

ČLENĚNÍ „PROJEKTU“

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Technologická část

-NEOBSAZENO

E. Stavební část

E.1 Inženýrské objekty

- E.1.1 Železniční svršek a spodek - NEOBSAZENO
- E.1.2 Nástupiště - NEOBSAZENO
- E.1.3 Železniční přejezdy - NEOBSAZENO
- E.1.4 Mosty, propustky a zdi - NEOBSAZENO
- E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) - NEOBSAZENO

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

E.2.1.1 - Rekonstrukce VB užst. Bohumín

- SO 1 - oprava fasády části A,B,C,D,E
- SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů
- SO 3 - oprava ploché střechy a krovu v části "E"
- SO 4 - stavební úpravy v části "E"
- SO 5 - stavební úpravy pokladen v části "B"
- SO 6 - stav. úpravy v dopravní kanceláři v části "A"
- SO 7 - úpravy zpevněných ploch
- SO 8 - zateplení podhledů 2.NP
- SO 9 - ostatní stavební úpravy

- E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištech - NEOBSAZENO
- E.2.3 Individuální protihluková opatření - NEOBSAZENO
- E.2.4 Orientační systém - NEOBSAZENO
- E.2.5 Demolice - NEOBSAZENO
- E.2.6 Zdravotně tech. instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod - viz SO
- E.2.7 Vytápění - viz SO
- E.2.8 Vzduchotechnická zařízení - viz SO
- E.2.9 Informační systém veřejné části výpravních budov - NEOBSAZENO
- E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody - viz SO
- E.2.11 Hromosvody - viz SO
- E.2.12 Vnitřní slaboproudé rozvody - NEOBSAZENO
- E.2.13 Vnitřní vybavení budov (interiér) - NEOBSAZENO
- E.2.14 Vnější vybavení budov - NEOBSAZENO

E.3 Trakční a energetická zařízení

- E.3.1 Trakční vedení - NEOBSAZENO
- E.3.2 Napájecí stanice (měnárna, trakční transformovna) – stav. část - NEOBSAZENO
- E.3.3 Spínací stanice – stavební část - NEOBSAZENO
- E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POV) - NEOBSAZENO
- E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) - NEOBSAZENO
- E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů - NEOBSAZENO
- E.3.7 Ukolejňování kovových konstrukcí - NEOBSAZENO
- E.3.8 Vnější uzemnění - NEOBSAZENO

F. Organizace výstavby

G. Náklady stavby (rozpočet - paré č.1 a 2)

H. Doklady (paré č.1 a 2 + v dig. podobě na CD)

I. Geodetická dokumentace - NEOBSAZENO

J. Požárně bezpečnostní řešení

K. Plán BOZP