



AKTUALIZACE 8/2018



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Inženýrská činnost:
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílčeděná 1003/7 110 00 Praha 1	METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 ing. Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň: DSP (PROJEKT)		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	E E.1 E.1.6 E.1.6.36
stř. S80	STAVEBNÍ ČÁST	
tel.: +420 296 154 400	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	
Vedoucí útvaru:	POTRUBNÍ VEDENÍ	
Ing. Jakub Huml	ÚPRAVY VODOVODŮ	
Odpovědný projektant:	SO 52-71-01.1 - Soběslav-Doubí, provizorní přeložka	
Ing. Lenka Janoutová	vody DN 400 ET v km 64,1 - 64,4	

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Složka:
Ing. Lenka Janoutová			-
Kontroloval:	Podpis:		
Jakub Rybář			
Skart. znak: V20/2039	Datum: 8/2018		
Počet formátů: xA4	Měřítka: -	IČD:	
		12	5600
		05	01
		06	36
			000

SO 52-71-01.1 Soběslav-Doubí, provizorní přeložka vody DN400

001 Technická zpráva

002 Situace

003 Podélné profily

004 Vzorový příčný řez

005 Osazení trasírovacích trubek a propoj potrubí

006 Vytyčovací výkres

007 Výkaz výměr