








Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:				
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Diázděná 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>		Inženýrská úinnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 ing. Aleš Smrček, tel.: +420 296 154 348						
Správa železniční dopravní cesty a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:				
HIP:	Podpis:	Název a účel díla: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí						
Ing. Petr Zobal								
tel.: +420 296 154 247								
Suplev:	DSP (PROJEKT)							
Zpracovatelský úvár: str. S80 tel.: +420 296 154 400 Vedoucí úváru: Ing. Jakub Huml Odpovědný projektant: Ing. Lenka Janoutová	 	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POTRUBNÍ VEDENÍ ÚPRAVY VOVOĐOVŮ SO 52-71-01.1 - Soběslav-Doubí, provizorní přeložka vody DN 400 ET v km 64,1 - 64,4	E E.1 E.1.6 E.1.6.36					
Vypracoval: Ing. Lenka Janoutová Kontroloval: Jakub Rybář	 	Název přílohy: SITUACE	Skloza: -					
Start: zrak: V20/2039 Datum: 8/2018	Ověřil: 10x4A Měřeno: 1:500	Účel:	12	5600	05	01	06	36
Číslo příl.: 002								