

E-ZAK

Naše zn. 23269/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Markéta Podhradská
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 15. července 2025

**Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 7
k veřejné zakázce – 64025033 Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) -
Pardubice (mimo)**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)

Dotaz dodavatele č. 18:

V návaznosti na odpověď a úpravu soupisu prací na dotaz č.4 v SO02 měla být dle našeho názoru ještě upravena:

- položka č.2 (demonťáž kolejového roštu v ose koleje)
- položka č.11 (Montáž kolejového roštu v ose koleje), které by se měli rovnat položce č. 3 (souvislá výměna KL se snesením: 0,395 km)

Dále by měly být dle metodiky zadání upraveny položky s tím spojené.

Položka č.28 (Přesná úprava GPK)

Položka č.31 (Následná úprava GPK: 1. následné a následné podbití)

Položka č.29 (Stabilizace kolejového lože nově zřízeného)

Položka č.30 (Stabilizace kolejového lože stávajícího).

Upraví objednatel soupis prací SO02?

Odpověď zadavatele č. 18:

Na základě uvedeného dotazu zadavatel opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace).

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesdílí výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 425 881 195,06 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 13.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 425 881 195,06 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr (64025033 Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr_oprVDZ7.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 22. 7. 2025 v 8:00 hod. na den 23. 7. 2025 v 9:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-029364). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky(GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

494 722 825,54

nahrazujeme:

493 949 557,66

Rozsah veřejné zakázky/části(GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

494 722 825,54

nahrazujeme:

493 949 557,66

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek(GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

22. 07. 2025

nahrazujeme:

23. 07. 2025

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek(GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - čas (BT-131(t)-Lot)

rušíme:

08:00

nahrazujeme:

09:00

II) Informace pro statistické účely(GR-InformaceProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

CelkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

494 722 825,54

nahrazujeme:

493 949 557,66

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové