

ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK 02/2016

| | | | | |
|--------|--------------|--------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha 9



METROPROJEKT

Název a účel díla:

**Optimalizace traťového úseku
Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

| | | |
|-------------------|--|--|
| Název části díla: | STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POZEMNÍ KOMUNIKACE | E E.1 E.1.8 |
|-------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|----|----|----|--|----------------------------|------|----|----|----|----|----------------------------|
| Název přílohy: <div style="text-align: center;"> SO 04-31-04 – polní cesta v km 9,5 – 10,2 Vzorový příčný řez </div> | | | | | | | Složka: E.1.8.10 | | | | | | |
| IČD: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">6590</td> <td style="width: 10%;">05</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 10%;">08</td> <td style="width: 10%;">08</td> </tr> </table> | | | | | | | 15 | 6590 | 05 | 01 | 08 | 08 | Číslo příl.: 004 |
| 15 | 6590 | 05 | 01 | 08 | 08 | | | | | | | | |

Pozn.: Pláň je nutno hutnit na hodnotu modulu přetvárnosti podloží min. $E_{def,2}=45 \text{ MPa}$.
V případě výskytu nevhodné zeminy v podloží (jemnozrnná namrzavá) je nutno ji vzhledem k jejím nepříznivým vlastnostem vylepšit směsným pojivem (50% vápno+50% cement) v množství 3%.
V závislosti na konkrétních podmínkách v době provádění, je možný i jiný způsob sanace zemní pláň (např. výměna zeminy v aktivní zóně a pod). Během provádění prací na úpravě zemní pláň je proto nutná spolupráce s geologem.