



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jaroslav Janeček		Optimalizace traťového úseku
tel.: +420 296 154 302		Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
Stupeň: PS (DSP)		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
S52 pozemních staveb	Stavební část	E
tel.: +420 296 154 330	Pozemní stavební objekty	E.2
Vedoucí útvaru:	Drobná architektura, oplocení	E.2.3
Ing. Václav Křivánek		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Marek Rada		SO 04-42-01 Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení maj Statek Vyšeňovice	-
Vypracoval:	Podpis:	Soupis prací	Číslo příl.:
Ing. Marek Rada			
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: -	IČD: 15 6590 05 02 31 00	004

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **SO 04-42-01 Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení maj Statek Vyšehořovice**

Datum zpracování : **25.1.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-42-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	0	demolice stávajícího oplocení pletivo + sloupky - demontáž	M2	680,000		0,000		0,00		0,00
1	0	vybourání základových konstrukcí	M3	108,200		0,000		0,00		0,00
1	0	provedení nových základových konstrukcí	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
1	0	nové oplocení - peletivo + sloupky na platle	M2	36,000		0,000		0,00		0,00
1	0	nové oplocení - lehké panely + sloupky na platle	M2	545,000		0,000		0,00		0,00
1	0	odvoz suti na skládku do 40 km	t	273,200		0,000		0,00		0,00
1	0	odvoz zeminy do 13 km	M3	17,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00