



# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

**Souřadnicový systém S-JTSK**  
**Výškový systém Bpv**



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	<b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b> Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jaroslav Janeček		<b>Optimalizace traťového úseku</b>
tel.: +420 296 154 302		<b>Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
Stupeň: PS (DSP)		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
<b>S52 pozemních staveb</b>	<b>Stavební část</b>	<b>E</b>
tel.: +420 296 154 330	<b>Inženýrské objekty</b>	<b>E.1</b>
Vedoucí útvaru:	<b>Protihlukové objekty</b>	<b>E.1.10</b>
Ing. Václav Křivánek		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Marek Rada		<b>SO 04-50-01 Čelákovice - Mstětice</b>	-
Vypracoval:	Podpis:	<b>PHS v km 9,205 - 9,332 vpravo</b>	Číslo příl.:
Ing. Marek Rada		<b>Soupis prací</b>	
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: -	IČD: 15 6590 05 01 10 01	<b>004</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice ( včetně)**

Název PS,SO : **SO 04-42-02 Čelákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky maj TOS Met**

Datum zpracování : **25.1.2016**

Zatřídění objektu : **823 51**  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-42-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
1	0	demolice stávajícího oplocení pletivo + sloupky - demontáž	M2	800,000		0,000		0,00		0,00
1	0	vybourání základových konstrukcí	M3	17,100		0,000		0,00		0,00
1	0	provedení nových základových konstrukcí	M3	17,700		0,000		0,00		0,00
1	0	nové oplocení - peletivo + sloupky do patek	M2	738,000		0,000		0,00		0,00
1	0	dodání a osazení brány 3,6 x 2,0	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
1	0	dodání a osazení branky 1,0 x 2,0	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
1	0	odvoz sutí na skládku do 40 km	t	43,400		0,000		0,00		0,00
1	0	odvoz zeminy do 13 km	M3	17,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00