

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **SO 04-45-02 Čelákovice - Mstětice, demolice jiné**

Datum zpracování : **29.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-45-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Demolice č.1 - oplocení								
		demontáž oplocení z drátěného pletiva vč. sloupků	m	163,000		0,000		0,00		0,00
		vybourání podezdívky	m3	18,700		0,000		0,00		0,00
		zásyp zeminou, zhutnění	m3	18,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
		Demolice č.2 - hala s přístavkem								
		odpojení od inženýrských sítí	kpl	3,00		0,000		0,00		0,00
		demolice zděného objektu	m3OP	2 863,00		0,000		0,00		0,00
		zásyp zeminou, zhutnění	m3	293,30		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
		Demolice č.3 - kravín								
		odpojení od inženýrských sítí	kpl	3,00		0,000		0,00		0,00
		demolice zděného objektu	m3OP	5 124,00		0,000		0,00		0,00
		zásyp zeminou, zhutnění	m3	488,10		0,000		0,00		0,00
		odvoz sutí na skládku do 38 km	t	6 406,60		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00