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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

CSN ... Ceské technické normy

DRT .. dispeerska Fidici technika

EZS elektricka zabezpecovaci signalizace

p.cC. parcelni Cislo

PS provozni soubory

RD reléovy domek

SIM spoleéné jméni manzell

SO stavebni objekty

s.0. statni organizace

s.r.o. .. spolecnost s ru¢enim omezenym

Sz7Z stani¢ni zabezpecovaci zatizeni

Y4 Sprava Zeleznic, s.0.

S/DC .. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty (od 1. ledna 2020 Sprava Zeleznic, statni organizace)
TSI technické specifikace pro interoperabilitu

t.a. tratovy usek

TZZ tratové zabezpecovaci zafizeni

Zst., ST ... elezniéni stanice

zZZ zabezpecovaci zafizeni

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projekti zelez-

nicnich dopravnich staveb.
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A.1 Identifikacni u

A.1.1 Udaje o stavbé

a)

b)

Nazev stavby:

ISPROFOND:
Oznaceni (S-kod)

Stupeni dokumentace:

daje

Rekonstrukce tratového tseku Zdar nad Sazavou (mimo) — Sazava u
Zdaru (mimo)
561 352 0017
$561352001

Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Specifikace stavby: Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru, stavba drahy.

Charakter stavby: Rekonstrukce Zeleznicni stavby.

Misto stavby: ZST. Zdar nad Sazavou a navazujici usek od zel. km 86,0 po km 88,15
(kabelové trasy zab zar + sdél zar)
Tratovy Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sazavou u Zdéru, od zel. km
88,015 po km 93,836 na Zeleznicni trati Brno — Havlickav Brod
(kompletni rekonstrukce TU)
ZST. Sazava u Zdaru od Zel km 93,836 po km 94,15
(kabelové trasy zab zar + sdél zar)

Cislo trati podle Prohlaseni o draze: 700 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu: 324

Cislo trati dle kniZniho jizdniho fadu: 250

Cislo tratového a defini¢niho tseku: 203122

Kraj: Kraj Vysocina

Okres: Zd3r nad Sézavou

Katastralni Uzemi:

Stavebni Urad:

Parcelni Cisla pozemka:

Mésto Zdar nad Sazavou [795232]
Hamry nad Sazavou [637106]
Nejdek na Moravé [637114]
Sazava u Zdaru nad Sazavou  [746266]
Velka Losenice [787575]
Zamek Zdar [795453]

Krajsky ufad Kraj Vysoc&ina

viz zaborovy elaborat E.5
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c)

d)

Predmét dokumentace:

Jednd se o rekonstrukci tratového Useku mezi Zdarem nad Sazavou a Sadzavou u Zdéru, od
7el. km 88,015 po km 93,836 na trati Brno - Havli¢k(v Brod.

Jednd se o stavbu trvalou a cilem projektu je komplexni rekonstrukce predmétného tratového
Useku o délce 5,8 km vcietné zastavky Hamry nad Sazavou, ktera pfinese zejména zvyseni
tratové rychlosti az na 130 km/h, bezpecnosti a kultury cestovani.

Cilem dila je rekonstrukce tratového Useku (na zdkladé vyhotovené Projektové dokumentace
pro stavebni povoleni a Projektové dokumentace pro provadéni stavby), zajisténi spolehlivého
provozu, zvy$eni tratové rychlosti, zvy$eni bezpeénosti provozu, dosazeni poZadované
interoperability Zelezni¢niho systému pro vSechny fesené subsystémy a dosazeni adekvatnich
pfinosd pro spravce a uZivatele Zelezniéni dopravy.

Sirsi vztahy

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F2
Soucast sité TEN-T ANO
Osobni doprava COMPREHENSIVE
Nakladni doprava COMPREHENSIVE
Tratova tfida zatizeni D4/100
Maximalni tratova rychlost 100 km/h
Trak¢ni soustava 25 kV AC
Pocet tratovych koleji 2
Umisténi v regionu NUTS II Cz06 Jihovychod
Cislo trati AGC/AGTC C-E 61

Pozadavky na interoperabilitu z hlediska smérnice TSI 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016, o
interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii, které zlepsi celkovou vykonnost
subsystému infrastruktury ve smyslu TSI 1299/2014/EU, subsystému fizeni a zabezpecovani
ve smyslu TSI 2016/919 a subsystému energie ve smyslu TSI 1301/2014/EU.

Vazba na TSI 1299/2014/EU

Realizaci posuzovaného projektu budou zlepSeny nize uvedené zakladni vykonnostni
parametry trati:

1) zajisténi prostorové prichodnosti na mosté s volnym mostnim prifezem VMP 3,0 dle
CSN 73 6201

2) mosty budou navrzeny na zatizeni Zelezni¢ni dopravou definované modelem zatizeni
LM-71 a SW/2 s pfisludnym soucinitelem a = 1,21 dle CSN EN 1990 a CSN EN 1991-
2, tj. dle TSI vyhovi pozadovanému zatizeni min. hmotnosti na nadpravu 22,5 t a max.
souciniteli zatizenia = 1,0

3) zajisténi max. pozadovaného zvyseni tratové rychlosti v obou smérech

4) v Useku bude zfizeno kolejové loze a pouzit svrSek 60 E2, tj. dle TSI vyhovi
parametrim koleje

5) budou odstranéna dilatacni zafizeni a kolej bude svarena do bezstykové koleje na obou
kolejich. Celkova délka navrzené bezstykové koleje ¢ini 11 657 m.
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6) zajist&nim bodl 4-5 bude vyrazné zlepéen komfort jizdy cestujicich

7) dale se zlepsi celkovy stav trati (nové konstrukce na pocatku zivotnosti s nizkymi
naklady na udrzbu)

Vazba na TSI 2016/919

Realizaci posuzovaného projektu budou zlepseny niZze uvedené =zakladni bezpecnostni
parametry trati:

1) zajisténi zvySeni tratové rychlosti

2) nova vystroj TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 elektronického typu s centralizovanou
vystroji umisténou v pfilehlych Zst

3) novad vystroj kolejovych obvodd véetné nové kabelizace, venkovnich prvk{
zabezpecovaciho zafizeni a navazani na sousedni Zeleznic¢ni stanice

4) nova svételna navéstidla s LED technologii

A.1.2 Udaje o stavebnikovi (zadateli)

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha
IC: 70994234

Kontaktni adresa: Sprdava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprdva vychod,
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Hlavni inZenyr stavby: Miroslava Klegova

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14, Praha 4 — Lhotka, 142 00
IC: 04598555, DIC CZ 04598555

Hlavni inZzenyr projektu (HIP): Ing. Emil Spacek

Asistent HIP: Ing. Ondrej Zitko
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

a) Technologicka cast

D.1 Technologicka ¢ast

D.1.1  Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni (ZZ)
D.1.1.1 PS11-01-11 ZST Zdar nad Sazavou, SZZ Uprava

PS 11-01-12 ZST Séazava u Zd4ru, SZZ Uprava
D.1.1.2 PS11-01-21 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, TZZ
PS 11-01-21.1 TZZ v GUseku Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, klimatizace

D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 PS11-02-11
PS11-02-12
D.1.2.2 PS11-02-21
D.1.2.4 PS 11-02-41
D.1.2.5 PS10-02-51
PS 10-02-52
PS 10-02-52.01
PS 10-02-52.02
PS 10-02-52.03
PS 10-02-52.04
D.1.2.6 PS11-02-61*
PS 11-02-62
D.1.2.8 PS10-02-81
D.1.2.10 PS 11-02-01

zast. Hamry n. Sadzavou, mistni kabelizace

7st. Sazava u Zdaru, mistni kabelizace

zast. Hamry n. Sazavou, rozhlasové zafizeni

zast. Hamry n. Sazavou, PZTS

Zdar n. Sadzavou — Sazava u Zdaru, DOK, TOK a TK

Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zddru, preloiky kabelizace

Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace, SZ
Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace, CD-T
Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace, CETIN
Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zddru, preloiky kabelizace, DK-44
zast. Hamry nad Sdzavou, hodinové zarizeni

zast. Hamry nad Sazavou, informacni systém

Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zddaru, pfenosovy systém

Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DDTS

Pozn: * Rozhodnutim investora a vyddnim vyjimky TS2-2021-S nebudou korpordtni hodiny na za-
stdvce Hamry nad Sdzavou realizovdny. Vyjimka je uloZena v ¢dsti E.4.4

D.1.3  Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 PS11-03-11 Zd3r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DRT
D.1.3.6 PS11-03-61 Zdar n. Sazavou — Sazava u Zdaru, napajeni zabezpecovaciho zatizeni

D.1.4  Ostatni technologicka zafizeni

D.1.4.3 PS11-04-31 7st Zdar n. Sdzavou, vzduchotechnika SM

D.1.4.5 PS01-04-51 Zd3ar n. Sazavou — Sazava u Zddaru, akustické plasice zvére km 92,730 -
92,830

b) Stavebni cast

D.2 Stavebni cast
D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 SK 01-00-02 Zd3ar n. Sazavou — Sazava u Zddru, zelezniéni svriek a spodek
SO 01-10-01 Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, zelezniéni svriek
SO 01-11-01 Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, zelezniéni spodek
SO 01-14-01 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, vystroj a znaéeni trati
D.2.1.2 S0O01-12-01 zast. Hamry nad Sazavou, nastupisté
D.2.1.4 SO 11-20-01 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zd'aru, most ev. km 88,069
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D.2.1.5

D.2.1.6

D.2.1.8

SO 11-20-02
SO 11-20-03
SO 11-20-04
SO 11-20-05
SO 11-20-06
SO 11-21-01
SO 11-21-02
SO 11-21-03
SO 11-21-04
SO 11-21-05
SO 11-21-06
SO 11-21-07
SO 11-21-08
SO 11-22-01
SO 11-22-02
SO 11-22-03*

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zd'aru, most ev. km 89,046

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 89,699

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zd'aru, most ev. km 90,437

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 91,252

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 93,176

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 88,871

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 89,347

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 91,044

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 91,320

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 91,365

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 92,210

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 93,068

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 93,378

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, silniéni most ev.km 88,366
Zdar nad Sazavou — Sazava u Zd4ru, silniéni propustek ev.km 90,437
Zdér nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, protidotykové zabrany silni¢nich
mostu

Pozn.: * Protidotykové zdbrany vzhledem k vysce silni¢nich nadjezdu nejsou vyZadovdny.

SO 11-23-01

SO 11-24-01

SO 11-24-02

SO 11-24-03

SO 11-24-04

SO 11-25-01

SO 11-30-01*

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, opérna zed km 93,025 - 93,200
vlevo

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vpravo km 90,602 860
-90,863 380

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vlevo km 90,744 000
-90,782 700

Zd3ar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vpravo km 91,550 000
-91,910 000

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vlevo km 91,580 245
-91,618 365

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, krakorec ev.km 93,475

Hamry nad Sazavou, prelozka podzemni NN, km 90,437

Pozn.: * Pfelozku podzemniho NN vedeni realizuje EG.D na zdkladé smlouvy se SZ, s.o. v ko-
ordinaci s SO 11-31-01 v 3Q/2025 tzn. pred realizaci stavby

SO 11-31-01*

Zdér nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, prelozka kanalizace km 90,437

Pozn.: * Prelozku kanalizace realizuje obec Hamry nad Sdzavou se Svazem vodovodu a kana-
lizaci Zddrsko v 3Q/2025 tzn. pred realizaci stavby

SO 11-32-01

SO 11-50-01
SO 11-50-02

SO 11-50-03
SO 11-50-04
SO 11-50-05
SO 11-50-06

SO 11-50-07
SO 11-59-01

Zdér nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, prelozka vodovodu km 89,699

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, komunikace zkm 88,350

Zd3ar nad Sazavou — Sdzava u Zdaru, cyklostezka zkm 88,350, KU Zdar
n.S.

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, cyklostezka zkm 88,350, KU Hamry
n.S.

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, prelozka komunikace 7km 88,350,
docdasna

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, komunikace zkm 89,699

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, komunikace zkm 90,437

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, komunikace zkm 93,176

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, DIO
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D.2.1.9 SO 11-60-01 zastavka Hamry nad Sazavou, kabelovod
SO 11-60-02 st Zd'ar nad Sazavou, kabelovod

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1 SO 11-71-01 zast. Hamry nad Sazavou, vypravni budova
SO 11-72-01 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt sdélovaci
SO 11-72-02 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt silnoproud
D.2.2.2 SO 11-75-01 zast. Hamry nad Sazavou, pfistresky
D.2.2.3 SO 11-76-01 Zd3ar nad Sazavou — Szava u Zdaru, IPO &.p. 108
D.2.2.4 SO 11-77-01 zast. Hamry nad Sazavou, orientacni systém
D.2.2.5 SO 11-78-01 zast. Hamry nad Sazavou, ¢ekarna zkm 90,362 zruseni
SO 11-78-02 Zd34r nad Sdzavou — Sézava u Zdaru, Utulek TO zkm 91,320 zrugeni
SO 11-78-03 Zd34r nad Sdzavou — Sézava u Zd3aru, Utulek TO zkm 92,100 zrugeni
D.2.2.6 SO 11-79-01 zast. Hamry nad Sazavou, drobna architektura

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.3.1 SO 11-81-01 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, trakéni vedeni
D.2.3.6 SO 11-86-01 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zdéru, rozvody VN, NN, osvétleni a dal-
kové ovladani odpojovacl
D.2.3.7 SO 11-87-01 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zdaru, ukolejnéni konstrukei
D.2.3.8 SO 11-88-01 zast. Hamry nad Sazavou, uzemnéni SO 11-72-01
SO 11-88-02 zast. Hamry nad Sazavou, uzemnéni SO 11-72-02
D.2.4  Ostatni stavebni objekty
D.2.4.1 SO 11-92-01 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, kaceni
D.2.4.2 SO 11-96-01 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, ndhradni vysadba
c) Docasné stavby

Mostni provizorium pfi demolici a vystavbé objektu SO 11-22-01 Zd'ar nad Sdzavou — Sazava u Zd4aru,
silni¢ni most ev.km 88,366

d) Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko -
bezpecnostni zkousce

Vybrané casti stavby budou pred zahajenim zkuSebniho provozu ovéfeny z hlediska dosaZeni
projektovanych parametri, funkce a bezpecnosti provozovani drdhy a drdini dopravy
Technickobezpecnostni zkouskou (TBZ).

Podminky pro zahajeni Technickobezpectnostni zkousky stanovuje §5 vyhl. 177/1995 Sb. v platném
znéni (Stavebni a technicky fad drah). Pro zahajeni TBZ jsou urceny nasledujici poZzadavky:

. provozni zpUsobilost urc¢enych technickych zafizeni (UTZ - podrobnéji viz nize).




Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)
Privodni zprava

Rozsah Technickobezpecnostni zkousky pro jednotlivé druhy draznich staveb a zafizeni stanovuje §6
vyhl. 177/1995 Sb. v platném znéni.

Urcena technicka zafizeni, kterd podléhaji dozoru podle §47 a §48 zdkona 266/1994 Sb. v platném
znéni (Zakon o drahach) musi mit pred uvedenim do provozu vydan Prikaz zpUsobilosti, ktery vydava
Drazni spravni Ufad na zakladé technické prohlidky a zkousky. UTZ pak i nadale (v provozu) podléhaji
pravidelnym revizim, prohlidkdm a zkouskam.

Podminky pro konstrukci, vyrobu a provoz uréenych technickych zafizeni stanovuje vyhl. 100/1995 Sb.
v platném znéni (R4d uréenych technickych zafizeni), kde je v Uvodu uveden taxativni vy&et téchto
zarizeni.

D.1 Technologicka ¢ast
D.1.1  Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni (22)
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)
PS 11-01-11 ZST Zd'ér nad Sazavou, SZZ km 86,239 — 87,787

PS 11-01-12 7ST Séazava u Zdaru, SZZ km 93,475 — 94,127

D.1.1.2 Tratové zabezpelovaci zafizeni (TZZ)
PS 11-01-21 Zdar nad Sazavou — Sadzava u Zdaru, TZZ km 87,787 — 93,475

PS 11-01-21.1TZZ v Gseku Zdar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, klimatizace

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 11-02-11 zast. Hamry n. Sdzavou, mistni kabelizace
PS 11-02-12 7ST. Sazava u Zdaru, mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21 zast. Hamry n. Sdzavou, rozhlasové zafizeni

D.1.2.4 Poplachové zabezpecovaci a tisnnové systémy; systémy kontroly vstupu; video dohledové sys-
témy

PS 11-02-41 zast. Hamry n. Sdzavou, PZTS

D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace

PS 10-02-51 Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DOK, TOK a TK

PS 10-02-52 Zdér n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, prelozky kabelizace

PS 10-02-52.1 Zdér n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, prelozky kabelizace, SZ

PS 10-02-52.2 Zdér n. Sdzavou — Sézava u Zdaru, prelozky kabelizace, CD-T
PS 10-02-52.3 Zdér n. Sdzavou — Sézava u Zdaru, prelozky kabelizace, CETIN
PS 10-02-52.4 Zdér n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, prelozky kabelizace, DK-44

D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici
PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sazavou, informacni sytém

D.1.2.8 Prenosovy systém
PS 10-02-81 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, prenosovy systém

D.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systémy
PS 11-02-01 Zdr n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DDTS
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

D.1.3
D.1.3.1

D.1.3.6

D.1.4
D.1.43

D.2
D.2.1
D.2.1.1

D.2.1.2

D.2.1.4

Silnoprouda technologie véetné DRT
Dispecerska Fidici technika (DRT)
PS 11-03-11 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DRT

Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 75 Hz pro napajeni zabezpecovaciho zafi-
zeni (NTS, STS, TTS)
PS 11-03-61 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, napajeni zabezpecéovaciho zafizeni

Ostatni technologicka zafizeni

Mé&reni a regulace (MaR), automaticky systém fizeni (ASR), elektrickd poZarni signalizace
PS 11-04-31 st Zdar n. Sdzavou, vzduchotechnika SM

PS 01-04-51 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, akustické pladic¢e zvéfe km 92,730 - 92,830
Stavebni cast

InZenyrské objekty

Kolejovy svrsek a spodek (u sdruzenych objektt)

SK 01-00-02 Zd3ar n. Sdzavou — Sdzava u Zddaru, Zelezniéni svréek a spodek

Kolejovy svrsek
SO 01-10-01 Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, zelezniéni svriek

Zelezni¢ni spodek, skalni svahy
SO 01-11-01 Zdér n. Sdzavou — Sdzava u Zdaru, Zelezniéni spodek

Vystroj trati

SO 01-14-01 Zd3ar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, vystroj a znaéeni trati
Nastupisté

SO 01-12-01 zast. Hamry nad Sazavou, nastupisté

Mosty

SO 11-20-01 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd'aru, most ev. km 88,069
SO 11-20-02 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd'aru, most ev. km 89,046
SO 11-20-03 Zd4r nad Sazavou — Sézava u Zddru, most ev. km 89,699
SO 11-20-04 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 90,437
SO 11-20-05 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 91,252
SO 11-20-06 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 93,176

Propustky

SO 11-21-01 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, propustek ev. km 88,871
SO 11-21-02 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 89,347
SO 11-21-03 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 91,044
SO 11-21-04 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 91,320
SO 11-21-05 Zd3ar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 91,365
SO 11-21-06 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, propustek ev. km 92,210
SO 11-21-07 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, propustek ev. km 93,068
SO 11-21-08 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, propustek ev. km 93,378

Silni¢ni mosty, propustky

SO 11-22-01 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, silniéni most ev.km 88,366

SO 11-22-02 Zd3ar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, silniéni propustek ev.km 90,437

SO 11-22-03 Zd3ar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, protidotykové zabrany silni¢nich mosta
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

D.2.1.9

D.2.2

D.2.3
D.2.3.1

D.2.3.6

D.2.3.8

Opérné zdi
SO 11-23-01 Zd4ar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru, opérna zed km 93,025 - 93,200 vlevo

Zarubni a obkladni zdi
SO 11-24-01

Zdér nad Sazavou — Sazava u Zddaru, zarubni zed vpravo km 90,602 860 - 90,863 380
SO 11-24-02

Zdér nad Sazavou — Sazava u Zddaru, zarubni zed' vlevo km 90,744 000 - 90,782 700
SO 11-24-03

Zdér nad Sazavou — Sazava u Zddaru, zarubni zed vpravo km 91,550 000 - 91,910 000
SO 11-24-04

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vlevo km 91,580 245 - 91,618 365

Naveéstni lavky a krakorce
SO 11-25-01 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, krakorec ev.km 93,475

Kabelovody, kolektory
SO 11-60-01 zastavka Hamry nad Sazavou, kabelovod
SO 11-60-02 7st Zd'ar nad Sazavou, kabelovod

Pozemni stavebni objekty

Pozemni objekty provozni a technologickych budov

SO 11-72-01 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt sdélovaci
SO 11-72-02 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt silnoproud

Trakéni a energeticka zafizeni
Trakéni vedeni
SO 11-81-01 Zd4ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, trakéni vedeni

Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
SO 11-86-01 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovacl

SO 11-88-01 zast. Hamry nad Sazavou, uzemnéni SO 11-72-01
SO 11-88-02 zast. Hamry nad Sazavou, uzemnéni SO 11-72-02

Seznam PS a SO s pfimou vazbou na parametry interoperability

Zakladni parametry interoperability — ¢ast INFRASTRUKTURA
Prijezdny prirez

Osova vzddlenost koleji

Maximalni podélné sklony

Minimalni polomér smérového oblouku

Minimalni polomér zaobleni lomu sklonu

Jmenovity rozchod koleje

Prevyseni koleje

Nedostatek prevyseni koleje

Nahla zména nedostatku prevyseni koleje
Ekvivalentni konicita

Profil hlavy kolejnice pro béznou kolej
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)
Privodni zprava

e Uklon kolejnic

e Prestavniky nebo prestavna zafizeni

e Maximalni délka nevedeného mista ve dvojitych pevnych srdcovkach

e Odolnost koleje vicéi svislym zatizenim

e (Odolnost koleje v podélném sméru

e (Odolnost koleje v pficném sméru

e (Odolnost novych most( vici zatizeni dopravou

e Ekvivalentni svislé zatiZzeni pro nova zemni télesa a uc¢inky zemniho tlaku plsobiciho na nové
konstrukce

e Odolnost novych konstrukci vedoucich nad trati nebo podél trati

e Odolnost stavajicich mostl a zemnich téles vici zatiZzeni dopravou

e Vyuzitelnd délka nastupist

e Vyska nastupist

o Sitka nastupisté

e Konec nastupisté

e Vzdalenost hrany nastupisté od osy pfilehlé koleje

e Navrh polohy koleji podél nastupist

e Zajistovani podminek pro pfepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- Vyznaceni bezbariérovych pfistupovych cest
- Hmatové navadéci cesty
- Vycet vizudlnich informacnich systém{
- Vyska, Sitka a délka ndastupisté, vzdalenost hrany nast. od osy pfilehlé koleje
- Urovriové prechody koleji

e Maximalni délka vlaku

e Mezni hodnoty pro vnéjsi a vnitfni hluk

e Mezni hodnoty pro vnéjsi vibrace

D.1 Technologicka cast
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici
PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sazavou, informacni systém

D.1.4  Ostatni technologicka zafizeni
D.1.4.5 Ostatni vySe nezarazené technologické zafizeni
PS 01-04-51 Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zd3aru, akustické plagi¢e zvéFe km 92,730 - 92,830

D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SK 01-00-02 Zdér n. Sdzavou — Sézava u Zdaru, Zelezniéni svréek a spodek

Zelezni¢ni svriek
SO 01-10-01 Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, Zeleznicni svrsek

Vystroj trati
SO 11-14-01 Zd4r nad Sazavou - Sdzava u Zddaru, vystroj a znaceni trati
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

D.2.1.2

D.2.1.4

D.2.1.8

Nastupisté
SO 01-12-01 zast. Hamry nad Sdzavou, nastupisté

Mosty

SO 11-20-01 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 88,069
SO 11-20-02 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 89,046
SO 11-20-03 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 89,699
SO 11-20-04 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 90,437
SO 11-20-05 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 91,252
SO 11-20-06 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, most ev. km 93,176

Propustky

SO 11-21-01 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, propustek ev. km 88,871
SO 11-21-02 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, propustek ev. km 89,347
SO 11-21-03 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, propustek ev. km 91,044
SO 11-21-04 Zd’4r nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, propustek ev. km 91,320
SO 11-21-05 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, propustek ev. km 91,365
SO 11-21-06 Zd’4r nad Sazavou — Sazava u Zd3aru, propustek ev. km 92,210
SO 11-21-07 Zdér nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, propustek ev. km 93,068
SO 11-21-08 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, propustek ev. km 93,378

Silniéni mosty, propustky

SO 11-22-01 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, silniéni most ev.km 88,366

SO 11-22-02 Zd4r nad Sazavou — Sdzava u Zddru, silniéni propustek ev.km 90,437

SO 11-22-03 Zd’4r nad Sazavou — Sdzava u Zdaru, protidotykové zabrany silniénich most(

Opérné zdi
SO 11-23-01 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zdaru, opérna zed km 93,025 - 93,200 vlevo

Zarubni a obkladni zdi
SO 11-24-01

Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdru, zarubni zed vpravo km 90,602 860 - 90,863 380
SO 11-24-02

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, zarubni zed vlevo km 90,744 000 - 90,782 700
SO 11-24-03

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vpravo km 91,550 000 - 91,910 000
SO 11-24-04

Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, zarubni zed vlevo km 91,580 245 - 91,618 365

Naveéstni lavky a krakorce
SO 11-25-01 Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zdéru, krakorec ev.km 93,475

Pozemni komunikace

SO 11-50-01 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, komunikace zkm 88,350

SO 11-50-02 Zd4r nad Sazavou — Sézava u Zdéru, cyklostezka zkm 88,350, KU Zdar n. S.

SO 11-50-03 Zd4r nad Sazavou — Sdzava u Zdéru, cyklostezka zkm 88,350, KU Hamry n. S.
SO 11-50-04 Zd4ar nad Sazavou — Sazava u Zddru, prelozka komunikace 7km 88,350, docasna
SO 11-50-05 Zdar nad Sazavou — Sdzava u Zdaru, komunikace zkm 89,699

SO 11-50-06 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, komunikace zkm 90,437

SO 11-50-07 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, komunikace zkm 93,176
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

D.2.1.9

D.2.2
D.2.2.1

D.2.2.2

D.2.2.4

D.2.2.6

D.2.3.1

D.2.3.6

Kabelovody, kolektory
SO 11-60-01 zastavka Hamry nad Sazavou, kabelovod
SO 11-60-02 7st Zd'ar nad Sazavou, kabelovod

Pozemni stavebni objekty
Pozemni objekty budov a budov zastavek
SO 11-71-01 zast. Hamry nad Sazavou, vypravni budova

Pozemni objekty provozni a technologickych budov

SO 11-72-01 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt sdélovaci
SO 11-72-02 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt silnoproud
Ptistfesky na nastupistich

SO 11-75-01 zast. Hamry nad Sazavou, pristfesky

Orientacni systém
SO 11-77-01 zast. Hamry nad Sdzavou, orientacni systém

Drobna architektura a oploceni
SO 11-79-01 zast. Hamry nad Sazavou, drobna architektura

Trakéni vedeni
SO 11-81-01 Zd3ar nad Sdzavou — Sazava u Zd4aru, trakéni vedeni

Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovact
SO 11-86-01 Zd4r nad Sazavou — Sdzava u Zdéru, rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovla-
dani odpojovact

Zakladni parametry interoperability — cast ENERGIE

Projekt trakce splfiuje parametry TSl interoperabilita zejména v téchto parametrech:

Proudova zatizitelnost TV pro stojici vlak

Jmenovita vyska trolejového dratu

Maximalni horizontalni vychylka trolejového dratu
Maximalni dovolena zména vysky troleje

TV je navrZzeno pro sbérac s geometrii hlavy typu B5 typ 2 a A7
TV vyhovuje jmenovitym pfitlacnym silam sbérace
TV vyhovuje pozadavkim na dynamické chovani a jakost odbéru proudu

Dale je v ramci stavby posuzovano venkovni osvétleni prostor( pro cestujici. NavrZené intenzity udr-
Yované osvétlenosti, minimalni osvétlenosti a rovhomérnosti jsou voleny dle platnych €SN a TSI PRM.

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni

D.2.3.6

SO 11-81-01  Zdar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, trakéni vedeni

Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

SO 11-86-01 Zd4ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovla-

dani odpojovacl
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 11-87-01  Zd4r nad Sazavou — Sazava u Zd4aru, ukolejnéni konstrukei

D.2.3.8 Uzemneéni konstrukci

SO 11-88-01 zast. Hamry nad Sazavou, uzemnéni SO 11-72-01
SO 11-88-02 zast. Hamry nad Sazavou, uzemnéni SO 11-72-02

.

Zakladni parametry interoperability — ¢ast RiZENi A ZABEZPECENI

Problematiku fesi Natizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémd ,,Rizeni a zabezpeceni zelezni¢niho systému v Evropské unii.

Zakladni parametry jsou uvedeny v kap. 4.1.1. tohoto Nafizeni Komise (EU).
Pro posouzeni splnéni technickych specifikaci interoperability je nize uveden seznam provoznich
souborl a stavebnich objektd, které maji pfimou vazbu na néktery ze zakladnich nebo zavaznych

parametrl interoperability dle prislusné vyhlasky o provozni a technické propojitelnosti evropského

Zelezni¢niho systému.

D.1
D.1.1
D.1.11

D.1.1.2

D.1.2
D.1.21

D.1.2.2

D.1.24

D.1.2.5

D.1.2.8

Technologicka c¢ast
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
PS 11-01-11 7ST Zd4r nad Sazavou, SZZ Gprava
PS 11-01-12 7ST Sézava u Zd3aru, SZZ Gprava

Tratové zabezpedovaci zafizeni
PS 11-01-21 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zdéru, TZZ

Zelezniéni sdélovaci zaFizeni
Kabelizace mistni

PS 11-02-11 zast. Hamry n. Sdzavou, mistni kabelizace

Rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21 zast. Hamry n. Sazavou, rozhlasové zafizeni

Elektrickd pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 11-02-41 zast. Hamry n. Sazavou, PZTS

Dalkovy opticky a zavésny kabel (DK), (DOK), (ZOK)

PS 10-02-51 Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DOK, TOK a TK

PS 10-02-52 Zd3ar n. Sazavou — Sazava u Zddru, prelozky kabelizace

PS 10-02-52.1 Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace, SZ

PS 10-02-52.2 Zd3ar n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace, CD-T
PS 10-02-52.3 Zd3ar n. Sazavou — Sazava u Zddru, prelozky kabelizace, CETIN
PS 10-02-52.4 Zd3ar n. Sazavou — Sazava u Zddru, prelozky kabelizace, DK-44

Pfenosovy systém
PS 10-02-81 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, pfenosovy systém
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

D.1.2.10 DOZ a dal3i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)

D.13
D.1.3.1

D.1.3.6

PS 11-02-01 Zd'ar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DDTS

Silnoprouda technologie véetné DRT
Dispeéerska fidici technika (DRT)
PS 11-03-11 Zd'ar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DRT

Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 75 Hz pro napajeni zabezpecovaciho zafi-
zeni (NTS, STS, TTS)
PS 11-03-61 Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, napéjeni zabezpeéovaciho zatizeni

Upresnéni rozsahu posouzeni provede Notifikovana osoba pfti vlastnim posuzovani.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

a) podminky spravnich rozhodnuti, jejich splnéni ze zpracovani prechozi faze pfipravy stavby a od-
kazy na Casti dokumentace, ke kterym se vztahuji;

Souhrnnd technické zprava, Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti DUR, ¢&st B.2.1 odstavec f) uvadi
informace o podminkach zavaznych stanovisek dotéenych organt, kterd jsou uloZeny v &asti E.1

b) podminky a jejich splnéni vzeslé z Gzemniho rozhodnuti pro stavbu (pfipadné tzemniho souhlasu,
vefejnopravni smlouvy), bylo-li toto rozhodnuti vydano;

1. Umisténi stavby na pozemcich dle povoleni ¢.j. KUJI86007/2023, Sp.zn. 399/2022 Kr-18

2. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres sou-
¢asného stavu Uzemi v méfitku M 1:10 000 se zakreslenim stavebniho zaméru

3. Budou spInény podminky dotéenych organ

i) Zdvazné stanovisko Méstského ufadu Zd4r nad Sazavou, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne
7.12. 2022, ¢.j. ZP/1832/22/S] - souhlas dle § 9 odst. 8 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemé&délského pldniho fondu, ve znéni pozd&jdich pfedpisl, s odnétim zemédélské pldy ze
zemé&délského pldniho fondu - viz samostatna pfiloha, ktera je sou&asti tohoto rozhodnuti

- Z plochy odnimanych pozemk{ bude na vlastni naklad Zadatele provedena skryvka ves-
kerych kulturnich vrstev pldy do hloubky 15 cm. Celkové mnozstvi skryté kulturni vrstvy
Qﬂdy bude deponovéano na pozemcich, které nendlezeji do zemédélského pddniho fondu.
Cast ornice bude pouzita na ohumusovani terénnich a sadovych Uprav po dokonceni
stavby. Zbyvajici ¢ast ornice bude rozprostfena v maximalni mocnosti 10 cm na nezasta-
véné ¢asti pozemkd nalezejicich do zemédélského pldniho fondu, pfi¢emz musi byt dodr-
Yena zéasada, ¥e ornice z bonitované pldné ekologické jednotky (BPEJ), zafazené do niz$i
tfidy ochrany nesmi byt vyuzita na pozemku nebo jeho ¢asti s BPEJ zafazené do vysSsi
tfidy ochrany dle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni t¥id ochrany.

- Do doby pouziti bude kulturni vrstva pidy ukldddna na sloZisti (deponii) na nezasta-
véné ¢asti nezemédélskych pozemkl v misté, kde nebude probihat vystavba. Zadatel
(ten, v jehoz zajmu je souhlas vydan) je povinen zajistit viditelné oznaceni hranic depo-
nie, ochranu ulozenych kulturnich vrstev pddy pfed znehodnocenim, ztratami, zcizenim
a osetfovat deponii proti zapleveleni.
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- Dale je zadatel povinen vést protokol (pracovni denik) o ¢innostech souvisejicich se
skryvkou, premisténim, rozprostfenim, ¢i jinym vyuzitim, ochranou a osetfovanim skry-
vanych kulturnich vrstev pldy. V protokolu uvadi véechny skute¢nosti rozhodné pro po-
souzeni spravnosti, Uplnosti a UCelnosti vyuzZivani téchto zemin. Na vyzadani predklada
protokol (pracovni denik) orgénu ochrany zemédélského pddniho fondu k posouzeni pInéni
podminek.

- Zadatel pisemné ozndmi organu ochrany zemédélského pddniho fondu zah&jeni realizace
I v . Voes o v . s 7 . ’
zameru, a to nejpozdeji 15 dnu pred jejim zahajenim.

- Za trvale odnimanou zemédélskou pldu pro stavbu: ,Rekonstrukce tratového Useku
Zdar nad Sazavou - Sazava u Zdaru nad Sazavou"“ - neni stanovena povinnost placeni
odvod{ ve smyslu § 11a), odst. 1 pism. a) zdkona - jde o odnéti pldy pro stavby drah
vCetné jejich soucasti, je-li stavebnikem a nasledné vlastnikem stat.

- Jakékoliv zmény ucelu (vyuziti) stavby v nasledné vedenych fizenich podléhaji projed-
néni a odsouhlaseni orgdnem ochrany zemédé&lského pldniho fondu. Stavba muze byt
provedena pouze v rozsahu stanoveném timto souhlasem.

- V rdmci plnéni podminek tohoto rozhodnuti poZadujeme do 30-ti dnl po dokonceni
stavby (tzn. po vydani protokolu ze zavérecné prohlidky stavby) dolozit geometricky plan
se skuteCnym zamérenim provedené stavby, ktery bude slouZit ke kontrole skute¢né vy-
méry stavby a ptipadnému domé&teni odvodt za zédbor zemédélského pldniho fondu

ii) Z&vazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé ze dne
14.7.2022, ¢.j. KHSV/13256/2022/ZR/HOK/Roh - s odkazem na § 30, § 77 a 82 odst. 2 pism.
t) zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

- V rémci zkusebniho provozu stavby zajisti investor /popf. zhotovitel/ u akreditované
nebo autorizované laboratofe ovéreni nezadvadnosti provozu po zrekonstruovaném
Useku trati z hlediska hluku, a to pfimym méfenim hluku v denni i no¢ni dobé pfi pIném
provozu v chrdnéném venkovnim prostoru, popf. v chrdnéném vnitfnim prostoru staveb
k trvalému bydleni. Konkrétni méfici mista budou uréeny zaméstnancem KHS kraje Vy-
socina pfi jednani o uvedeni stavby do zkusebniho provozu (popf. do predcasného uzi-
vani). Zjisténé hodnoty je tfeba prepocitat na vyhledové intenzity dopravy na této draze
pro rok 2035. Timto pozaduji ovérit a zajistit prokazatelné dodrzeni limitnich hladin
hluku v nejblizsich chranénych venkovnich (popf. vnitfnich) prostorech staveb. Limitni
hladiny hluku jsou stanoveny ve smyslu nafr. vl. ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Vysledky tohoto méreni budou nejpozdéji pri zave-
reCné kontrolni prohlidce stavby pfedloZzeny opravnéné Gredni osobé KHS kraje Vyso-
¢ina.

iii) Zavazné stanovisko Sekce majetkove Ministerstva obrany, odboru ochrany uzemnich zajmu
a statniho odborného dozoru ze dne 1. 8. 2022, sp.zn: 136465/2022-1322-OUZBR SpMO
22659-568/2022-1322 - dle § 175 odst. 1 stavebniho zakona

- pred zahajenim stavby Zadame o zaslani pfesného terminu realizace akce na adresu:
Regionalni stredisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc

nebo
faxem na tel. ¢. 973 401 556

(kontaktni osoba Regionalniho strediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund -
tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz)
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iv) Zavazné stanovisko Méstského Ufadu Zd4r nad Sazavou, Odboru Zivotniho prostiedi ze
dne 13. 1. 2023, ¢.j. ZP/1857/22/MA-3 - dle § 4 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl

- prace budou provadény, tak aby byly v maximalni mozné mife omezeny naroky na
prostor (skladky materidlu, pohyb mechanizaénich prostfedkd, zafizeni stanovisté
apod.),

- pouzité mechanizacni prostiedky musi byt zabezpeceny tak, aby nedoslo ke kontami-
naci prostiedi Skodlivymi latkami,

- v pribé&hu stavby nesmi dojit k naruseni ptirodniho prostiedi dané lokality, musi byt
respektovana obecnd ochrana rostlin a Zivocichl dle § 5 odst. 3 zakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny

4.V zajmovém Uzemi pfedmétné stavby Ci v jeho blizkosti se nachazi nadzemni vedeni siti elek-
tronickych komunikaci spolecnosti CETIN a.s., prostiedky siti elektronickych komunikaci v ma-
jetku CD - Telematika a.s., prostredky siti elektronickych komunikaci v majetku Spravy zeleznic,
statni organizace, podzemni vedeni VN, nadzemni vedeni VN, distribu¢ni trafostanice VN/NN, pod-
zemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN, podzemni sdélovaci vedeni spole¢nosti EG.D., a.s., STL
plynovod PE dn 90, PE dn 160 spole¢nosti GasNet, s.r.o., sit horkovodu a sit komunikaéniho
vedeni spolec¢nosti SATT a.s. V tomto rozhodnuti nejsou uvedeny vsechny podminky uvadéné ve
vyjadrenich spravci inzenyrskych siti a majetkovych spravci technické infrastruktury. Za spinéni
téchto podminek je vzdy zodpovédny investor spole¢né se zhotovitelem stavebnich praci po celou
dobu provadéni stavby.

5. Stavajici inz. sité jsou zakresleny v projektové dokumentaci a pfed zapocetim predmétné
stavby na Zadost investora budou spravci jednotlivych siti vytyceny. Vytyceni bude pisemné po-
tvrzeno protokolem, pfipadné zapisem do stavebniho deniku, ktery bude jednim z doklad@ po-
tfebnych pfi predavani stavby. Pfi stavbé budou dodrzeny ustanoveni CSN 73 6005 - ,Prostorové
usporadani siti tech. vybaveni* a véechny podminky stanovené ve vyjadienich spravcl inZ. siti.
Veskeré pripadné zmény trasy musi byt znovu projednany a odsouhlaseny se spravci siti. Odkryta
podzemni vedeni budou zajisténa proti poskozeni.

6. Termin provadéni &asti situovanych v blizkosti vjezdd nebo na vjezdech do soukromych i ko-

v s . o v U v r v . r . ' 7 O v
mercnich objektu, bude s dostateChym casovym predstihem oznamen jejich vlastnikum (napr.
vyvésenim oznameni v misté).

7. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci, zejména zakona €. 309/2006 Sb., tj. zakona o zajisténi dalSich podminek bez-
pecnosti a ochrany zdravi pti praci, a jeho provadéciho predpisu, tj. nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
a dbat o ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

8. Po skonceni stavebnich praci budou uvedeny vSechny stavbou dotéené pozemky a plochy do
upraveného stavu a taktéZ budou spinény opradvnéné pozadavky vlastniki nemovitosti.

9. Toto rozhodnuti nenahrazuje souhlas vlastnikl nebo i uZivatell stavbou dotéenych pozemki
se vstupem na pozemky a s provadénim praci. Souhlas vlastnik{ a uZivatell dot&enych po-
zemkd si musi investor vyzadat s dostate¢nym predstihem pfed zahajenim praci.

10. V pfipadé, Ze bude v pribé&hu stavby zajiténa nutnost prelozky nékteré inzenyrské sit&,
bude tato zaleZitost v predstihu projednana na stavebnim Gfadu (pfelozku nutno v souladu se
stavebnim zakonem umistit Gzemnim souhlasem, respektive Uzemnim rozhodnutim).

11. Rozvinuti stavebni ¢innosti bude provadéno pouze v rdmci pozemkd citovanych ve vyrokové
¢asti tohoto rozhodnuti.
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12. Zafizeni stavenisté pro stavbu bude doFedeno dle skuteénych pozadavkd dodavatele stavby.
Do vydani kolaudacniho souhlasu bude zafizeni stavenisté odstranéno a pozemky uvedeny do
plvodniho stavu.

13. Po dokonéeni stavby budou pfislusnému pofizovateli zemné analytickych podkladi bezod-
kladné poskytnuty data zaméreni skutecného provedeni stavby v digitalni formé pro moznost
pozdéjsiho presného vytyceni (podzemnich zafizeni a staveb). Zaméreni novych a prelozenych
inzenyrskych siti bude predano také jednotlivym majiteldm (spravciim) téchto siti ve vektorovém,
resp. vyzadaném formatu, dle jejich jednotlivych vyjadieni k predmétné stavbé.

14. Zajmové Uzemi je situovano na Uzemi s archeologickymi nalezy, proto je nutno postupovat
dle § 22 odst. 2 zak. ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd. Tedy
pfi provadeéni stavebni Cinnosti na Uzemi s archeologickymi nalezy je povinnosti stavebnika jiz od
doby pfipravy stavby tento zdmér ozndmit Archeologickému Ustavu Akademie véd Ceské repub-
liky @ umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeolo-
gicky vyzkum. Formulaf ozndmeni o stavebnim ¢ jiném zaméru je dostupny na
http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html a Ize ho poslat také elektronicky na
emailovou adresu oznameni@arup.cas.cz. Pokud dojde béhem stavebni ¢innosti k nepfedvidanym
nalezdm kulturné cennych predmétd, detaill stavby nebo chranénych ¢asti prirody anebo k ar-
cheologickych naleziim, je stavebnik povinen neprodlen& ozndmit nalez stavebnimu Gfadu a or-
ganu statni pamatkové péce nebo orgédnu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k
tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en, a prace v misté nalezu prerusit (§ 176 odst. 1
stavebniho zadkona). Oznameni o archeologickém nalezu je povinen udinit nalezce nebo osoba
odpovédna za provadéni praci, pfi nichZ doslo k archeologickému nalezu, a to nejpozdé&ji druhého
dne po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu dozvédél § 23 odst.
2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve zné&ni pozd&jsich predpisl).

c) oblast vlivu stavby na Zivotniho prostrfedi a verejné zdravi:
- EIA, SEA (pokud naplfiuje dikci zékona o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi);

Zavér zjistovaciho Fizeni vydaného Ministerstvem Zivotniho prostfedi dne 13. 9. 2022, C.j.
MZP/2022/560/1547 je, ze zamér ,Rekonstrukce tratového Useku Zdar nad Sazavou (mimo) -
Sazava u Zdaru (mimo)® nemdZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a ne-bude posuzovan
podle zakona.

- prizkumy a méreni (pfirodovédny prﬂzkum, biologické hodnoceni, hluk z provozu, vibrace,
vysledky strategického hlukového mapovani CR, kontaminace zeleznic¢niho svrsku, pfip. spodku
a vykopovych zemin, kvalita ovzdu&i, dendrologicky prizkum apod.).

e Akusticka studie,
DUR, Ecological Consulting, a.s., ¢ervenec 2022, 4.vydani

» Biologicky prizkum
DUR, SAGASTA, s.r.o., 15.08.2022

« Dendrologicky prizkum
DUR, SAGASTA, s.r.0., 15.08.2022

* Rozptylova studie
DUR, SAGASTA, s.r.0., 15.08.2022

o Zemédélské posouzeni
DUR, SAGASTA, s.r.o., 15.08.2022

e Lesni posouzeni
DUR, SAGASTA, s.r.o., 15.08.2022

e Odpadova studie
DUR, SAGASTA, s.r.o., 15.08.2022
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d)

e)

f)

Projekt priizkumnych praci pro podrobny inZenyrskogeologicky priizkum a staveb-
nétechnicky prizkum
GeoTec-GS, a.s., Cervenec 2023

Uzemné planovaci dokumentace dotcenych Uzemi (kraje, obce atp.);
kraj Vysocina

Aktualizace &. 7 Zasad Gzemniho rozvoje Kraje Vysocina - Uplné znéni
Mésto Zd'ar nad Sazavou,

UP Zd4r nad Sazavou po zméné ¢. 7, 03/2024

Hamry nad Sazavou

UP Hamry nad Sdzavou po zméné &. 4, 09/2022

Sazava u Zd'aru nad Sazavou

UP obec Sazava po zméné ¢&. 4, 03/2018

Velka Losenice

UP Velké Losenice po zméné &. 3, 04/2016

dokumenty dokladajici schvaleni pfedchozich stupfiti dokumentace a podobné dokumenty
(schvalovaci dolozky MD k ZP, vladni usneseni ¢i nafizeni atp.);

Zamer projektu vcetné doprovodné dokumentace ,Rekonstrukce tratového Useku Zdar nad
Sazavou (mimo) — Sazava u Zdaru (mimo)" (Sprava zeleznic, statni organizace; Generalni
feditelstvi, odbor projektovani staveb; Dlazdéna 1003/7; 110 00 Praha 1) 06/2020, Schva-
leno dne 19. 11. 2020

ZP, Ptiloha F, Prohlageni zhotovitele, 38088/2020-SZ-GR-09

geodetické a mapové podklady:

- geodetické zaméreni stavajiciho stavu (Zelezniéni mapové podklady (ZMP) véetné

domeéreni);

Geodetické a mapové podklady, M.Céstka, s.r.0., 17.12.2021

- mapové podklady (mapy velkych méritek, katastralni mapy);
P_2031KM085-086.dgn
Lokalita: TU2031, km 85,2 - 85,56
Podrobné body byly zaméreny v roce 2016-2017 za Ucelem vytvoreni DSPS s platnosti
smérnic odpovidajicich dob& méfeni a vyhotoveni. TP bodl 2 a 3.
Data Ize vyuzit pouze po ovéreni jejich spravnosti. Kontrolni program vykazuje chyby.
Pfedany stav: vykres DGN zpracovany v MGEO verze projektu 200910.0, textovy seznam
soutadnic a protokol kontroly SZ.

P_2031KM085-088.dgn
Lokalita: TU2031, km 85,56 - 87,42

Podrobné body byly zaméFeny v roce 2020-2021 za tcelem vytvoreni JZM s platnosti
smérnic odpovidajicich dob& méFeni a vyhotoveni. TP bodl 2 a 3.

Data Ize vyuzit pouze po ovéreni jejich spravnosti.

Predany stav: vykres DGN zpracovany v MGEO verze projektu 200910.0, textovy seznam
soutadnic a protokol kontroly SZ.

P_2031km087-094.dgn;
TU 2031; km 87,4 - 93,8; ml 136 - 145
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g)

h)

3)

k)

JZM méfena v roce 2000-2001 ve 3. tFidé presnosti.

Pfedany stav: vykres DGN zpracovany v MGEO verze projektu 200910.0, seznam sourad-
nic, vystup z kontrolniho programu SZ.

Stav vykresu odpovida predpisim platnym v dobé vzniku. Kontrolni program vykazuje
chyby.

P_2031KM094-096.dgn

Lokalita: TUZO31, km 94,9 - 95,2

Podrobné body byly zaméFeny v roce 2000-2001 za Gcelem vytvoreni JZM s platnosti
smérnic odpovidajicich dobé méFeni a vyhotoveni. TP bod{ 3.

Data Ize vyuzit pouze po ovéreni jejich spravnosti. Kontrolni program vykazuje chyby.
Pfedany stav: vykres DGN zpracovany v MGEO verze projektu 200910.0, textovy seznam
soufadnic a protokol kontroly SZ.

- zelezni¢ni bodové pole (ZBP);
Vypis z databaze Zelezni¢niho bodového pole
Databaze: szgdb
Umisténa v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432
Pracoviété: SZG, pracoviété Brno 21. 01. 2022

inzenyrskogeologické a hydrologeologické prizkumy;

Hydrologické a hydrotechnické posouzeni pro PD ve stupni DUR,
MV1548/21, MV projekt spol. s r.0., zafi 2021, véetné dodate¢ného vyhodnoceni pF10 - pro-
pustek ¢.205, km 93,378, 8.9.2021

IGP,
DUR, Waltec GDS s.r.0., 13.07.2022, véetné prizkumu kontaminace ,,Hodnoceni odpadnich
zemin (GeoVision s.r.o., 04/2022)".

stavebné technicky prizkum;

Dopliikovy diagnosticky priizkum objektt
DUR, KL-PROJEKT, duben 2022

Zkousky vlastnosti vyvrti
DUR, Ing. Jifi Habarta, CSc, 2022*0303, 12.3.2022

korozni prizkum;
Zakladni korozni priizkum
DUR, EKOS Sluzby, 49SR0/2021, Fijen 2021

dalsi prizkumy;

archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce (protokoly z prohlidek, vysledky mé-
feni, atp.);

doprovodné a predchozi projekéni & studijni podklady (ZP, SP, studijni prikazy atp.), zavéry
z jejich projednani i schvaleni;

Zameér projektu, Sprava zeleznic, s.o., 05/2020
Doprovodna dokumentace, Sprava Zeleznic, s.o0., 05/2020
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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Sdzava u Zddru (mimo)

Privodni zprava

m)

podklady pro navazani na stavajici systém defini¢niho staniceni a ¢iselnik M12.

Zakony a vyhlasky

K nejdllezitéjsim zakonim a vyhlaskam, ze kterych se vychazelo pti zhotoveni projektové doku-
mentace, patfily:

zakon €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty a 0 zméné zakona €. 266/1994 Sh., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(, a
zakona ¢. 77/1997 Sh., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpisl

zakon 100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

zadkon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny a Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

zadkon €. 127/2005 Sh., Zakon o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon( (zadkon o elektronickych komunikacich)

zédkon €. 283/2021 Sb. Stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist

zadkon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist

zakon €. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakon( souvisejicich s pfijetim stavebniho zdkona a
zakona o vyvlastnéni

zakon ¢. 200/1994 Sb., Geodeticka dokumentace
zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti

v

zékon ¢. 266/1994 Sb. o drahéch, ve znéni pozdéjsich predpisu

v

zékon ¢. 309/2006 Sb., pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v

zékon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni

zékon ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky vyznamné infrastruktury

zékon €. 458/2000 Sb., zakon o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonU (energeticky zakon)

vyhldska ¢. 104/1997 Sb., provadéci vyhlaska o pozemnich komunikacich
vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky
vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., Dopravni fad drah v platném znéni

vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., Stavebni a technicky fad drah v platném znéni
vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti

Pravodni zpravu zpracoval: Ing. Ondiej Zitko

Tel: +420 724673115

E-mail: ondrej.zitko@sagasta.cz
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