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PS 10-02-52.1
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

Přeložka SŽ

PS 10-02-52.2
Žďár n/S - Sázava u Žďáru
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Žďár n/S - Sázava u Žďáru
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Nová poloha příhradového stožáru VN 22kV EGD

Koruna zářezu (svah)
Kabel pro NZZ podz. 6kV 75Hz provizorní přeložka

SO 11-20-02Žďár n/S - Sázava u Žďáru
most ev. km 89,046

SO 11-20-03
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

most ev. km 
89,699

202X

202X

SO 11-21-01
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

propustek ev. km 
88,871

SO 11-21-02
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

propustek ev. km 
89,347
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SO 11-50-05
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

komunikace
89,699

SO 11-76-01
IPO

Hamry nad Sázavou
č.p.108
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SK 01-00-02 
Žďár n/S - Sázava u Žďáru
Sanace skalního svahu

km 89,820-90,340

SK 01-00-02 
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

Sanace skalního svahu

km 89,440-89,600

SK 01-00-02 
Žďár n/S - Sázava u Žďáru

Sanace skalního svahu
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km 88,975

vyústění do rybníku
svodným potrubím

km 89,025 8

km 89,035

TZZ3 -1,295%dl.49,8m

TZZ3 +1,494%dl.8,3m

km 89,061

km 89,025 8

vyústění na terén
km 89,297 5

km 89,290 5

změna sklonu

TZZ3 -7,826‰
dl.86m

TZZ3 -7,826‰dl.86m

vyústění na terén

TZZ3 -1,00%
dl.44,2m

UCH0 -8,20‰

dl.180,0m

UCH0 -8,20‰

dl.180,0m

UCH0 -8,20‰

dl.180,0m

km 89,600

km 89,165 1 (89,170 7)

km 89,250 (89,256)

km 89,290 5 (89,296 8)
km 89,293 5 (89,299 8)

km 89,420 (89,426 8)

km 89,624 8 (89,631 7)

vyústění na terén

km 89,632 8 (89,639 7)

vyústění na terén

km 89,619 8

napojení UCH0 na TZZ3

km 89,607 3

UCH0 -4,21%

dl.7,5m

TZZ3 -2,11%

dl.12,6m

napojení UCH0 na TZZ3

km 89,607 3 (89,614 1)

UCH0 -4,21%

dl.7,5m

TZZ3 -1,303%
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UCH0 -8,20‰
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UCB0 -8,20‰
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TZZ3 -8,589‰
dl.76,9m
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TZZ3 -7,419‰
dl.53,4m

TZZ3 -7,347‰
dl.54,4m

napojení na UCH0
km 89,850 (89,856 1)

UCH0 -2,23‰
dl.25,1m

TZZ3 -7,965‰
dl.235m

TZZ3 -7,965‰dl.235m změna sklonu
km 89,874 9 (89,880 8)

vtokový objekt/odkaliště

změna sklonu
změna sklonu

TZZ3
km 89,774

TZZ3
km 89,718 3 (89,725)

km 89,795 9
km 89,795 9 (89,802 3)

změna sklonu
km 89,975TZZ3 -3,0‰

dl.126m

změna sklonu
km 89,850

TZZ3 -7,32‰dl.163,7m

TZZ3 -7,32‰dl.163,7m

TZZ3 -3,0‰dl.126m

5%

5%

železniční most ev. km 89,699

km 89,698 3 (89,705)

železniční most, ev. km 89,046

km 89,046 4 (89,051 3)

železniční propustek, ev. km 89,347

km 89,347 1 (89,353 7)

km 88,871 2 (88,875 1)

železniční propustek, ev. km 88,871

UCH0 -7,42‰dl.312,4m

UCH0 -7,42‰dl.312,4m

změna sklonu

km 89,600 (89,606 5)

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad
Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Název stavby/akce:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

S 5 6 1 3 5 2 0 0 1 _ P D S _ _ _ _ _ _ 0 0 0

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

DSP/PDPS

S 561352001

123162

Ing. Emil Špaček

P

03/2025Vysočina viz textová část viz textová část
S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Paré:Jiná ověření:

Podpis: Datum:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu: SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Označení investora:

Zakázka:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Stupeň dokumentace:Měřítko:

TUDU:Katastrální území:
Formáty:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj: Smluvní datum zpracování:

Orientační schéma:

P002 30.11.2024 DSP + PDPS k připomínkám Ing. Emil Špaček

Žďár nad Sázavou

S

zast. Hamry nad Sázavou
Sázava u Žďáru

P001 15.05.2024 Návrh technického řešení Ing. Emil Špaček

000 31.03.2025 Čistopis dokumentace PDPS Ing. Emil Špaček

-

Ing. Emil Špaček Adam Kovačka

Koordinační situační výkres
C.3

C 3 X X X X X X X X X X X X X

Koordinační situace 

0.

0

003

0 0 3

Situace č.3 km 89,0 - 90,0

8xA4
1:1000

demontované koleje

LEGENDA:

příčný a podélný svod
trativod

hranice katastrálního územínový železniční svršek
směrová a výšková úprava stávající koleje

nástupiště
mosty, propustky, zdi

pozemní komunikace

trakční vedení
zabezpečovací zařízení - návěstdla

katastr

výhledový stav navazujícího úseku 

zabezpečovací vedení
sdělovací vedení

vedení VN, NN, DOO, EOV, osvělení

STL plynovod
NN vedení
VN vedení
sdělovací vedení
zabezpečovací vedení
vodovod
kanalizace

zaměření stávajícího stavu

železniční přejezdy

budovy

zařízení staveniště

demolice

stávající stav:

stávající sítě:

plochy:

hranice pozemků Českých Drah
hranice pozemků Správy Železnic

Zařízení staveniště:
Dopravní trasy - stávající zpevněné komunikace
Dopravní trasy - stávající nezpevněné komunikace

Přístup na těleso dráhy

Zařízení staveniště

Nové provizorní staveništní komunikace

Přístup k tělesu (k patě tělesa)
Přístup z komunikace

Variantní přístupová cesta

náspy

zářezy

přechod kolejového lože

vodovody

kabelovody

kotvená ochranná síť

sanace skalního svahu

ochranný plot

příkopová tvárnice
příkopová zídka

Žďár nad Sázavou Hamry nad Sázavou
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