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SO 11-78-02
Hamry nad Sázavou 
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EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy
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Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní
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SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.
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S 561352001

123162

Ing. Emil Špaček
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Podpis: Datum:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
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Kontakt:

Zhotovitel díla:
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Zhotovitel části/objektu: SAGASTA s.r.o.
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T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz
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Orientační schéma:

P002 30.11.2024 DSP + PDPS k připomínkám Ing. Emil Špaček

Žďár nad Sázavou

S

zast. Hamry nad Sázavou
Sázava u Žďáru

P001 15.05.2024 Návrh technického řešení Ing. Emil Špaček

000 31.03.2025 Čistopis dokumentace PDPS Ing. Emil Špaček

-

Ing. Emil Špaček Adam Kovačka

Koordinační situační výkres
C.3

C 3 X X X X X X X X X X X X X

Koordinační situace 

0.

0

005

0 0 5

Situace č.5 km 91,2- 92,4

8xA4
1:1000

demontované koleje

LEGENDA:

příčný a podélný svod
trativod

hranice katastrálního územínový železniční svršek
směrová a výšková úprava stávající koleje

nástupiště
mosty, propustky, zdi

pozemní komunikace

trakční vedení
zabezpečovací zařízení - návěstdla

katastr

výhledový stav navazujícího úseku 

zabezpečovací vedení
sdělovací vedení

vedení VN, NN, DOO, EOV, osvělení

STL plynovod
NN vedení
VN vedení
sdělovací vedení
zabezpečovací vedení
vodovod
kanalizace

zaměření stávajícího stavu

železniční přejezdy

budovy

zařízení staveniště

demolice

stávající stav:

stávající sítě:

plochy:

hranice pozemků Českých Drah
hranice pozemků Správy Železnic

Zařízení staveniště:
Dopravní trasy - stávající zpevněné komunikace
Dopravní trasy - stávající nezpevněné komunikace

Přístup na těleso dráhy

Zařízení staveniště

Nové provizorní staveništní komunikace

Přístup k tělesu (k patě tělesa)
Přístup z komunikace

Variantní přístupová cesta

náspy

zářezy

přechod kolejového lože

vodovody

kabelovody

kotvená ochranná síť

sanace skalního svahu

ochranný plot

příkopová tvárnice
příkopová zídka

Hamry nad Sázavou Sázava u Žďáru 
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