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Rz = max. 10 Ω

174 - TCEKPFLEZE 24P1,0 (..) - 1520 m

340 - TCEKPFLEZE 12P1,0 (..) - 1520 m
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1 (98) - TCEKPFLEZE 24P1,0 (..) - 1520 m
Souhlasový kabel pro UAB

km cca 86,939

km cca 86,939

km cca 86,939

R16

ka
be

lov
á s

kří
ň k

m 
87

,57
3

358 - TCEKPFLEY 4P1,0 (..) - 40 m
TN

342 - TCEKPFLEY 4P1,0 (..) - 250 m
TN

S1K

2S2K

168 - TCEKPFLEY 7P1,0 (..) - 250 m

166 - TCEKPFLEY 7P1,0 (..) - 20 m

Rz = max. 10 Ω

164 - TCEKPFLEY 3P1,0 (..) - 180 m

162 - TCEKPFLEY 3P1,0 (..) - 80 m
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Rz = max. 10 Ω

16x2x1  do skř. náv. 2-883 v km 88,275
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1 2

174a - TCEKPFLEZE 16P1,0 (..) - 235 m

340a - TCEKPFLEZE 12P1,0 (..) - 235 m

KS1T

Rz = max. 10 Ω

358 - TCEKPFLEZE 4P1,0 (..) - 10 m
TN

342 - TCEKPFLEZE 4P1,0 (..) - 20 m
TN

S1K

2S2K

168 - TCEKPFLEZE 7P1,0 (..) - 20 m

166 - TCEKPFLEZE 7P1,0 (..) - 10 m

2S

1S

ka
be

lov
á s

kří
ň 1

T 
km

 87
,78

9

3002 - TCEKPFLEZE 3P1,0 (2) - 1830 m 3006 - TCEKPFLEZE 3P1,0 (4) - 10 m
TN

3008 - TCEKPFLEZE 3P1,0 (4) - 20 m
TN

1T1 TN

2T1 TN

- demontáž prvků řešena v tomto PS v rámci určených stavebních postupů (kabely budou ponechány v zemi)

LEGENDA:

- stávajíci prvky

- nové prvky řešeny v tomto PS
- nové prvky řešeny v samostatném PS pro TZZ

- demontáž prvků řešena v samostatném PS v rámci určených stavebních postupů (kabely budou ponechány v zemi)

TN

TN

1T1

2T1 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad
Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Název stavby/akce:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

S 5 6 1 3 5 2 0 0 1 _ P D S _ _ _ _ _ _ 0 0 0

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

DSP+PDPS

S 561352001

123162

Ing. Emil Špaček

P

03/2025Vysočina viz textová část viz textová část
S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Paré:Jiná ověření:

Podpis: Datum:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu: SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Označení investora:

Zakázka:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Stupeň dokumentace:Měřítko:

TUDU:Katastrální území:
Formáty:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj: Smluvní datum zpracování:

Orientační schéma:

Žďár nad Sázavou

S

zast. Hamry nad Sázavou

Sázava u Žďáru

P002 30.11.2024 DSP + PDPS k připomínkám Ing. Emil Špaček

P001 15.05.2024 Návrh technického řešení Ing. Emil Špaček

000 31.03.2025 Čistopis dokumentace PDPS Ing. Emil Špaček

Ing. Marek Guspan

Ing. Marek Guspan Ing. Andrej Izakovič

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
D.1.1.1

D 1 1 1

ŽST Žďár nad Sázavou, SZZ úprava
PS 11-01-11

P S 1 1 0 1 1 1 X X

Schéma kabelů
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