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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 11-01-11

SO/PS:

824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520017
Majetek: SŽ S 561352001

11/2025 2024

8/2027 SAGASTA s.r.o. 3.10.2024
ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem
Díl: 1 Slaboproud

1 75C531 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 75C537 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 75C721 1 OTSKP_2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 6,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 75C727 1 OTSKP_2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 6,000 0

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenová úroveň:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Andrej Izakovič Datum zpracování:

Kategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:

  Projektová dokumentace ISPROFIN:

Označení (S-kód):

PS 11-01-11 ŽST Žďár nad Sázavou, SZZ úprava

SOPS/PR/2023/08

Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

123 162
CELKEM: 0,00 Kč

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava 
nátěru
 – montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75C811 1 OTSKP_2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75C847 1 OTSKP_2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření 
a zapojení po měření)
 – regulace a zkoušení kolejového obvodu
 – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75C861 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) podle typu a potřebné 
délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně pomocného materiálu, dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

8 75C867 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ KUS 2,000 0
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových 
transformátorů
 – montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

9 R75C891 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KÓDOVACÍ SMYČKY - DODÁVKA KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kompletní výstroje kódovací smyčky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku kompletní výstroje kódovací smyčky podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního 
skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 R75C897 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KÓDOVACÍ SMYČKY - MONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž kompletní výstroje kódovací smyčky
 – montáž kompletní výstroje kódovací smyčky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75E117 1 OTSKP_2024 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 50,000 0

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

12 75E137 1 OTSKP_2024 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 32,000 0

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na 
zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75E157 1 OTSKP_2024 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 2,000 0
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách
 – případné odstranění zaclonění žárovek
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75E1B7 1 OTSKP_2024 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 10,000 0

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na 
místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

15 75E1C7 1 OTSKP_2024 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 R02940 1 OTSKP_2024 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – vyhotovení realizační dokumentace včetně  výrobní a montážní dokumentace
 – zkoušení u zhotovitele
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 747213 1 OTSKP_2024 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75A151 1 OTSKP_2024 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 4,000 0
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A237 1 OTSKP_2024 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A161 1 OTSKP_2024 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

21 75A247 1 OTSKP_2024 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

Součet za  Díl Slaboproud 0,00 Kč
Díl: 2 Demontáž

22 75C538 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po 
základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi 
a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75C848 1 OTSKP_2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75C868 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými 
a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

25 R75C898 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KÓDOVACÍ SMYČKY - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní výstroje kódovací smyčky včetně odpojení kabelových přívodů a demontáží lanových 
propojení
 – demontáž kompletní výstroje kódovací smyčky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Demontáž 0,00 Kč
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