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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 11-01-12

SO/PS:

824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520017
Majetek: SŽ S 561352001

11/2025 2024

8/2027 SAGASTA s.r.o. 3.10.2024
ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 13193A 1 OTSKP_2024 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY M3 6,000 0

Položka zahrnuje:
- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13293A 1 OTSKP_2024 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 21,000 0

PS 11-01-12 ŽST Sázava u Žďáru, SZZ úprava

SOPS/PR/2023/08

Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

123 162
CELKEM: 0,00 Kč

Kategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:

  Projektová dokumentace ISPROFIN:

Označení (S-kód):

Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenová úroveň:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Andrej Izakovič Datum zpracování:

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

PS 11-01-12 1/12



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

Položka zahrnuje:
- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17411 1 OTSKP_2024 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 27,000 0

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 

4 701004 1 OTSKP_2024 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 3,000 0

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 702212 1 OTSKP_2024 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 8,000 0

PS 11-01-12 2/12



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 709400 1 OTSKP_2024 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 8,000 0

1. Položka obsahuje:
 – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 702111 1 OTSKP_2024 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 52,000 0

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 75A151 1 OTSKP_2024 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

9 75A237 1 OTSKP_2024 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

10 75A161 1 OTSKP_2024 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 18,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

11 75A247 1 OTSKP_2024 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 18,000 0

PS 11-01-12 3/12



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

12 75A311 1 OTSKP_2024 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 16,000 0

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75A312 1 OTSKP_2024 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75A410 1 OTSKP_2024 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVÝM ŠTÍTKEM KUS 8,000 0

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel
 – výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75A332 1 OTSKP_2024 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 1,000 0

PS 11-01-12 4/12



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – dodávku spojky
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 
vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75IFCX 1 OTSKP_2024 KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ KUS 5,000 0

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 75IH21 1 OTSKP_2024 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL KUS 8,000 0

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75IH22 1 OTSKP_2024 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Slaboproud

19 75C511 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS 4,000 0
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5613520017

Jednotková Celkem

Cena

0

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ Množství Jednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy 
do staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75C517 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75C531 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75C537 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75C641 1 OTSKP_2024 NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA KUS 2,000 0
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1. Položka obsahuje:
 – dodávka návěstidla od čtyř světel na lávku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku návěstidla od čtyř světel na lávku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75C647 1 OTSKP_2024 NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – sestavení návěstidla, označení označovacími štítky
 – montáž návěstidla od čtyř světel na lávku včetně transformátorové skříně na konstrukci návěstní lávky
 – montáž transformátorů do skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž obdélníkové tabulky, nasměrování
 – montáž návěstidla od čtyř světel na lávku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75C811 1 OTSKP_2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75C847 1 OTSKP_2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ KUS 6,000 0

1. Položka obsahuje:
 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření 
a zapojení po měření)
 – regulace a zkoušení kolejového obvodu
 – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75C861 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA KUS 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) podle typu a potřebné 
délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně pomocného materiálu, dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

28 75C867 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ KUS 4,000 0
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1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových 
transformátorů
 – montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

29 R75C891 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KÓDOVACÍ SMYČKY - DODÁVKA KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kompletní výstroje kódovací smyčky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku kompletní výstroje kódovací smyčky podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního 
skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 R75C897 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KÓDOVACÍ SMYČKY - MONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž kompletní výstroje kódovací smyčky 
 – montáž kompletní výstroje kódovací smyčky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75C721 1 OTSKP_2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 6,000 0

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75C727 1 OTSKP_2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 6,000 0

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava 
nátěru
 – montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75C917 1 OTSKP_2024 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 2,000 0
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1. Položka obsahuje:
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), 
přezkoušení
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 747213 1 OTSKP_2024 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75E117 1 OTSKP_2024 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 50,000 0

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

36 75E157 1 OTSKP_2024 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 6,000 0

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách
 – případné odstranění zaclonění žárovek
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75E1B7 1 OTSKP_2024 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 10,000 0

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na 
místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

38 75E1C7 1 OTSKP_2024 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0
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1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 R02940 1 OTSKP_2024 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0

1. Položka obsahuje:
 – vyhotovení realizační dokumentace včetně  výrobní a montážní dokumentace
 – zkoušení u zhotovitele
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75E137 1 OTSKP_2024 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 16,000 0

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na 
zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Slaboproud 0,00 Kč
Díl: 3 Demontáž

41 75C518 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu 
návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu. 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75C538 1 OTSKP_2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0
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1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po 
základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi 
a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75IFCY 1 OTSKP_2024 KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ KUS 5,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75C848 1 OTSKP_2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ KUS 6,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75C868 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými 
a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

46 R75C898 1 OTSKP_2024 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KÓDOVACÍ SMYČKY - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0
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1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní výstroje kódovací smyčky včetně odpojení kabelových přívodů a demontáží lanových 
propojení
 – demontáž kompletní výstroje kódovací smyčky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75C918 1 OTSKP_2024 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0

1. Položka obsahuje:
 – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Demontáž 0,00 Kč

PS 11-01-12 12/12


	Listy a pohledy
	001

	Listy a pohledy
	001


		2025-03-27T09:52:48+0100
	Ing. Andrej Izakovič




