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hranice katastrálního území

ropovod

hranice ČD
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zabezpečovací vedení

sdělovací vedení podzemní

nadzemní vedení NN
nadzemní vedení VN

podzemní vedení NN 
podzemní vedení VN 

Mikrovlnné (MW) spoje

kanalizace dešťová

plynovod NTL
plynovod STL
plynovod VTL

nová kolej

nástupiště

mosty, podchody, propustky, zdi

železniční přejezdy

nové budovy

sdělovací zařízení
trakční vedení

zabezpečovací zařízení
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zařízení staveniště

demontáže a demolice

plochy železnice:

dočasný zábor
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úprava stávající koleje
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