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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

AC stfidavy proud

ASHS autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani
¢D Ceské drahy, a.s.

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel
DOUO  dalkové ovladani Usekovych odpojovaci

DU defini¢ni usek
DRT dispecerska Fidici technika
ED elektrodispecink

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)
ERTMS evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
EQOV elektricky ohrev vyhybek, vymén
EPS elektricka pozarni signalizace
EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace
GPRS  technologie paketového mobilniho pfenosu dat (General Packet Radio Services)
GSM-R  mobilni komunikacni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)

IPO individualni protihlukova opatfeni
ITZ integrované telekomunikacni zatizeni
MP mostni provizorium

MPP mostni prijezdny prirez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR ménirna

MRTS  mistni radiova technologicka sit

MRS mistni Fidici systém

NN nizké napéti

NS napdajeci stanice

Odb. odbocka

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PS provozni soubor

PUPFL  pozemky uréené k plnéni funkce lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zatizeni svételné
RD reléovy domek

SO stavebni objekt

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zatizeni

TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakéni ménirna

TNS trakcéni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS  trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI technické specifikace pro interoperabilitu
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TU tratovy Usek
T72 tratové zabezpecdovaci zatizeni
TV trakéni vedeni
T72 tratové zabezpecdovaci zatizeni
UNZ univerzalni napajeci zdroj
VB vypravni budova
VN vysoké napéti
VO verejné osvétleni
VVN velmi vysoké napéti

VZPK vystrazné zatizeni pro prechod koleji
ZOK zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky pidni fond

ZST, 7st. zelezniéni stanice

Poznamka: PouZité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uZivané v ramci projektd
Zeleznic¢nich dopravnich staveb.
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1 Identifikacni udaje

Nazev stavby:
Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:

Misto stavby:

Cast dokumentace:
Objekt (SO/PS)
Charakter dilci ¢asti:
Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:

Stavebnik / investor:

Opravnéna osoba ve vécech
technickych:

Stavajici vlastnik objektu:
Novy vlastnik objektu:
Spravce objektu:

Hlavni projektant stavby:

Hlavni inZenyr projektu:
Zpracovatel dilci casti
dokumentace:

Odpovédny projektant dilci
Casti:

Ostatni zpracovatelé dilci
Casti:

Rekonstrukce tratového Useku Zdar nad Sdzavou (mimo) — Sazava
u Zddaru (mimo)

Vetejnd dopravni (drazni) stavba liniového charakteru, stavba
drahy

PDPS

ZST. Zdar nad Sazavou a navazujici Usek od Zel. km 86,0 po km
88,15 (kabelové trasy zab zar + sdél zar)

Tratovy Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sazavou u Zd3aru, od Zel.
km 88,015 po km 93,836 na Zeleznicni trati Brno — HavlickGv Brod
(kompletni rekonstrukce TU)

ZST. Sazava u Zdaru od el km 93,836 po km 94,15

(kabelové trasy zab zaf + sdél zar)

D.1.2.1

PS 11-02-11 Mistni kabelizace

zména dokoncené stavby, trvald stavba
Vysocina

Zd3ar na Sazavou

Hamry nad Sazavou [637106]

Spréva Zeleznic, statni organizace
DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
ICO: 70994234

Ing. Garbriela Edelmannova

Sprdva Zeleznic, statni organizace
Sprdva Zeleznic, statni organizace
Spréva Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc

SAGASTA s.r.o.

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

ICO: 04598555

Ing. Emil Spacek

SAGASTA s.r.o.

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

ICO: 04598555

Ing. OndFej Lemerman, autorizovany technik CKAIT 0013229

Bc. Petr Vrba
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2 Podklady

Zpracovani navrhu reseni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podklad(l a predchoziho stupné DUR.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické predpisy

e zdkon ¢. 266/1994 Sb. o drahéch, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sbh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v
platném znéni

e zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci vyhlasky
véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

e vyhlaska ¢. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, v platném znéni

e (SN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah

e (SN 73 6310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic

e (SN 73 6320 Priijezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach normalniho
rozchodu

e (SN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha

e (SN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha, ¢ast 1: Stavba a pfejimka, provoz a Udrzba

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

e TNZ 73 6311 Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

e SZDC S3 7elezni¢ni svriek

e S7DC S3/2 Bezstykova kolej

e S7S4 Zelezniéni spodek

e SZDC M21 PFedpis pro staniéeni Zelezniénich trati

e Dopravni a navéstni predpis SZDC D1

e vzorové listy Zelezni¢niho svrsku

® sluzebni rukovéti

e vzorové listy Zelezni¢niho spodku

e vzorové listy kabelovodu

e TKP staveb statnich drah

e pfislusné OTP

e smérnice GR SZDC ¢&. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvar( kolejnic a typl
upevnéni v kolejich Zelezniénich drah ve vlastnictvi Ceské republiky

e smérnice GR SZDC ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti,
z29.9.2013
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e smérnice GR SZDC €. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, z 30. 6. 2006

e smérnice SZDC & 77 — Technické specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci
soustav UIC60 a S$49 2. generace

e Nafizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii a kategorie
drahy

Ostatni dokumentace a podklady

e prehledy smérovych, sklonovych pomérd a svrsku

® pasport Zelezni¢niho svrsku

® mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Ucasti spravct

e fotodokumentace

® pokyny investora v prlibéhu zpracovani projektové dokumentace
e katalogy vyrobcl

e stani¢ni a vleCkové rady

e stavajiciinZenyrské sité draznich spravcl

e stavajici inZenyrské sité nedraznich spravci

Archivni dokumentace

® neobsazeno
Prizkum

V ramci projektové ptipravy byly provedeny pro projekt stavby nutné geotechnické a stavebné-
technické prizkumy

Geodetické a mapové podklady

e geodetické zaméreni stavajiciho stavu, geodeticky prizkum pro Zel. spodek
e katastrdlni mapa digitalizovana
e ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

Udaje o spInéni podminek regula¢niho pldnu, Uzemniho rozhodnuti

Regulaéni plan je soudasti Uzemné planovaci dokumentace (UPD), kterou kromé né&j tvofi jesté
zasady Uzemniho rozvoje (ZUR) a tzemni plan (UP). Zatimco zasady Uzemniho rozvoje se zpracovavaiji
pro Uzemi kraje a Uzemni plany se zpracovavaji pro Uzemi obce, regulacni plany se zpracovavaji jen
pro ¢ast obce.

Projekt resi stavbu, kterd je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.
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3 Popis a zdtivodnéni navrzeného technického reseni

3.1 Stavajici stav

Sdélovaci zafizeni v daném tratovém Useku predstavuji venkovni telefonni objekty (VTO) AZD
68 umisténé na reléovych skfinich u kazdého navéstniho bodu. U vjezdovych navéstidel jsou VTO pro
privolavaci telefonni okruh.

Na zastavce Hamry nad Sazavou je umisténo sdélovaci zafizeni (rozhlas pro cestujici, hodinové
zarizeni a kabelové zavéry). Vzhledem ke stéfi zafizeni (je v provozu od roku 1981), je celkovy stav na
hranici technické Zivotnosti.

3.2 Navrhovany stav

V zast. Hamry nad Sazavou bude vybudovdna nova mistni opticka kabeldz pro napojeni nové
budovaného objektu pro silnoproudé technologie a ptipojeni stavajiciho objektu BTS.

Pro datové napojeni silnoproudé technologie bude realizovan kabel MOK ze sdélovaciho racku
ve sdélovacim technologickém objektu optickym kabelem MOK SM 12vl. (modra HDPE s 2 pruhy) a
vytyCovacim kabelem 3XN. KabeldZ bude vedena pfipravenym kabelovodem. V technologickém
objektu SEE bude OK zakonéen v novém ODF instalovaném do nového racku 47U 600x600. Pro
pfipojeni objektu BTS bude realizovan kabel 2x MOK ze sdélovaciho racku ve sdélovacim
technologickém objektu optickym kabelem MOK SM 12vl. (Cervenda HDPE a cervend HDPE s 1
pruhem) a vyty¢ovacim kabelem 10XN. KabeldZz bude vedena zemni trasou. Kabely budou ukonceny v
ODF a LSA.

4 \lyjimky z norem a predpisti
V ramci tohoto PS nejsou pozadovany vyjimky z norem a predpis(.

5 Souvisejici PS a SO

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 PS 11-02-11 zast. Hamry n. Sdzavou, mistni kabelizace

D.1.2.2 PS 11-02-21 zast. Hamry n. Sdzavou, rozhlasové zatizeni

D.1.2.4 PS 11-02-41 zast. Hamry n. Sazavou, PZTS

D.1.2.5 | PS11-02-51 Zd3r n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DOK, TOK a TK

D.1.2.6 PS 11-02-61 zast. Hamry nad Sazavou, hodinové zafizeni

D.1.2.6 PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sazavou, informacni sytém

D.1.2.8 | PS10-02-81 Zd3r n. Sdzavou — Sazava u Zddaru, pfenosovy systém

D.1.2.10 | PS 11-02-01 Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, DDTS

D.1.3 Silnoprouda technologie vcetné dispecerské ridici techniky

D.1.3.6 PS 11-03-621 Zddar n. Sdzavou — Sazava u Zdaru, napéjeni zabezpecovaciho
zarfizeni
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D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.2 SO 01-12-01 zast. Hamry nad Sazavou, nastupisté

D.2.1.9 SO 11-60-01 zastavka Hamry nad Sazavou, kabelovod

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1.1 | SO 11-71-01 zast. Hamry nad Sazavou, vypravni budova

D.2.2.1.2 | SO 11-72-01 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt sdélovaci

D.2.2.1.2 | SO 11-72-02 zast. Hamry nad Sazavou, technologicky objekt silnoproud

D.2.2.2.2 | SO 11-75-01 zast. Hamry nad Sazavou, pfistfesky

D.2.2.4 SO 11-77-01 zast. Hamry nad Sazavou, orientacni systém

D.2.2.5 SO 11-78-01 zast. Hamry nad Sazavou, ¢ekarna zkm 90,362 zruseni

D.2.2.6 SO 11-79-01 zast. Hamry nad Sazavou, drobnd architektura

D.2.3 Trakeni a energeticka zarizeni

D.2.3.6 SO 11-86-01 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, rozvody VN, NN, osvétleni
a dalkové ovladani odpojovaci

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

D.2.4.1 | SO 11-92-01 Zdar nad Sazavou — Sazava u Zddaru, kaceni

D.2.4.2 | SO 11-96-01 Zd3ar nad Sazavou — Sazava u Zdaru, ndhradni vysadba

6 Organizace vystavby

Stavebni postupy véetné cCasovych vazeb a pozadavkl na vyluky jsou podrobné zpracovany
v Casti B.8 Zasady organizace vystavby.

7 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Nejsou odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace. Ochrana elektrickych rozvodl 72Z
7.1 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zZivych casti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych casti v kolejisti bude provedena izolaci dle ¢l.
412.1, kryty nebo prekazkami dle &l. 412.2 nebo zébranou dle &l. 412.3 CSN 33 2000-4-41 ed. 3,
pfipadné kombinaci téchto ochran.

U Zivych ¢&asti vreléovém domku je ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych casti
provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ¢&l. 5.4
CSN 34 2600 ed. 2. Dvefe vy$e uvedenych prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt
bezpeénostni tabulky dle CSN 34 2600 ed. 2.

7.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Ochrana neZivych casti v kolejisti bude provedena pouZitim prvkil a zafizeni tfidy ochrany Il. dle
¢l. 413.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo uzemnénim v siti IT dle €. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
s doplfikem dle &l. 5.4 CSN 34 2600 ed. 2, pfipadné kombinaci téchto ochran.
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Ochrana neZivych ¢asti ve vnitfnich prostorach se zabezpedovacim zafizenim je provedena
shodné jako ochrana neZivych ¢asti v kolejisti a je ochrana nékterych obvodl provedena elektrickym
oddélenim dle ¢l. 413.5 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a pouzitim napéti SELV dle ¢l. 411.1 €SN 33 2000-4-
41 ed. 3.

7.3 Uzemnéni

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni jsou galvanicky propojeny a ptipojeny k zemnici.
Uzemneéni zafizeni z(stava stavajici. Hodnota uzemnéni bude pfemérena, pokud nebude mensi nez
20 Q, bude provedeno nové uzemnéni uzemnovacim paskem ulozenym ve vykopu pro kabely.

8 Zivotni prostiedi

8.1 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace tohoto PS nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V priibéhu stavby
tohoto PS nebude ohroZeno Zivotni prostredi.

Podrobny popis vlivl stavby na Zivotni prostredi je soucasti dokumentace B.6. Poloha, umisténi
a vzdalenost v dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadu slouZi pouze pro Ucely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

8.2 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
¢.541/2020 Sh., o odpadech v aktualnim znéni a dals$imi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi dle vySe uvedeného
zdkona o odpadech. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace odpadl neziavadnym
zpUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzaviit smlouvu o uloZeni odpadového materialu s
osobou opravnénou k nakladani s odpady. Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu
odpada.

9 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Prace na elektrickych zafizenich dle této dokumentace mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci, vzdélanim, odbornou praxi, Skolenimi a zdravotni zpUsobilosti.

Pti praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. To se tyka predevsim ohroZeni plynoucich z praci na elektrickych zafizenich, praci v kolejisti
a soubéhu praci na rlznych SO.

Pracovisté musi byt zajisténo a vybaveno predepsanym zplsobem. Zhotovitel (zaméstnavatel)
stavby je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na mozna
rizika ohrozeni zdravi a Zivota, ktery se tykaji vykonu prace dle odst. 1 § 101 zakona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat Groven BOZP na pracovisti.

Zhotovitel je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci BOZP. Zhotovitel je povinen pfijimat opatfeni k predchazeni rizik
dle odst. 1 § 102 zédkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.
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Technickd zprdva

Vsechna bezpecnostni opatieni musi odpovidat poZadavkim legislativnich predpisti, norem a
jinych zavaznych predpist, navodlim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuplm pfipadné
mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim a poZadavkim spravcu
inzenyrskych siti a legislativnim predpisim, zavaznym predpislim, normam a smérnicim tykajicich se
kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Prace na stavenisti mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté ndlezité zajisténo
a vybaveno. Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostiedky a
naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany. Zaméstnavatel je povinen
organizovat prdci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZovany zdsady bezpecného chovani
na pracovisti. Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mlze dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se
BOZP.

Vykopy a zemni prdce musi byt radné zajistény, opatfeny vhodnymi zabranami a oznaceny
vhodnym bezpecnostnim oznacenim.

Na pracovisti musi byt vidy k dispozici vhodné vybavena |ékdrna prvni pomoci doplnéna
aktualnim traumatologickym planem. VSichni pracovnici musi byt sezndmeni s umisténim
a dostupnosti lékarny a s pravidly prvni pomoci.

9.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz tohoto PS nevyZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné,
aby béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla PoZzarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehorlavych materidlQ, pripadny poZar v prostoru stavby by byl
likvidovan mistné pfislusnym JPO HZS dle stupné pozarniho poplachu.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi vstupu do objektl a to
z obou stran vstupniho télesa a kabelu.

Realizaci a provozem tohoto SO nedojde ke zvySeni poZarniho zatiZeni uvedené oblasti.
Zhotovitel zajisti dodrzeni ustanoveni SM AZ R 14.

Vstupy a vystupy kabel( do kabelovych tras se utésni nehoflavou, poZzarné odolnou hmotou. Pfi
montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrieny podminky
vyplyvajici z ovérené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Zaroven pozadujeme nejpozdéji v dokumentaci skutecného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych poZarnich ucpdvek a tésnéni.

10 Prezkouseni zarizeni

Realizace tohoto PS nevyzaduje vyluky ani pfezkouseni zabezpecdovaciho zafizeni.
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11 Normy

e (SN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatteni pro
za-jisténi bezpecénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

e CSN 34 2600 ed. 2 Draini zafizeni - Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni

e (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e (SN 839061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné

e (SN EN 50124-1 O1 Draini zatizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky - Vzdugné
vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zafizeni

e CSN EN 50124-2 O1 Drézni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Pfepéti a ochrana pfed piepétim

e (SN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpecovaci systémy

e CSN EN 50617-1 Draini zafizeni - Zakladni parametry systémO detekovani vlak(i pro
interoperabilitu evropskych Zelezniénich systéma - Cést 1: Kolejové obvody

e (SN 34 2613 ed. 3 Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich ¢innost

e SZDC (CD) TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

e SZDC (CSD) TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvod( Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni

e TNZ 34 2620 Zelezni¢ni zabezpecovaci zatizeni staniéni a tratové zabezpecovaci zafizeni

e TNZ 37 5715 Silova kabelové vedeni celostatnich drah

e NV ¢ 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV ¢ 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

e NV . 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e NV ¢ 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekc¢nich prostredki

e NV ¢ 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald

e S/ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

e S/ Bp2 - Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancd Spravy Zeleznic, statni
organizace

e S/ Bp3 - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

e S7 54 Zelezni¢ni spodek

e S/DC D1 Dopravni a navéstni predpis (od 1. 7. 2022 predpis SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a
naveéstni predpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym zabezpecovacem)

e S7 Zam1 Predpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

e SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi
subjekt

e S7ZT100 Pfedpis pro provozovani zabezpecovacich zafizeni

e SZDC T200 PFedpis pro vyzkouseni a uvadéni zelezni¢nich zabezpelovacich zafizeni do pro-vozu

e S7P0-01/2021-GR Pokyn generalniho Feditele ,,Pracoviité pro dalkové Fizeni“
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e 2681/2020-SZ-CTD-DE Vieobecné podminky pro ¢&innost na kabelech (a v jejich blizkosti)
v majetku Sprdvy Zeleznic, statni organizaci (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)

e Vyhlaska ¢. 50/1978 Sbh., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace

e Smérnice GR SZ SM011 — Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
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