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ÚSTŘEDNA
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ROZHLASOVÉ ROZVODY
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
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PATCHPANEL 24P. (propoj. racku)
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PATCHPANEL 24P.

ORGANIZÉR

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad
Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Název stavby/akce:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní
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SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.
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S 561352001
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Zhotovitel díla:
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Zhotovitel části/objektu: SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Označení investora:
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000 31.03.2025 Čistopis dokumentace PDPS Ing. Emil Špaček
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STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ DODÁVANÉ V RÁMCI TOHOTO PS

ZAŘÍZENÍ DODÁVANÉ V RÁMCI SDĚLOVACÍCH PS

ZAŘÍZENÍ DODÁVANÉ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍCH SO/PS


	Listy a pohledy
	rack


		2025-06-12T10:35:33+0200
	Ing. Martin Čížek




