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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce tratového tseku Zdar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u
Zd3aru (mimo)

Stavebni objekt PS 11-02-11-02-12 7st. Sdzava u Zdaru, mistni kabelizace
Stupen dokumentace: DSP/PDPS

Datum zpracovani: 3/2025

Kraj: Vysocina

Katastralni Uzemi: Hamry nad Sazavou, Zd4r nad Sdzavou, Sdzava u Zdaru, Nejdek na

Moravé, Velka Losenice, Zamek Zd3ar, Mésto Zdar

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Zpracovatel ¢asti: AleS Masek

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spacek
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2. Zakladni technické udaje o stavbé

Mistem stavby na Zelezni¢ni trati Brno — Havli¢kGv Brod je Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sdzavou u
Zd3ru, od Zel. km 88,015 po km 93,836.

2.1 Seznam vychozich podklad
Zpracovani navrhu rfeseni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podkladd.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzvé
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické predpisy

zédkon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

v

e z3kon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

e vyhlaska €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni
e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, v platném
znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu, v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

e S7S4 Zelezniéni spodek

e S7DC M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezniénich drah
e S7DC D1 Dopravni a navéstni predpis

e TKP staveb statnich drah

®  pfislusné OTP

e smérnice GR SZDC & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezni¢ni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

e Pfedpis SZDC T1 Telefonni provoz

® Smérnice SZ SM118 Orienta¢ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach
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e Technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych
systém( Zelezni¢ni dopravni cesty

e Technické specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprdva Zeleznic

Ostatni dokumentace a podklady

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Ucasti spravct
e fotodokumentace

e vyrobni porady

e katalogy vyrobcl

e stdvajici inzenyrské sité draznich spravct

e stavajiciinZenyrské sité nedraznich spravci

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméreni stavajiciho stavu
katastrdlni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

3. Soucasny stav

Sdélovaci zafizeni v daném tratovém useku predstavuji venkovni telefonni objekty (VTO) AZD 68
umisténé na reléovych skfinich u kazdého navéstniho bodu. U vjezdovych navéstidel jsou VTO pro
pfivolavaci telefonni okruh.

V Zelezniéni stanici Sdzava u Zdaru je umisténo sdélovaci zafizeni (rozhlas pro cestujici, hodinové
zafizeni a kabelové zavéry).

4. Navrhovany stav

V 7st. Sdzava u Zddaru bude vybudovana novd mistni optickd kabeldZ pro napojeni provizorniho
kontejneru zabezpecovaciho zafizeni (fesen v PS 10-02-81). Z nového sdélovaciho racku ve sdélovaci
mistnosti (dodavka PS 10-02-51) bude veden MOK 48vl. do provizorniho kontejneru, kde bude
zakoncen v ODF. Z mistnosti kabelovych zavérl v 1 .pp VB, bude veden metalicky kabel PPFLE 10XNO,8
do provizorniho kontejneru, kde bude zakonéen na zarezovych svorkovnicich. Vnitfni kabelova trasa
bude spolecna pro novy prichozi DOK, TOK, TK (feSeno PS 10-02-51). V soubéhu s kolejemi bude MOK
a MK pfiloZzen do trasy pfichoziho DOK, TOK, TK, ze které bude provedena odbocka ke kontejneru.

5. Méreni

Na pokladanych kabelech bude provedeno, dle pozadavkl spravce, kompletni stejnosmérné méreni
véetné vyhotoveni a predani méficich protokolll spravci zafizeni, jedna se o tato méfeni:
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a) kontinuita zil

b) vyrovnani kapacitnich nerovnovdh

c) smyckova rezistence

d) izolacni rezistence zZil

e) rezistence stinici folie

f) izolacni rezistence stinici folie

g) izolacni rezistence pancire

h) rezistence uzemnéni u kabelovych objektl (rozvadéci)

i) u HDPE chranicek bude provedena kalibrac¢ni a tlakova zkouska

Na optickém kabelu budou provedena tato méreni: méreni Utlumu optickych vldaken na bubnu,
zavérecné oboustranné méreni metodou OTDR a prfimou metodou na vinovych délkach
1310/1550/1625nm, méreni Utlumu na optickém kabelu a komplexni vyzkouseni OK. Na vsech
vldknech budou provedena pfislusna méreni dle TS 1/2022-S7 ,,Optické kabely a jejich pFislusenstvi v
prenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic”. Parametry optickych kabell, pouzité optické
komponenty, zplsob montazZe a vyvedeni musi splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu a
musi respektovat jeho aktudlni, popf. novelizované znéni a soucasné podminky stanovené v TKP.
PouZité optické kabely musi splfiovat smérnici generalniho teditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR". Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652
pro optické kabely. Veskera zdvérecnd méreni musi byt provedena po ukonceni zemnich praci. Po
provedeni pokladky kabell bude provedeno geodetické zaméreni trasy a zpracovana kabelova kniha
pland, kterd bude pred finalizaci predana spravci kabelaze v digitaini podobé ke kontrole.




