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1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě a objektu: 
Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – 

Sázava u Žďáru (mimo) 
Stupeň dokumentace: DSP + PDPS 
Dílčí část: PS 11-02-01 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DDTS 
Charakter dílčí části: novostavba, trvalá 
Katastrální území, pozemky: viz. Dokladová část 
Místo stavby dílčí části: Traťový úsek Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru 

(mimo) 
Trať podle Prohlášení o dráze: 700 00 
Číslo traťového a definičního úseku 203122 
Traťová třída zatížení D4/100 
Kategorie dráhy: celostátní 
Kategorie trati podle TSI: P5/F2 
Období realizace: 10/2025 – 09/2027 
1.2 Údaje o stavebníkovi: 
Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1  
 IČO: 709 94 234 
Zástupce investora: Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 
 779 00 Olomouc 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
Hlavní projektant stavby: Sagasta s.r.o. 

 Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
 IČO: 04598555  
 Ing. Emil Špaček 

Odpovědný projektant dílčí části:  Intesys s.r.o. 
 Hájecká 1303/6, 618 00 Brno 
 IČO: 293 79 091 
 Ing. Martin Blecha, ČKAIT: 1005746 

Zpracovatel dílčí části: Prokop Spurný 



Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) 
 – Sázava u Žďáru (mimo) 
 

PS 11-02-01 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DDTS  

 

5 
 
 

1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO: 
Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
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2 Legenda 
ASHZ Autonomní stabilní hasící zařízení 
CDP  Centrální dispečerské pracoviště 
CER  Čerpadla 
DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 
DK Dopravní kancelář 
DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DŘT  Dispečerská řídící technika 
ED Elektro dispečink 
EE Elektrotechnika a energetika  
EOV Elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek  
EPZ Elektrické předtápěcí zařízení  
ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém  
HZS Hasičský záchranný sbor 
InK Integrační koncentrátor  
InS Integrační server 
IPDT IP dotykový terminál telefonního zapojovače 
ISC Informační systémy pro cestující  
KAMS Kamerové systémy  
KOT Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.  
KTPO Klíčový trezor požární ochrany 
LDS Lokální diagnostický systém (zabezpečovacích zařízení)  
LTDS Lokální technologická datová síť 
OŘ Oblastní ředitelství 
OSV Osvětlení železničních stanic a zastávek  
PB Provozní budova 
PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 
PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 
PSCH Pohyblivé schody  
PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
RDP Regionální dispečerské pracoviště 
RNN Rozvodna NN 
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ROZ Rozhlasové zařízení 
SEE Správa elektrotechniky a energetiky 
SPS Správa pozemních staveb 
SpS Spínací stanice 
SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 
SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  
ST Správa tratí 
SŽDC Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) 
TB Technologická budova 
TeS Terminálový server 
TDS Technologická datová síť 
TLS Technologický systém železniční dopravní cesty 
TNS Trakční napájecí stanice  
TO Technologický objekt 
TS Technická specifikace 
UNZ Univerzální napájecí zdroj 
VB Výpravní budova 
VYT Výtahy 
ZAST Železniční zastávka 
ZPDP Zařízení pro detekci požáru  
ZS Zásuvkové stojany  
ŽDC Železniční dopravní cesta 
ŽST Železniční stanice 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu DSP + PDPS dle směrnice generálního ředitele SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. 

Projektová dokumentace řeší:  
• Dodávku panelu RDD  
• Klientskou a serverovou část systému DDTS ŽDC 
• Připojení technologických systémů realizovaných v této stavbě do systému DDTS ŽDC 
Projektová dokumentace neřeší: 
• Provozní rozvod silnoproudu, záložní zdroj napájení 
• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 
• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 
• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 
Projektové podklady: 
• Podklady správce – stávající stav 
• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 
• Státní a oborové normy ČSN 
• Zápisy z profesních porad a místního šetření 
• Cenové podklady 
• Firemní podklady 
• Požadavky investora 
• Požadavky správce zařízení 
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4 Normy, předpisy a směrnice 
Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů 

výrobků platných v době zpracování této dokumentace. V dokumentaci nejsou žádné výjimky, 

odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů. 
Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 

Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých 

částí 
ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 
ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 
ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před 

přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – 
Požadavky na funkci a zkušební metody 

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 
Vyhláška č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty; číslo TS 2/2008 – ZSE 
Kapitola 28 Sdělovací zařízení Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Schváleno pod č.j. 80011/2022-SŽ-GŘ-O14, dne 1.1.2023 
SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 

Správy železnic 
SŽDC SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
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5 Návaznosti 
5.1 Související PS a SO 
S tímto provozním souborem přímo souvisí následující provozní soubory a stavební objekty stavby:  11-02-21 Rozhlasové zařízení - Hamry n. S. 11-02-41 PZTS technologický objekt Hamry n. S. 10-02-81 Přenosový systém 11-02-11 Kabelizace MOK - Hamry n. S. 11-86-02 Venkovní osvětlení ŽST Hamry 
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6 Charakteristiky systému 
6.1 Popis systému 
Systém dálkového diagnostiky technologických systémů (DDTS) je nezbytný pro zajištění 

provozuschopnosti ŽDC. Jeho prostřednictvím jsou diagnostické informace ze souvisejících 

technologických systémů soustředěny do centrálních dispečerských pracovišť (CDP). Přes 

klientská pracoviště pak pracovníci obsluhy sledují provozní stavy místních TLS v železničních 

stanicích nebo dalších objektech sloužících k potřebám železniční dopravní cesty a je jim 

zároveň umožněno ovládání, tedy přenos diagnostických informací z těchto pracovišť směrem k 

příslušným objektům TLS. 
Informace jednotlivých TLS jsou v datových uzlech sdružovány v integračních koncentrátorech 

(InK). Integrační koncentrátory jsou následně technologickou datovou sítí napojeny 

předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních (InS), ale i do 
terminálových serverů (TeS) na CDP či ED. Na tyto servery jsou připojena klientská pracoviště. 
Systém DDTS využívá jednotný způsob adresace jednotlivých objektů TLS, a to včetně lokálních 

technologických datových sítí. Současně také DDTS zajišťuje jednotný způsob zobrazovaní 

informací na všech obslužných pracovištích a umožňuje jednotný způsob ovládání sledovaných TLS.  
Díky jednoznačně definovaným pravidlům DDTS, je umožněna výměna informací s jinými 

systémy. 
6.1.1 Přehled TLS 

• elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek (dále jen „EOV“) 
• osvětlení železničních stanic a zastávek (dále jen „OSV“) 
• autonomní stabilní hasicí zařízení (dále jen „ASHZ“) 
• zařízení pro detekci požáru (dále jen „ZPDP“) 
• klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“) 
• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS“), včetně dveřních 

kontaktů v domcích PZS, kontaktů v přístrojových skříních (např. kamerových systémů 
nebo vzduchotechniky) a na nouzových úrovňových přechodech pro osoby se sníženou 
pohyblivostí  

• informační systémy pro cestující – vizuální (dále jen „ISC“) 
• informační systémy pro cestující – hlasové (dále jen „ROZ“) 
• kamerové systémy (dále jen „KAMS“) 
• elektrická předtápěcí zařízení (dále jen „EPZ“) 
• elektrotechnika a energetika (dále jen „EE“) 
• kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro řízení temperace a regulace vzduchotechniky (dále jen „KOT“) 
• měření a regulace (dále jen „MaR“) 
• čerpadla (dále jen „CER“) 
• bezpečnostní systémy v tunelech (dále jen „BTU“), např. ventilátory, nouzové osvětlení 

nebo záplavové ventily) 
• diagnostika jedoucích železničních vozidel – indikátory horkoběžnosti a plochých kol 
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(dále jen „DJŽV“) 
• pohyblivé schody (dále jen „PSCH“) 
• výtahy (dále jen „VYT“) 
• diagnostika sběračů hnacích vozidel 
• vybrané síťové prvky lokálních technologických datových sítí (dále jen „LTDS“). 

6.1.2 Klientská pracoviště DDTS 
Klientská pracoviště mohou být:  

• Stacionární – na příslušných DŽDC a DŽIn na CDP, ED, ŽST;  
• mobilní, sloužící zejména k servisním účelům správců SŽ (SEE, SSZT); 
• v podobě dotykového terminálu (IPDT) sloužící k ovládání EOV a OSV.  

Dle charakteru obsluhy a rozsahu použití, je nastaven profil každého klienta. 
Klienti DDTS zajišťují zobrazení technologických systémů a lokálních zařízení s právy pro 

ovládání, monitorování a parametrizaci dle nastavených práv viz Příloha 6, TS 2/2008 – ZSE. 
Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat pro všechna navržená obslužná 

pracoviště systému DDTS. 
6.1.3 Přenos a struktura 
Pro připojení diagnostikovaných TLS k InK jsou přípustné vybrané komunikační protokoly. InK 

slouží jako konvertor protokolů a zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi InS a diagnostikovaným TLS, tzn. přenos stavových dat, měřených hodnot, ovládání a zadávání 

parametrů do místních automatik (parametrizaci). Komunikace mezi jakýmkoliv InK a jednotlivými servery (InS, TeS) probíhá předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2. 
6.1.4 Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat  
• Ovládání vybraných zařízení 
• Archivace dat a jejich zpětná analýza 
• Přístup dat ekonomickým složkám Správy železnic pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za 

odebraná media. 
6.1.5 Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 
• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 
• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 
• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

6.2 Exporty a importy dat 
Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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7 Technické řešení 
Technické řešení DDTS musí plně respektovat znění dokumentu TS 2/2008 v platném 

aktuálním vydání a znění, s tím že nově instalované technologické systémy musí poskytovat 

informace v rozsahu a formě, jaký tento dokument požaduje. Komunikační rozhraní jednotlivých 

technologických systémů musí splňovat parametry stanovené TS 2/2008 v platném aktuálním 

vydání a znění. Do systému DDTS budou integrovány všechny TLS systémy, u nichž to bude 

technicky možné a budou splňovat podmínky dané TS 2/2008 v aktuálním vydání a znění.“ 

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 
Z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba všechny venkovní skříně, ve kterých je aktivní 

prvek jakéhokoliv systému (rozváděče OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dveřním kontaktem 
zapojeným do systému DDTS ŽDC. 

 
7.1 Stávající stav 

V současné době není v místě stavby systém DDTS ŽDC vybudován. 
7.2 Rozsah řešení 

V rámci tohoto PS bude v traťovém úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) vybudován systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS ŽDC). Do systému DDTS ŽDC budou integrovány technologické systémy (TLS) dle 

Technické specifikace TS 2/2008 – ZSE v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby. 
TLS budou integrovány do systému DDTS přes stávající integrační koncentrátor (InK) v ŽST Žďár 

nad Sázavou a odtud budou data přenášena technologickou datovou sítí (TDS) do integračních 

serverů (InS) na CDP Přerov a na ŽST Brno hl. n., TB Dohled a ovládání vybraných 

technologických systémů bude umožněno dle práv definovaných správcem DDTS (tj. Správa 

železnic). 
7.2.1 Integrační server 

V rámci tohoto PS bude provedeno SW doplnění integračních serverů (InS) na CDP Přerov a v TB Brno Hl. n. v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC. 
7.2.2 Klientská pracoviště DDTS ŽDC 

Klienti DDTS zajišťují zobrazení technologických systémů a lokálních zařízení s právy pro ovládání, 
monitorování a parametrizaci dle nastavených práv viz Příloha 6, TS 2/2008 – ZSE. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo 
realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 
7.2.2.1 Mobilní klienti 

V rámci tohoto PS budou dodaná nová mobilní klientská pracoviště včetně SW výbavy a 
požadovaných licencí na pracoviště: 

• 2x SEE Brno 
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7.2.2.2 Update stávajících klientských pracovišť 
V rámci tohoto PS bude proveden SW upgrade stávajících klientských pracovišť v rozsahu 

technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC: 
• SSZT Brno 
• SEE Brno 
• SPS (SBBH) Brno 
• RDP Brno, DŽDC 
• DŽIn Brno 
• ÚDŘ Havlíčkův Brod 
• OED Havlíčkův Brod 
• ED Havlíčkův Brod 
• SSZT Jihlava 
• OED Jihlava 
• SSZT Žďár nad Sázavou 
• Žďár nad Sázavou, DK, DŽDC 
• CDP Přerov, DŽDC 
• COIS HZS Praha 

7.2.3 Panel RDD  
Panel RDD bude vybaven zdrojem 24 V DC, přechodovými svorkovnicemi, jistícími prvky, 

PLC stanicí, komunikačními prvky a ostatními potřebnými prvky pro připojení technologických 

systémů. Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na 

společnou pásnici PE. Na společnou pásnici PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových 

ochran a ze všech ochranných svorek. Rozvaděče RDD budou vybudovány: 
• zast. Hamry nad Sázavou, TO Silnoproud, RNN 

7.2.3.1 Napájení panelu RDD 
Napájení komunikačního převodníku, PLC stanice a zdroje 24 V DC bude řešeno přívodem 230 V AC ze zásuvkové lišty v racku 01-01. Vývod bude jištěn jističem 16 A.  

 
7.2.4 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií do 
systému DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky budou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 232, 422, 485, M-Bus), případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 
doplněny v rámci stavby. 

V rámci tohoto PS bude zajištěna komunikace jednotlivých technologií (dle tabulky viz níže) 
do integračního koncentrátoru umístěném v ŽST Žďár nad Sázavou. Z tohoto integračního 
koncentrátoru bude zajištěna komunikace na integrační servery umístěné v ŽST Brno hl. n. TB a 
na CDP Přerov. Na integračním koncentrátoru dojde ke konfiguraci přenosů dat, viz tabulka s 
celkovým počtem TLS. 
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7.2.5 Technologická zařízení připojená do systému DDTS ŽDC 
Tab. 1: Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby 

Lokalita Připojení InK

Žst. Sázava u Žďáru - - - - 1 x -
Zast. Hamry nad Sázavou 1 x 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x
Žst. Žďár nad Sázavou - - - - 1 x -
Celkem TLS

ISC

1

Technologie (TLS)
PZTS ROZ OSV EE NZST

Žst. Žďár nad Sázavou  - InK

1 1 1 2 3
 

LEGENDA: 
PZTS  – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
ROZ  – rozhlas pro cestující 
OSV  – zařízení osvětlení 

EE – signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 
NZST – napájecí zdroje a střídače 
ISC  – informační systém pro cestující 
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PZTS 
Ústředna PZTS bude vybudována v zast. Hamry nad Sázavou, TO Sdělovací, SdělM. 

Ústředna bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sdělovacího 

zařízení. 
ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující bude vybudována v zast. Hamry nad Sázavou, TO Sdělovací, 
SdělM, Rack 01-01. Ústředna bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového 

switche sdělovacího zařízení. 
OSV 

Zařízení osvětlení bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automat PLC instalovaný v rozvaděči RO. Tento rozvaděč bude plně autonomní a bude vybudován v zast. Hamry nad 
Sázavou TO Silnoproud, Rnn. Rozvaděč bude připojen do datového switche sdělovacího zařízení. 

EE 
Jedná se o následující technologické zařízení: 

Dohled hlavních jističů 
Jedná se o dohled hlavních jističů technologií na úrovni vývodů. Jednotlivé stavové signály 

budou přivedeny na vstup automatu PLC v rozvaděči RDD, který bude datově připojen k přenosovému zařízení. Jedná se o dohled signálů z rozvaděčů RH a ATJ v zast. Hamry nad 
Sázavou, TO Silnoproud, RNN. Kabelové propojení jednotlivých signálů s RDD je součástí PS tohoto. 

Analyzátor sítě 
Analyzátor sítě bude vybudován v zast. Hamry nad Sázavou rozvaděči RH. Tento analyzátor bude datově připojen do switche sdělovacího zařízení. 

NZST 
Zdroje 48 V DC, střídače a baterie budou vybudovány v zast. Hamry nad Sázavou, RNN, Rack 01-01, ŽST Žďár nad Sázavou, budova dopravního traktu, Sdělm, Rack 01-06 a ŽST Sázava 

u Žďáru, VB, Sdělm, Rack 01-01. Tyto zdroje a střídače budou datově připojeny do switche 

sdělovacího zařízení. 
ISC 

V zast. Hamry nad Sázavou budou instalovány 2x informační tabule, které budou připojené 

do sdělovacího zařízení. V rámci stavby bude aktualizován stávající server ISC umístěný v TO 
Sdělovací, Sdělm, Rack 01-01. Dodávka zařízení ISC včetně kabeláže bude součástí PS 11-02-62. 
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OSE 
Dle dokumentu „Požadavky na měření spotřeb elektrické energie“, vydaného GŘ Správy 

železnic, státní organizace dne 14.10.2024, není nadále počítáno s přenosem dat z technologie OSE - (odečet spotřeby elektrické energie – elektroměry) do systému DDTS ŽDC. 
Součástí PS DDTS je pouze dodávka převodníku M-Bus/Eth pro integraci do systému ReadEn. Převodník M-Bus/Eth bude vybudován v rozvaděči RDD pro dálkový odečet podružných 

elektroměrů z rozvaděčů RE v zast. Hamry nad Sázavou. 
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8 Základní technické údaje a výpočty 
Pro rozvaděč RDD: 
Napěťová soustava:  1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN-S 
    2 DC 24 V, FELV 
Ochrana proti zkratu a přetížení bude pojistkami a jističi. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje. Základní 

ochrana bude zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkami. Ochrana při poruše 

bude zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy. 
Samostatně dokladované výpočty se v dokumentaci tohoto provozního souboru neprovádí. 



 
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) 
 – Sázava u Žďáru (mimo) 
 

PS 11-02-01 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DDTS  

 

19 
 
 

9 Vazba na předchozí stupně dokumentace 
Návrh technického řešení je oproti předchozímu stupni dokumentace stavby částečně 

přepracován. 
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10 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
Navrhované práce přímo navazují na integrované TLS, z čehož vyplývá nutná informovanost 
zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.   
Klade se velký důraz na koordinaci prací prováděných v tomto PS s ostatní stavební činností 
PS a SO uvedených v úvodu této technické zprávy. 
Technologii jednotlivých provozních souborů DDTS lze instalovat až po ukončení stavebních 
prací na stavebních a technologických částech příslušných technologických budov a zařízení – 
příslušných SO a PS.  
Množství uvedená ve výkazu výměr jednotlivých provozních souborů jsou navržena co 
nejpřesněji (stanovená na základě všech dostupných podkladů k vypracování příslušného 
stupně projektové dokumentace stavby) a jako taková musí být uvažována.  

Jejich hlavním účelem je umožnit, aby uchazeči mohli vypracovat svoje ocenění na základě 
jednotného podkladu. 
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11 Ostatní 
11.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práci na elektrických zařízení a vedení mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací, dle §19 zák. 250/2021 a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba 

dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se 

to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických z práce na elektrických zařízeních, 

práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 
Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů je třeba respektovat předpisy, příslušné normy viz. kapitola výše. 
 

11.2 Pokyny pro montáž a demontáž 
Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti 

a styčné body tohoto PS s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého  
technického řešení. 

IP adresy přiděluje výhradně Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením 

montáže. 
Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými 

bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. 

Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny 

oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do 

výkresové dokumentace a budou předány investorovi, resp. uživateli. 
Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1. 
Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, 

dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto 

výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije 

jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností 

objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení 

vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům 

vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 
 

11.3 Péče o životní prostředí 
Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostřední především 

tato všeobecně platná opatření: 
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• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 
• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby. 
• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství. 
• V rámci PS vznikají nulové odpady 

  Zpracoval:   Prokop Spurný                                                                                         
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