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Formulář pro ocenění stavby
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru(mimo)Rozpočet: Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DDTS

1 2 3 4 5 6
x 742 silnoproudé rozvody

1 742F12 2024_OTSKP KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M    5,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje:– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:– Měří se metr délkový.

2 742I13 2024_OTSKP KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ M    20,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje:– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:– Měří se metr délkový.

3 742J29 2024_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M    5,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
Položka obsahuje :Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

4 742M11 2024_OTSKP UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS    15,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: – X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

x 747 zkoušky, revize a HZS
5 747213 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM INPŘES 500 DO 1000 TIS. KUS    1,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SOautorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovenícelkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 747214 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN -PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KUS    4,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SOautorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovenícelkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 747301 2024_OTSKP PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS    1,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 747701 2024_OTSKP DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD    16,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci sezhotoviteli souvisejících zařízení apod.2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se čas v hodinách.

9 747704 2024_OTSKP ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD    16,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se čas v hodinách.

Množství
PS 11-02-01

Poř. číslo Kódpoložky Varianta Název položky MJ



x 75K Proudové zdroje
10 75K221 2024_OTSKP NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA KUS    1,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávkusouvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75K22X 2024_OTSKP NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

x 75O signalizační zařízení
12 75O912 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 24XDI / 24XDO / 12XAI KUS    1,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – řídicí stanici PLC, DI x 24, DO x 24, AI x 12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN – napájecí kartu – software řídicí stanice PLC – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75O913 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 24XDI / 24XDO / 12XAI KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – rozšiřovací moduly PLC, DI x 24, DO x 24, AI x 12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN – doplnění software řídicí stanice PLC – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75O915 2024_OTSKP DDTS ŽDC, PŘEVODNÍK M-BUS/ ETHERNET KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – převodník rozhraní M-Bus/Ethernet – firmware, příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75O93A 2024_OTSKP DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ MOBILNÍ KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC ksystému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor s rozlišením FullHD – kompletní systémové a programové vybavení nového mobilního klientského pracoviště – vizualizační SW – licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML – aplikační a programové vybavení mobiního klientského pracoviště – klientská aplikace pro dohled technologických systémů dle specifikace, grafické rozhraní – instalace, oživení klientského pracoviště – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



15 75O945 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do systému DDTS ŽDC - zahrnutaintegrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden rozvaděč OSV vrozsahu do osmi okruhů osvětlení – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozvaděčů OSV do osmi okruhů osvětlení.

16 75O947 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozvaděčů OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení.

17 75O949 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace vevšech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS vrozsahu do dvaceti čidel – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti kusů čidel.

18 75O94B 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti čidel.



19 75O94L         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ROZ do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTSŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ROZ – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ROZ.

20 75O94M 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ROZ do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ROZ.

19 75O94U         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO SERVERŮ A KLIENTŮDDTS ŽDC KUS    6,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace vevšech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden aktivní prvekpřenosového systému LTDS – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.

20 75O94V         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO INK DDTS ŽDC KUS    3,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.



21 75O94W         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

1. Položka obsahuje: – SW integraci informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do systému DDTS ŽDC - zahrnutaintegrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden informační systém vžst./zast. v rozsahu do osmi tabulí – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

22 75O94Y 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

23 75O94Z         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    6,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho napájecího zdroje do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systémuDDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden napájecí zdroj – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů napájecích zdrojů.

24 75O951 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO INK DDTS ŽDC KUS    3,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho napájecího zdroje do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů napájecích zdrojů.



25 75O958         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

1. Položka obsahuje: – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednohoanalyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12AI do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovníchsystému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o signály z energetických aelektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI /24xDO / 12xAI – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

26 75O95C 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednohoanalyzátoru sítě v rozsahu 24xDI / 24xDO / 12xAI do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenosinformací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášenýchdat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

27 75O973 2024_OTSKP DDTS ŽDC, VYBAVENÝ PANEL PRO DDTS DO ROZVADĚČE / SKŘÍNĚ KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný materiál (např. zásuvkový panel, DINLišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí - veškteré potřebnémechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: – PLC – SW PLC – komunikační převodníky3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75O95Z         2024_OTSKP DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD    16,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – závěrečná zkouška DDTS ŽDC – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení asouvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.
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