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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u 
Žďáru (mimo) 

Stavební objekt PS 10-02-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DOK, TOK a TK 

Stupeň dokumentace:  DSP/PDPS 

Datum zpracování: 3/2025 

Kraj: Vysočina 

Katastrální území: Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru, Nejdek na 
Moravě, Velká Losenice, Zámek Žďár, Město Žďár 

 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
    IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 
Zpracovatel části:       Aleš Mašek 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček 
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2. Základní technické údaje o stavbě  

Místem stavby na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod je úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou u 
Žďáru, od žel. km 88,015 po km 93,836. 

2.1 Seznam výchozích podkladů 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• SŽ S4 Železniční spodek 

• SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• Předpis SŽDC T1 Telefonní provoz 

• Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách 



Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) PS 10-02-51 

 

5 
 

• Technické specifikace SŽDC TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty  

• Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

 

Geodetické a mapové podklady 

geodetické zaměření stávajícího stavu 

katastrální mapa digitalizovaná 

ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

3. Současný stav 
Sdělovací zařízení v daném traťovém úseku představují venkovní telefonní objekty (VTO) AŽD 68 
umístěné na reléových skříních u každého návěstního bodu. U vjezdových návěstidel jsou VTO pro 
přivolávací telefonní okruh. 

Na zastávce Hamry nad Sázavou je umístěno sdělovací zařízení (rozhlas pro cestující, hodinové zařízení 
a kabelové závěry). Vzhledem ke stáří zařízení (je v provozu od roku 1981), je celkový stav na hranici 
technické životnosti. 

Ve stávajícím úseku trati je v provozu OK ČD-Telematika SM72vl. a OK SŽ GSM-R SM36vl. Jako 
vyhledávací vodič je použit kabel 3XN. Dále je v celém úseku dálkový metalický kabel DCKQYPY 
4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 (DK44). 

4. Navrhovaný stav 

V rekonstruovaném úseku bude zřízena nová kabelizace TOK, DOK a TK. Pro optické kabely budou 
položeny 3x HDPE trubky (modrá, černá a fialová) pro TOK SM 48vl. A DOK SM 72vl. Metalický kabel 
TK bude typu TCEPKPFLEZE 10XN0,8. Metalický kabel bude zároveň využit jako vytyčovací kabel pro 
optické kabely, u výpichů z OK bude realizován vždy výpich z TK (pokud nebude kabel TK vyváděn 
v celém profilu). Stávající provoz na DK44 bude převeden na nový TK a kabel DK44 bude zrušen vč. 
demontáží prvků ve sdělovací místnosti. 

Metalické kabely budou ukončeny na LSA páskách (obr. č. 5). Optická kabeláž bude ukončována v ODF, 
kabely TOK, DOK, MOK budou ukončeny vždy v samostatných ODF. 
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Optická kabelizace bude v ŽST Žďár nad Sázavou ukončena ve stávající sdělovací místnosti v novém 
racku výšky 47U, š. 800 (dodávku řeší PS 10-02-81) (obr. č. 1). Do objektu bude vstupovat novým 
kabelovým vstupem – jádrovými vrty přímo do podlahy sdělovací místnosti Pro tento účel bude ve 
sdělovací místností zhotoven nový úsek podlahového kanálu (obr. č. 2 a 3). Kabelový prostup bude 
utěsněn proti vnikání vlhkosti, veškeré stavební zásahy budou provedeny a řádně zapraveny v rámci 
tohoto PS. Kříže kabelových rezerv (DOK, TOK, OK ČDT) budou umístěny v uvolněných pozicích na stěně 
se stáv. kab. rezervami (obr. č. 4). V novém racku budou instalovány nové ODF pro zakončení DOK a 
TOK. Do tohoto nového racku bude přemístěn stávající L3 switch z racku 01-06. 
Přes koleje v žst. Žďár nad Sázavou bude vytvořen nový přechod – kabelovod (řeší PS 11-60-02) 
s dostatečnou rezervou pro budoucí využití. 
 

Na železniční zastávce Hamry nad Sázavou bude zřízen nový technologický objekt pro sdělovací 
zařízení (umístěn poblíž stávajícího domku GSM-R). V domku bude umístěno sdělovací zařízení pro 
zastávku – rozhlasové a hodinové zařízení. V zastávce bude proveden výpich z TOK a MK. 

 

V ŽST Sázava u Ždáru bude umístěn provizorní technologický kontejner pro dočasné umístění 

zabezpečovacího zařízení a zakončení zabezpečovacích kabelů (kontejner je řešen v PS 11-01-12). Nový 

DOK, TOK a TK budou zakončeny ve výpravní budově. Mezi výpravní budovou a kontejnerem bude 

položen MOK 48 vl. a MK PPFLE 10XN0,8. 

Nové optické kabely (DOK, TOK, OK ČDT) a metalický kabel TK ze směru žst. Hamry nad Sázavou budou 
ze zemní trasy zataženy do objektu výpravní budovy, kde budou novou trasou pod stropem dovedeny 
do kabelové místnosti - místnost kab. uzávěrů. Optické kabely budou z kabelové místnosti vnitřní 
stávající kabelovou trasou přivedeny do místnosti Sdělovací zařízení, kde budou ukončeny v novém 
ODF, který bude umístěn v novém racku (rack je dodávkou PS 10-02-81). Délková rezerva kabelů pro 
budoucí plánované vymístění technologie bude smotána v zemní kabelové komoře před vstupem do 
objektu.  
Metalický kabel bude zakončen v suterénu v místnosti kabelových závěrů na nových zářezových 
svorkovnicích instalovaných ve volném prostoru na stávajícím rámu (obr. č. 6). 

U vybraných mostů a propustků bude zřizována kabelová rezerva na kabelech DOK, TOK a TK označená 
markerem. 

VTO u vjezdových návěstidel nebudou realizovány. 
 
Po dokončení realizace dálkové kabelizace popisované v této části dokumentaci bude veškerý provoz 
na stávající optické a metalické kabelizaci převeden na tuto novou.  Přepojování provozu bude probíhat 
během výluk. O výluky je třeba s dostatečným předstihem zažádat, a to s ohledem na skutečný 
harmonogram prací na stavbě.  
 
Při práci na dálkových kabelech, přepínání provozu apod. je potřeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu 
přenosu dat ETCS. 
 

Uzemnění pancíře TK   

Kovové obaly kabelů, jejichž souběh s trakčním vedením je delší než 200 m, musí být na obou 
koncích uzemněny na hodnotu max. 10 Ohmu. Uzemnění musí být provedeno podle čl. 7.4.7 ČSN 34 
2040 ed. 2 (3 m od vnějších kolejnic). Uzemnění nesmí být vedeno v společném výkopu se sdělovacími 
a zabezpečovacími kabelami a musí být dodržení vzdálenosti jeho uložení minimálně 2 m od 
kabelových tras. Při zřizování zemnícího pásku musí být dodrženo požadovaných parametrů výkopu 
podle dopisu „Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo GŘ SŽDC s. o., 
O14 dne 27. 1. 2015, pod č. j. 3975/2015-O14 a související podmínky pro zřizování zemnícího pásku. 
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Zhotovitel musí provést měření rezistivity půdy a určit definitivní typ (tyče nebo pásek) a umístění 
uzemnění, při dodržení platných norem a hodnot.  

5. Měření 
 
Na pokládaných kabelech bude provedeno, dle požadavků správce, kompletní stejnosměrné měření 
včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení, jedná se o tato měření: 
a) kontinuita žil 
b) vyrovnání kapacitních nerovnováh 
c) smyčková rezistence 
d) izolační rezistence žil 
e) rezistence stínící fólie 
f) izolační rezistence stínící fólie 
g) izolační rezistence pancíře 
h) rezistence uzemnění u kabelových objektů (rozvaděčů) 
i) u HDPE chrániček bude provedena kalibrační a tlaková zkouška 
Na optickém kabelu budou provedena tato měření: měření útlumu optických vláken na bubnu, 
závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 
1310/1550/1625nm, měření útlumu na optickém kabelu a komplexní vyzkoušení OK. Na všech 
vláknech budou provedena příslušná měření dle TS 1/2022-SZ „Optické kabely a jejich příslušenství v 
přenosové síti státní organizace Správa železnic“. Parametry optických kabelů, použité optické 
komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu a 
musí respektovat jeho aktuální, popř. novelizované znění a současně podmínky stanovené v TKP. 
Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR". Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 
pro optické kabely. Veškerá závěrečná měření musí být provedena po ukončení zemních prací. Po 
provedení pokládky kabelů bude provedeno geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha 
plánů, která bude před finalizací předána správci kabeláže v digitální podobě ke kontrole. 
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Obr. č. 1 -  nový rack ve sdělovací místnosti v  žst. Ždár nad Sázavou 
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Obr. č. 2 -  nový podlahový kanál žst. Ždár nad Sázavou 
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Obr. č. 3 -  nový podlahový kanál žst. Ždár nad Sázavou – uložení kabelů 
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Obr. č. 4 -  umístění kabelových rezerv v žst. Ždár nad Sázavou 
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Obr. č. 5 -  zakončení TK v žst. Ždár nad Sázavou 
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Obr. č. 5 -  zakončení TK v žst. Sázava u Žďáru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


