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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce tratového tseku Zddar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u
Zd3aru (mimo)

Stavebni objekt PS 10-02-51 Zd'ar n. Sadzavou — Sazava u Zdaru, DOK, TOK a TK

Stuper dokumentace: DSP/PDPS

Datum zpracovani: 3/2025

Kraj: Vysocina

Katastralni Uzemi: Hamry nad Sazavou, Zd4r nad Sdzavou, Sdzava u Zd3aru, Nejdek na

Moravé, Velka Losenice, Zamek Zd3ar, Mésto Zdar

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Zpracovatel ¢asti: Ales Masek

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spacek
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2. Zakladni technické udaje o stavbé

Mistem stavby na Zelezni¢ni trati Brno — Havli¢kGv Brod je Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sdzavou u
Zd3ru, od Zel. km 88,015 po km 93,836.

2.1 Seznam vychozich podklad
Zpracovani navrhu feseni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podkladd.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzvé
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické predpisy

zédkon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

v

e z3kon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

e vyhlaska €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni
e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, v platném
znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu, v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

e S7S4 Zelezniéni spodek

e S7DC M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezniénich drah
e S7DC D1 Dopravni a navéstni predpis

e TKP staveb statnich drah

®  pfislusné OTP

e smérnice GR SZDC & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezni¢ni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

e Pfedpis SZDC T1 Telefonni provoz

® Smérnice SZ SM118 Orienta¢ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach
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e Technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych
systém( Zelezni¢ni dopravni cesty

e Technické specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprdva Zeleznic

Ostatni dokumentace a podklady

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Ucasti spravct
e fotodokumentace

e vyrobni porady

e katalogy vyrobcl

e stdvajici inzenyrské sité draznich spravct

e stavajiciinZenyrské sité nedraznich spravci

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméreni stavajiciho stavu
katastrdlni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

3. Soucasny stav

Sdélovaci zafizeni v daném tratovém useku predstavuji venkovni telefonni objekty (VTO) AZD 68
umisténé na reléovych skfinich u kazdého navéstniho bodu. U vjezdovych navéstidel jsou VTO pro
pfivolavaci telefonni okruh.

Na zastdvce Hamry nad S4zavou je umisténo sdélovaci zatizeni (rozhlas pro cestujici, hodinové zafizeni
a kabelové zavéry). Vzhledem ke stati zafizeni (je v provozu od roku 1981), je celkovy stav na hranici
technické Zivotnosti.

Ve stavajicim Useku trati je v provozu OK CD-Telematika SM72vl. a OK SZ GSM-R SM36vl. Jako
vyhleddvaci vodi¢ je pouZit kabel 3XN. Dale je v celém useku dalkovy metalicky kabel DCKQYPY
4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6XPi1,0 (DK44).

4. Navrhovany stav

V rekonstruovaném Useku bude zfizena nova kabelizace TOK, DOK a TK. Pro optické kabely budou
poloZeny 3x HDPE trubky (modr3a, ¢erna a fialova) pro TOK SM 48vl. A DOK SM 72vl. Metalicky kabel
TK bude typu TCEPKPFLEZE 10XNO,8. Metalicky kabel bude zaroven vyuZit jako vytycovaci kabel pro
optické kabely, u vypichlG z OK bude realizovan vidy vypich z TK (pokud nebude kabel TK vyvadén
v celém profilu). Stavajici provoz na DK44 bude preveden na novy TK a kabel DK44 bude zrusen v¢.
demontazi prvkll ve sdélovaci mistnosti.

Metalické kabely budou ukonceny na LSA paskach (obr. €. 5). Opticka kabeldz bude ukoncovana v ODF,
kabely TOK, DOK, MOK budou ukonéeny vidy v samostatnych ODF.
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Opticka kabelizace bude v ZST Zd’ar nad Sdzavou ukonéena ve stavajici sdélovaci mistnosti v novém
racku vysky 47U, S. 800 (dodavku tesi PS 10-02-81) (obr. €. 1). Do objektu bude vstupovat novym
kabelovym vstupem — jadrovymi vrty pfimo do podlahy sdélovaci mistnosti Pro tento ucel bude ve
sdélovaci mistnosti zhotoven novy Usek podlahového kandlu (obr. €. 2 a 3). Kabelovy prostup bude
utésnén proti vnikani vlhkosti, veskeré stavebni zasahy budou provedeny a fadné zapraveny v rdmci
tohoto PS. Kfize kabelovych rezerv (DOK, TOK, OK CDT) budou umistény v uvolnénych pozicich na sténé
se stav. kab. rezervami (obr. €. 4). V novém racku budou instalovany nové ODF pro zakonceni DOK a
TOK. Do tohoto nového racku bude pfemistén stavajici L3 switch z racku 01-06.

Pfes koleje v #st. Zdar nad Sazavou bude vytvoren novy prechod — kabelovod (fesi PS 11-60-02)
s dostatec¢nou rezervou pro budouci vyufZiti.

Na Zelezni¢ni zastavce Hamry nad Sazavou bude zfizen novy technologicky objekt pro sdélovaci
zafizeni (umistén pobliz stavajiciho domku GSM-R). V domku bude umisténo sdélovaci zafizeni pro
zastavku — rozhlasové a hodinové zafizeni. V zastavce bude proveden vypich z TOK a MK.

V ZST Sazava u Zdaru bude umistén provizorni technologicky kontejner pro docasné umisténi
zabezpecovaciho zatizeni a zakonceni zabezpecovacich kabeld (kontejner je fesen v PS 11-01-12). Novy
DOK, TOK a TK budou zakonceny ve vypravni budové. Mezi vypravni budovou a kontejnerem bude
poloZzen MOK 48 vl. a MK PPFLE 10XNO,8.

Nové optické kabely (DOK, TOK, OK CDT) a metalicky kabel TK ze sméru Zst. Hamry nad Sazavou budou
ze zemni trasy zataZeny do objektu vypravni budovy, kde budou novou trasou pod stropem dovedeny
do kabelové mistnosti - mistnost kab. uzavér(. Optické kabely budou z kabelové mistnosti vnittni
stavajici kabelovou trasou pfivedeny do mistnosti Sdélovaci zafizeni, kde budou ukonéeny v novém
ODF, ktery bude umistén v novém racku (rack je dodavkou PS 10-02-81). Délkova rezerva kabell pro
budouci planované vymisténi technologie bude smotana v zemni kabelové komofe pred vstupem do
objektu.

Metalicky kabel bude zakonéen v suterénu v mistnosti kabelovych zavér( na novych zarezovych
svorkovnicich instalovanych ve volném prostoru na stavajicim rdmu (obr. €. 6).

U vybranych mostU a propustkl bude zfizovana kabelova rezerva na kabelech DOK, TOK a TK oznacena
markerem.

VTO u vjezdovych ndvéstidel nebudou realizovany.

Po dokonceni realizace dalkové kabelizace popisované v této ¢asti dokumentaci bude veskery provoz
na stavajici optické a metalické kabelizaci pfeveden na tuto novou. Pfepojovani provozu bude probihat
béhem vyluk. O vyluky je tfeba s dostateCnym predstihem zazadat, a to s ohledem na skutecny
harmonogram praci na stavbé.

Pti praci na dalkovych kabelech, prepinani provozu apod. je potfeba dbat zvysené opatrnosti z divodu
prenosu dat ETCS.

Uzemnéni panciie TK

Kovové obaly kabel(, jejichz soubéh s trakénim vedenim je delsi nez 200 m, musi byt na obou
koncich uzemnény na hodnotu max. 10 Ohmu. Uzemnéni musi byt provedeno podle ¢l. 7.4.7 CSN 34
2040 ed. 2 (3 m od vnéjsich kolejnic). Uzemnéni nesmi byt vedeno v spolec¢ném vykopu se sdélovacimi
a zabezpecovacimi kabelami a musi byt dodrZeni vzdalenosti jeho uloZeni minimalné 2 m od
kabelovych tras. Pfi zfizovani zemniciho pasku musi byt dodrZzeno poZadovanych parametrd vykopu
podle dopisu ,Stanovisko k ukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy“, ktery vydalo GR SZDC s. o.,
014 dne 27. 1. 2015, pod €. j. 3975/2015-014 a souvisejici podminky pro zfizovani zemniciho pasku.
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Zhotovitel musi provést méreni rezistivity plidy a urcit definitivni typ (ty¢e nebo pasek) a umisténi
uzemneéni, pfi dodrzeni platnych norem a hodnot.

5. Méreni

Na pokladanych kabelech bude provedeno, dle pozadavkl spravce, kompletni stejnosmérné méreni
véetné vyhotoveni a predani méficich protokolll spravci zafizeni, jedna se o tato méfeni:

a) kontinuita zil

b) vyrovnani kapacitnich nerovnovah

c) smyckova rezistence

d) izolacni rezistence Zil

e) rezistence stinici félie

f) izolacni rezistence stinici félie

g) izolacni rezistence pancire

h) rezistence uzemnéni u kabelovych objektl (rozvadéci)

i) u HDPE chréanicek bude provedena kalibrac¢ni a tlakova zkouska

Na optickém kabelu budou provedena tato méreni: méreni Utlumu optickych vidaken na bubnu,
zavérecné oboustranné méreni metodou OTDR a prfimou metodou na vinovych délkach
1310/1550/1625nm, méfeni uUtlumu na optickém kabelu a komplexni vyzkouseni OK. Na vsech
vlaknech budou provedena pfislusnd méreni dle TS 1/2022-SZ ,,Optické kabely a jejich pfislusenstvi v
prenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic“. Parametry optickych kabell, pouZité optické
komponenty, zplisob montaze a vyvedeni musi splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu a
musi respektovat jeho aktudlni, popf. novelizované znéni a soucasné podminky stanovené v TKP.
PouZité optické kabely musi splfiovat smérnici generdlniho teditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR". Optické kabely musi splfiovat doporuéeni UIC ITU-T G.652
pro optické kabely. Veskerd zdvére¢nd méreni musi byt provedena po ukonceni zemnich praci. Po
provedeni pokladky kabell bude provedeno geodetické zaméreni trasy a zpracovana kabelova kniha
pland, kterd bude pred finalizaci predana spravci kabeldze v digitaIni podobé ke kontrole.
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Obr. &. 1 - novy rack ve sdélovaci mistnosti v #st. Zdar nad Sazavou

4 mistn. SDELOVACI ZARIZENI
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Obr. &. 2 - novy podlahovy kanal Zst. Zdar nad Sazavou
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Obr. &. 3 - novy podlahovy kanal Zst. Zdar nad Sazavou — ulozeni kabeld
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Obr. &. 4 - umisténi kabelovych rezerv v #st. Zdar nad Sazavou
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Obr. ¢. 5 - zakonéeni TK v zst. Zdar nad Sazavou
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Obr. €. 5 - zakonéeni TK v 7st. Sdzava u Zdéaru
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