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Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad
Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Název stavby/akce:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

S 5 6 1 3 5 2 0 0 1 _ P D P _ _ _ _ _ _ 0 0 0

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

DSP/PDPS

S 561352001

123162

Ing. Emil Špaček

S

03/2025Vysočina viz textová část viz textová část
S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Paré:Jiná ověření:

Podpis: Datum:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu: SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Označení investora:

Zakázka:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Stupeň dokumentace:Měřítko:

TUDU:Katastrální území:
Formáty:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj: Smluvní datum zpracování:

Orientační schéma:

Žďár nad Sázavou

S

zast. Hamry nad Sázavou

Sázava u Žďáru

P002 30.11.2024 DSP + PDPS k připomínkám Ing. Emil Špaček

P001 15.05.2024 Návrh technického řešení Ing. Emil Špaček

000 31.03.2025 Čistopis dokumentace PDPS Ing. Emil Špaček

-

Ing. Martin Čížek Aleš Mašek

Sdělovací zařízení
D.1.2.5

D 1 2 5 X

Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru,
DOK, TOK a TK PS 10-02-51

P S 1 0 0 2 5 1 X X

Situace

2.

2

007

1 0 7

km 92,4 - 93,2

4xA4
1 : 1000

LEGENDA

TRASA SŽ STÁVAJÍCÍ - HDPE 40 + DOK 36 VL. + 3XN0,4
TRASA ČD-T STÁVAJÍCÍ - HDPE 40 + OK 72 VL. 
HRANICE ČD
HRANICE SŽ

NOVÁ TRASA SŽ HDPE 40 + DOK 72 VL., HDPE + TOK 48 VL., HDPE rez., TK 15XN0,8; ČD-T 
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