
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 10-02-51
123 162 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – 

Sázava u  Žďáru (mimo)

SO/PS: PS 10-02-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru DOK, TOK a TK

D.1.2 Sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

02.06.2025  

02.06.2025 005 - Železnice 12.06.2025
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce
118 R02943

[bez vazby na 
CS] - 

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1 0 0     0,00 Kč
Dopracování realizační dokumentace stavby
"v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP"

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, které 
doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci PDPS do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění 
stavby nebo dopracovává konkrétní technické řešení navržené zhotovitelem stavby.

Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce
1 13173A

OTSKP_2025 - 
2025

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 25 0 0     0,00 Kč
zemina určená k likvidaci
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka zahrnuje:
- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13273
OTSKP_2025 - 
2025

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 308 0 0     0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

    0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci, je určen ke zpětnému zásypu
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273A
OTSKP_2025 - 
2025

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 315 0 0     0,00 Kč
zemina určená k likvidaci
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka zahrnuje:
- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120
OTSKP_2025 - 
2025

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 106 0 0     0,00 Kč
zemina pro zásypy
106.000000 = 106,000 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17411
OTSKP_2025 - 
2025

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 542 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 701001
OTSKP_2025 - 
2025

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 50 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 701003
OTSKP_2025 - 
2025

BETONOVÝ OZNAČNÍK KUS 30 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 701005
OTSKP_2025 - 
2025

VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 80 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702112
OTSKP_2025 - 
2025

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 1550 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 702312
OTSKP_2025 - 
2025

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM m 9000 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702422
OTSKP_2025 - 
2025

KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm
 – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – zatěsnění chráničky po montáži vedení
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 702511
OTSKP_2025 - 
2025

PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 703754
OTSKP_2025 - 
2025

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. KUS 8 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 
dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 703762
OTSKP_2025 - 
2025

KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a 
pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

17 709110
OTSKP_2025 - 
2025

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 20 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 709210
OTSKP_2025 - 
2025

KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 30 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

109 R  - PODLAHOVÝ KANÁL DO 300x150 MM VČ. VÍKA m 2 0 0     0,00 Kč

119 R701011
[bez vazby na 
CS] - 

VYTÝČENÍ TRASY KM 9000 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:  
 – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se v km vybourané rýhy

120 R701ADC
[bez vazby na 
CS] - 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KPL 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:  
 – Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se v km

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč

Díl: 75 slaboproud
13 703112

OTSKP_2025 - 
2025

KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 
ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

m 10 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)
 – elektrické pospojování
 – pomocné mechanismy a nátěr
2. Položka neobsahuje:
 – víko a kabelové příchytky
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 703452
OTSKP_2025 - 
2025

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

m 180 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného materiálu
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

19 741C02
OTSKP_2025 - 
2025

UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 741C04
OTSKP_2025 - 
2025

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742F12
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 50 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 742K12
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 747705
OTSKP_2025 - 
2025

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 350 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

24 74F321
OTSKP_2025 - 
2025

PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v ks. 1ks pro 1x SO, PS.

25 75E1C7
OTSKP_2025 - 
2025

PROTOKOL UTZ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75I322
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 150,955 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.

27 75I32X
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ m 10087 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

28 75I32Y
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ m 10017 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75I812
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 0,84 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

30 75I813
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN KMVLÁKNO 1947 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

31 75I81X
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ m 30521 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení, zafouknutí)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

32 75I81Y
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ m 10117 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75I841
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

34 75I851
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA KUS 18 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

35 75I85X
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ KUS 18 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75I911
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM m 41500 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

37 75I91X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ m 41500 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

38 75I961
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 21 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem úseků.

39 75I962
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA - KALIBRACE m 41500 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

40 75IA1X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  - MONTÁŽ KUS 150 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75IA51
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 150 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

42 75IA5X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75IA5Y
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ KUS 56 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75IA61
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

45 75IA6X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75IA71
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

47 75IA7X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ KUS 30 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75ID11
OTSKP_2025 - 
2025

PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 75ID1X
OTSKP_2025 - 
2025

PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75ID21
OTSKP_2025 - 
2025

PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75ID2X
OTSKP_2025 - 
2025

PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

52 75ID31
OTSKP_2025 - 
2025

PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 200 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75ID3X
OTSKP_2025 - 
2025

PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ KUS 200 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75IEE2
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75IEE5
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75IEEX
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75IEEY
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75IEF5
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 144 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75IEFX
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75IEG1
OTSKP_2025 - 
2025

KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS 63 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75IEGX
OTSKP_2025 - 
2025

KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS 63 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75IEH1
OTSKP_2025 - 
2025

KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 42 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75IEHX
OTSKP_2025 - 
2025

KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ KUS 42 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75IEI1
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75IEIX
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ KUS 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

66 75IF21
OTSKP_2025 - 
2025

ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA KUS 15 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 75IF2X
OTSKP_2025 - 
2025

ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 15 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75IF31
OTSKP_2025 - 
2025

ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75IF3X
OTSKP_2025 - 
2025

ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75IF41
OTSKP_2025 - 
2025

MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

PS 10-02-51 16/26



FORMULÁŘ SO/PS
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75IF4X
OTSKP_2025 - 
2025

MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75IFA1
OTSKP_2025 - 
2025

NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75IFAX
OTSKP_2025 - 
2025

NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75IFB1
OTSKP_2025 - 
2025

BLESKOJISTKA - DODÁVKA KUS 240 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75 75IFBX
OTSKP_2025 - 
2025

BLESKOJISTKA - MONTÁŽ KUS 240 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

76 75IG11
OTSKP_2025 - 
2025

TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA KUS 32 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

77 75IG1X
OTSKP_2025 - 
2025

TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ KUS 32 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

78 75IG61
OTSKP_2025 - 
2025

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA m 150 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.

79 75IG6X
OTSKP_2025 - 
2025

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2  - MONTÁŽ m 150 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
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FORMULÁŘ SO/PS
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

80 75IH21
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

81 75IH22
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 5 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

82 75IH2Y
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 75IH31
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

84 75IH32
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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Jednotková Celkem
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

85 75IH62
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

86 75IH63
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN KUS 6 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

87 75IH6Y
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

88 75II21
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA KUS 15 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

89 75II2X
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ KUS 15 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

90 75II62
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

91 75II6X
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

92 75II71
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

93 75II7X
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

94 75II7Y
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

95 75IJ11
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS 10 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

96 75IJ12
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 240 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

97 75IJ13
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 
MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 70 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 
příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd

98 75IJ15
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM 
DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK 70 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem úseků.

99 75IJ23
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU ČTYŘKA 20 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem čtyřek.

100 75IK21
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 252 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického 
kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 
a dle TS v platném znění
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

101 75J821
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA KUS 252 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

102 75J82X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 252 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

103 75J82Y
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - DEMONTÁŽ KUS 96 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

104 75J921
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA KUS 72 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

105 75J92Y
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - DEMONTÁŽ KUS 72 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

106 75JA51
OTSKP_2025 - 
2025

ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA KUS 6 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

107 75JA5X
OTSKP_2025 - 
2025

ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU KUS 6 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

108 75JB1Y
OTSKP_2025 - 
2025

DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

110 R 1  - Převedení provozu na nový DOK KUS 1 0 0     0,00 Kč

111 R 2  - Převedení provozu na nový TOK KUS 1 0 0     0,00 Kč

112 R 3  - Převedení provozu na nový TK KUS 1 0 0     0,00 Kč

113 R 4  - Provizorní stavy kabelizace KPL 1 0 0     0,00 Kč

121 R75IL71
[bez vazby na 
CS] - 

KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ KPL 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:  
 – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace 
optických kabelů a jejich přislušenství v telekomunikační síti SŽDC".  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měřící práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.

122 R910201
[bez vazby na 
CS] - 

PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ NA OPTICKÝCH VLÁKNECH PŘI PŘEVÁDĚNÍ PROVOZU KPL 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:  
 – Zahrnuje veškeré náklady spojené s přepojováním provozu na optických vláknech. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se v komplet.

Součet za Díl slaboproud     0,00 Kč

Díl: 99 Odpady
114 R015111 901

[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 190,8 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:   
• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,   
• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,   
• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.   
2. Položka neobsahuje:   
• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.   
3. Způsob měření:    
• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění

115 R015120 904
[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 
(CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY

T 0,6 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:   
• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,   
• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,   
• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.   
2. Položka neobsahuje:   
• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.   
3. Způsob měření:    
• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění

116 R015420 931
[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ 
VČETNĚ DOPRAVY

T 0,1 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:   
• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,   
• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,   
• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.   
2. Položka neobsahuje:   
• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.   
3. Způsob měření:    
• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění

117 R015621 944
[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČETNĚ DOPRAVY T 11 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

Součet za Díl Odpady     0,00 Kč
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