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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce tratového tseku Zddar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u
Zd3aru (mimo)

Stavebni objekt PS 10-02-52.1 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zddru, prelozky kabelizace,
SZ

Stuper dokumentace: DSP/PDPS

Datum zpracovani: 3/2025

Kraj: Vysocina

Katastralni Uzemi: Hamry nad Sazavou, Zdér nad Sdzavou, Sdzava u Zd3aru, Nejdek na

Moravé, Velka Losenice, Zamek Zd4ar, Mésto Zdar

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Zpracovatel ¢asti: AleS Masek

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spacek
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2. Zakladni technické udaje o stavbé

Mistem stavby na Zelezni¢ni trati Brno — Havli¢kGv Brod je Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sdzavou u
Zd3ru, od Zel. km 88,015 po km 93,836.

2.1 Seznam vychozich podklad
Zpracovani navrhu rfeseni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podkladd.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzvé
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické predpisy

zédkon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

v

e z3kon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

e vyhlaska €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni
e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, v platném
znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu, v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

e S7S4 Zelezniéni spodek

e S7DC M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezniénich drah
e S7DC D1 Dopravni a navéstni predpis

e TKP staveb statnich drah

®  pfislusné OTP

e smérnice GR SZDC & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezni¢ni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

e Pfedpis SZDC T1 Telefonni provoz

® Smérnice SZ SM118 Orienta¢ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach
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e Technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych
systém( Zelezni¢ni dopravni cesty

e Technické specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprdva Zeleznic

Ostatni dokumentace a podklady

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Ucasti spravct
e fotodokumentace

e vyrobni porady

e katalogy vyrobcl

e stdvajici inzenyrské sité draznich spravct

e stavajiciinZenyrské sité nedraznich spravci

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméreni stavajiciho stavu
katastrdlni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

3. Soucasny stav

Sdélovaci zafizeni v daném tratovém useku predstavuji venkovni telefonni objekty (VTO) AZD 68
umisténé na reléovych skfinich u kazdého navéstniho bodu. U vjezdovych navéstidel jsou VTO pro
pfivolavaci telefonni okruh.

Na zastdvce Hamry nad S4zavou je umisténo sdélovaci zatizeni (rozhlas pro cestujici, hodinové zafizeni
a kabelové zavéry). Vzhledem ke stati zafizeni (je v provozu od roku 1981), je celkovy stav na hranici
technické Zivotnosti.

Ve stavajicim Useku trati je v provozu OK CD-Telematika SM 72vl. a DOK SZ GSM-R SM 36vl. Jako
vyhleddvaci vodi¢ je pouZit kabel 3XN. Dale je v celém useku dalkovy metalicky kabel DCKQYPY
4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6XPi1,0 (DK44). V Useku je nefunkéni zavésny kabel ZOK CD-T.

4. Navrhovany stav

V rekonstruovaném useku vkm 89,7 — 90,3 a km 92,8 — 93,3 je potiebnd prelozka stavajicich
sdélovacich kabeld z dlvodu stavebnich postupl — posun oblouku pres kabelovou trasu. V misté
rekonstrukce stavajiciho mostu v km 88,363 bude provedena rovnéz prelozka stavajicich sdélovacich
kabelG. V Zst. Zdar nad Sazavou koliduje stavajici Usek trasy DOK s vystavbou nového kabelovodu.

Pfed zapocetim praci je tfeba vytycit a proméfit stavajici kabely:

e Metalicky kabel 3XN
e  Opticky kabel SM 36vl. (HDPE modra)
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Nasledné bude v predstihu pfed stavebnimi pracemi provedena vlastni prelozka kabeld do nové trasy.
Prelozka optického kabelu bude realizovana zafouknutim nového OK SM 36vl. v celé délce mezi Zst.
Zdar nad Sazavou - #st. Sdzava u Zdaru do stavajici rezervni (€ernd) HDPE. V koliznich mistech bude
rezervni HDPE preruSena a napojena na novy provizorni Usek HDPE v nekolidujici trase. V pfipadé
uloZeni HDPE na povrchu, budou HDPE zataZeny v chrdni¢kach. Nasledné bude zafouknut novy
provizorni OK. V zast. Hamry nad Sazavou bude proveden vypich do stavajici BTS. Opticky kabel bude
zakoncen v novém ODF. Po zprovoznéni této provizorni optické trasy budou provarend vldkna
stavajiciho DOK v Zst. Sdzava u Zdaru prerudena a ze sméru Zst. Havli¢kdv Brod zakonéena v ODF. Déle
bude provoz ze stévajiciho DOK prepojen na novy provizorni OK. Metalicky kabel bude prelozen
formou kabelovych vlozek.

Veskeré manipulace na kabelech musi byt provadény za souhlasu spravce a v predem
stanovenych postupech pripadné v kabelovych vylukach.

Po ukonceni praci na kabelovych trasach bude provedeno konecné méreni kabell. Po prepojeni
provozu na provizorni trasu bude stdvajici DOK 36 vl. zrusen.

Pfi praci na dalkovych kabelech je tfeba dbat zvySené opatrnosti, jelikoz stavajici DOK slouzi mj. i pro
GSM-R.

Po dokonceni realizace dalkové kabelizace fesené vPS 10-02-51 bude veskery provoz na
stavajici/provizorni optické kabelizaci preveden na novou (DOK 72 vl., TOK 48vl.). Pfepojovani provozu
bude probihat béhem vyluk. O vyluky je tfeba s dostate¢nym predstihem zazadat, a to s ohledem na
skutec¢ny harmonogram praci na stavbé.

Po prepojeni provozu na novou definitivni ddlkovou kabelizaci bude provizorni kabel DOK zrusen
(opustén), bude vyfouknut a plvodni trasa HDPE bude nevyuZita. V mistech soubéhu staré a nové
kabelové trasy bude HDPE zdemontovéno.

Pti praci na dalkovych kabelech, pfepinani provozu apod. je potfeba dbat zvysené opatrnosti z divodu
pfenosu dat ETCS.

5. Méreni

Na pokladanych kabelech bude provedeno, dle poZadavkul spravce, kompletni stejnosmérné méreni
véetné vyhotoveni a predani méficich protokoll spravci zafizeni, jedna se o tato méreni:

a) kontinuita Zil

b) vyrovnani kapacitnich nerovnovah

c) smyckova rezistence

d) izolacni rezistence Zil

e) rezistence stinici félie

f) izolacni rezistence stinici félie

g) izolacni rezistence pancire

h) rezistence uzemnéni u kabelovych objektl (rozvadéci)

i) u HDPE chranicek bude provedena kalibraéni a tlakova zkouska

Na optickém kabelu budou provedena tato méfeni: méreni Utlumu optickych vldaken na bubnu,
zavérecné oboustranné méreni metodou OTDR a pfimou metodou na vinovych délkach
1310/1550/1625nm, méfeni uUtlumu na optickém kabelu a komplexni vyzkouseni OK. Na vsech
vlaknech budou provedena pfislusnd méreni dle TS 1/2022-SZ ,,Optické kabely a jejich pfislusenstvi v
prenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic”. Parametry optickych kabell, pouZité optické
komponenty, zplisob montaze a vyvedeni musi splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu a
musi respektovat jeho aktudlni, popf. novelizované znéni a soucasné podminky stanovené v TKP.
Pouzité optické kabely musi splfiovat smérnici generalniho teditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
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modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR". Optické kabely musi splfiovat doporuéeni UIC ITU-T G.652
pro optické kabely. Veskerd zdvérecnd méreni musi byt provedena po ukonceni zemnich praci. Po
provedeni pokladky kabell bude provedeno geodetické zaméreni trasy a zpracovana kabelova kniha
pland, kterd bude pred finalizaci predana spravci kabelaze v digitaini podobé ke kontrole.




