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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u 
Žďáru (mimo) 

Stavební objekt PS 10-02-52.1 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, 
SŽ 

Stupeň dokumentace:  DSP/PDPS 

Datum zpracování: 3/2025 

Kraj: Vysočina 

Katastrální území: Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru, Nejdek na 
Moravě, Velká Losenice, Zámek Žďár, Město Žďár 

 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
    IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 
Zpracovatel části:       Aleš Mašek 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček 
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2. Základní technické údaje o stavbě  

Místem stavby na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod je úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou u 
Žďáru, od žel. km 88,015 po km 93,836. 

2.1 Seznam výchozích podkladů 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• SŽ S4 Železniční spodek 

• SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• Předpis SŽDC T1 Telefonní provoz 

• Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách 
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• Technické specifikace SŽDC TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty  

• Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

 

Geodetické a mapové podklady 

geodetické zaměření stávajícího stavu 

katastrální mapa digitalizovaná 

ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

3. Současný stav 
Sdělovací zařízení v daném traťovém úseku představují venkovní telefonní objekty (VTO) AŽD 68 
umístěné na reléových skříních u každého návěstního bodu. U vjezdových návěstidel jsou VTO pro 
přivolávací telefonní okruh. 

Na zastávce Hamry nad Sázavou je umístěno sdělovací zařízení (rozhlas pro cestující, hodinové zařízení 
a kabelové závěry). Vzhledem ke stáří zařízení (je v provozu od roku 1981), je celkový stav na hranici 
technické životnosti. 

Ve stávajícím úseku trati je v provozu OK ČD-Telematika SM 72vl. a DOK SŽ GSM-R SM 36vl. Jako 
vyhledávací vodič je použit kabel 3XN. Dále je v celém úseku dálkový metalický kabel DCKQYPY 
4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 (DK44). V úseku je nefunkční závěsný kabel ZOK ČD-T. 

4. Navrhovaný stav 

V rekonstruovaném úseku v km 89,7 – 90,3 a km 92,8 – 93,3 je potřebná přeložka stávajících 
sdělovacích kabelů z důvodu stavebních postupů – posun oblouku přes kabelovou trasu. V místě 
rekonstrukce stávajícího mostu v km 88,363 bude provedena rovněž přeložka stávajících sdělovacích 
kabelů. V žst. Ždár nad Sázavou koliduje stávající úsek trasy DOK s výstavbou nového kabelovodu.  

Před započetím prací je třeba vytýčit a proměřit stávající kabely: 

• Metalický kabel 3XN 

• Optický kabel SM 36vl. (HDPE modrá) 
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Následně bude v předstihu před stavebními pracemi provedena vlastní přeložka kabelů do nové trasy. 
Přeložka optického kabelu bude realizována zafouknutím nového OK SM 36vl. v celé délce mezi žst. 
Ždár nad Sázavou - žst. Sázava u Žďáru do stávající rezervní (černá) HDPE. V kolizních místech bude 
rezervní HDPE přerušena a napojena na nový provizorní úsek HDPE v nekolidující trase. V případě 
uložení HDPE na povrchu, budou HDPE zataženy v chráničkách. Následně bude zafouknut nový 
provizorní OK. V zast. Hamry nad Sázavou bude proveden výpich do stávající BTS. Optický kabel bude 
zakončen v novém ODF. Po zprovoznění této provizorní optické trasy budou provařená vlákna 
stávajícího DOK v žst. Sázava u Ždáru přerušena a ze směru žst. Havlíčkův Brod zakončena v ODF. Dále 
bude provoz ze stávajícího DOK přepojen na nový provizorní OK.  Metalický kabel bude přeložen 
formou kabelových vložek. 

Veškeré manipulace na kabelech musí být prováděny za souhlasu správce a v předem 
stanovených postupech případně v kabelových výlukách.  

Po ukončení prací na kabelových trasách bude provedeno konečné měření kabelů. Po přepojení 
provozu na provizorní trasu bude stávající DOK 36 vl. zrušen. 

Při práci na dálkových kabelech je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož stávající DOK slouží mj. i pro 
GSM-R. 
Po dokončení realizace dálkové kabelizace řešené v PS 10-02-51 bude veškerý provoz na 
stávající/provizorní optické kabelizaci převeden na novou (DOK 72 vl., TOK 48vl.). Přepojování provozu 
bude probíhat během výluk. O výluky je třeba s dostatečným předstihem zažádat, a to s ohledem na 
skutečný harmonogram prací na stavbě.  

Po přepojení provozu na novou definitivní dálkovou kabelizaci bude provizorní kabel DOK zrušen 
(opuštěn), bude vyfouknut a původní trasa HDPE bude nevyužita. V místech souběhu staré a nové 
kabelové trasy bude HDPE zdemontováno. 

Při práci na dálkových kabelech, přepínání provozu apod. je potřeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu 
přenosu dat ETCS. 

5. Měření 
 
Na pokládaných kabelech bude provedeno, dle požadavků správce, kompletní stejnosměrné měření 
včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení, jedná se o tato měření: 
a) kontinuita žil 
b) vyrovnání kapacitních nerovnováh 
c) smyčková rezistence 
d) izolační rezistence žil 
e) rezistence stínící fólie 
f) izolační rezistence stínící fólie 
g) izolační rezistence pancíře 
h) rezistence uzemnění u kabelových objektů (rozvaděčů) 
i) u HDPE chrániček bude provedena kalibrační a tlaková zkouška 
Na optickém kabelu budou provedena tato měření: měření útlumu optických vláken na bubnu, 
závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 
1310/1550/1625nm, měření útlumu na optickém kabelu a komplexní vyzkoušení OK. Na všech 
vláknech budou provedena příslušná měření dle TS 1/2022-SZ „Optické kabely a jejich příslušenství v 
přenosové síti státní organizace Správa železnic“. Parametry optických kabelů, použité optické 
komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu a 
musí respektovat jeho aktuální, popř. novelizované znění a současně podmínky stanovené v TKP. 
Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 



Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) PS 10-02-52.1 

 

7 
 

modernizace vybrané železniční sítě ČR". Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 
pro optické kabely. Veškerá závěrečná měření musí být provedena po ukončení zemních prací. Po 
provedení pokládky kabelů bude provedeno geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha 
plánů, která bude před finalizací předána správci kabeláže v digitální podobě ke kontrole. 
 


