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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u 
Žďáru (mimo) 

Stavební objekt PS 10-02-52.2 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, 
ČD-T 

Stupeň dokumentace:  DSP/PDPS 

Datum zpracování: 3/2025 

Kraj: Vysočina 

Katastrální území: Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru, Najdek na 
Moravě, Velká Losenice, Zámek Žďár, Město Žďár 

 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
    IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 
Zpracovatel části:       Aleš Mašek  
Hlavní inženýr projektu:    Ing. Emil Špaček 
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2. Základní technické údaje o stavbě  

Místem stavby na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod je úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou u 
Žďáru, od žel. km 88,015 po km 93,836. 

2.1 Seznam výchozích podkladů 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• SŽ S4 Železniční spodek 

• SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• Předpis SŽDC T1 Telefonní provoz 

• Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách 
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• Technické specifikace SŽDC TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty  

• Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

 

Geodetické a mapové podklady 

geodetické zaměření stávajícího stavu 

katastrální mapa digitalizovaná 

ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

3. Současný stav 
Sdělovací zařízení v daném traťovém úseku představují venkovní telefonní objekty (VTO) AŽD 68 
umístěné na reléových skříních u každého návěstního bodu. U vjezdových návěstidel jsou VTO pro 
přivolávací telefonní okruh. 

Na zastávce Hamry nad Sázavou je umístěno sdělovací zařízení (rozhlas pro cestující, hodinové zařízení 
a kabelové závěry). Vzhledem ke stáří zařízení (je v provozu od roku 1981), je celkový stav na hranici 
technické životnosti. 

Ve stávajícím úseku trati je v provozu OK ČD-Telematika SM 72vl. a DOK SŽ GSM-R SM 36vl. Jako 
vyhledávací vodič je použit kabel 3XN. Dále je v celém úseku dálkový metalický kabel DCKQYPY 
4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 (DK44). V úseku je nefunkční závěsný kabel ZOK ČD-T. 

4. Navrhovaný stav 

V rekonstruovaném úseku v km 89,7 – 90,3 je potřebná přeložka stávajících sdělovacích kabelů 
z důvodu stavebních postupů – posun oblouku přes kabelovou trasu. V místě rekonstrukce stávajícího 
mostu v km 88,363 bude provedena rovněž přeložka stávajících sdělovacích kabelů. 

V úseku se nachází stávající nefunkční závěsný kabel ZOK ČD-T, který bude bez náhrady zrušen. 

Před započetím prací je třeba vytýčit a proměřit stávající kabely: 

• Dálkový kabel DK44 

• Optický kabel ČD-T SM 72vl. (HDPE oranžová) 
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Následně bude v předstihu před stavebními pracemi provedena vlastní přeložka kabelů do nové trasy. 
V km 88,363 bude přeložka provedena v koordinaci s bouracími pracemi stávajícího mostu. Po 
odstranění mostovky budou kabely odkopány a přeloženy (bez přerušení OK) do nové provizorní trasy. 

Metalické kabely budou naspojkovány na nově položené kabely. Optické kabely budou pofouknuty 
z rezerv a přerušené HDPE trubky budou napojeny pomocí dělených opravných trubek. Veškeré 
manipulace na kabelech musí být prováděny za souhlasu správce a v předem stanovených postupech 
případně v kabelových výlukách. 

Pokud nedojde ke kolizi DK44 se stavebními pracemi před přepojení provozu z dálkového kabelu na 
nový TK, není třeba ho překládat. V případě kolize DK44 se stavebními pracemi a potřeby zachování 
provozu na kabelu, bude provedena provizorní přeložka. Případnou přeložku DK44 řeší PS 10-02-52.4. 

 

Definitivní stav 
Po realizaci kompletní nové trasy HDPE bude kabel ČD-T SM 72vl. zafouknut nový v celé trase do nově 
položené HDPE trubky (oranžová) a provoz přepojen z překládaného kabelu. Přepojování provozu bude 
probíhat během výluk. O výluky je třeba s dostatečným předstihem zažádat, a to s ohledem na 
skutečný harmonogram prací na stavbě.  

Po přepojení provozu bude starý kabel vyfouknut a původní trasa HDPE bude nevyužita. V souběhu 
staré a nové kabelové trasy bude stávající HDPE dle možností zdemontováno. 

 Po převedení provozu DK44 na nový TK, bude provedena demontáž prvků ve sdělovacích místnostech. 

 Po ukončení prací na kabelových trasách bude provedeno konečné měření kabelů. 

Dočasná přeložka OK je plánována formou stranových přeložek bez přerušení optického kabelu a 
provozu na něm. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné realizovat přeložku bez přerušení OK, 
je třeba provést koordinaci se správcem OK. Při práci na dálkových kabelech, přepínání provozu apod. 
je potřeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu přenosu dat ETCS. 

5. Měření 
 
Na pokládaných kabelech bude provedeno, dle požadavků správce, kompletní stejnosměrné měření 
včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení, jedná se o tato měření: 
a) kontinuita žil 
b) vyrovnání kapacitních nerovnováh 
c) smyčková rezistence 
d) izolační rezistence žil 
e) rezistence stínící fólie 
f) izolační rezistence stínící fólie 
g) izolační rezistence pancíře 
h) rezistence uzemnění u kabelových objektů (rozvaděčů) 
i) u HDPE chrániček bude provedena kalibrační a tlaková zkouška 
Na optickém kabelu budou provedena tato měření: měření útlumu optických vláken na bubnu, 
závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 
1310/1550/1625nm, měření útlumu na optickém kabelu a komplexní vyzkoušení OK. Na všech 
vláknech budou provedena příslušná měření dle TS 1/2022-SZ „Optické kabely a jejich příslušenství v 
přenosové síti státní organizace Správa železnic“. Parametry optických kabelů, použité optické 
komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu a 
musí respektovat jeho aktuální, popř. novelizované znění a současně podmínky stanovené v TKP. 
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Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR". Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 
pro optické kabely. Veškerá závěrečná měření musí být provedena po ukončení zemních prací. Po 
provedení pokládky kabelů bude provedeno geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha 
plánů, která bude před finalizací předána správci kabeláže v digitální podobě ke kontrole. 
 


