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Rekonstrukce tratového Useku Zdar nad Sazavou (mimo) — Sézava u Zdéru (mimo) PS 10-02-52.3

1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce tratového tseku Zdar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u
Zd3aru (mimo)

Stavebni objekt PS 10-02-52.3 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace,
CETIN

Stuper dokumentace: DSP/PDPS

Datum zpracovani: 3/2025

Kraj: Vysocina

Katastralni Uzemi: Hamry nad Sazavou, Zdér nad Szavou, Sdzava u Zd4aru, Najdek na

Moravé, Velka Losenice, Zamek Zd3ar, Mésto Zdar

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Zpracovatel ¢asti: Ales Masek

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spacek
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2. Zakladni technické udaje o stavbé

Mistem stavby na Zelezni¢ni trati Brno — Havli¢kGv Brod je Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sdzavou u
Zd3ru, od Zel. km 88,015 po km 93,836.

2.1 Seznam vychozich podklad
Zpracovani navrhu feseni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podklada.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzvé
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické predpisy

zédkon ¢. 266/1994 Sb. o drahéch, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

v

e z3kon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

e vyhlaska €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni
e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, v platném
znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu, v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

e S7S4 Zelezniéni spodek

e S7DC M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezni¢nich drah
e S7DC D1 Dopravni a navéstni predpis

e TKP staveb statnich drah

®  pfislusné OTP

e smérnice GR SZDC & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezni¢ni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

e Pfedpis SZDC T1 Telefonni provoz

® Smérnice SZ SM118 Orienta¢ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach
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e Technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych
systém Zelezni¢ni dopravni cesty

e Technické specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprdva Zeleznic

Ostatni dokumentace a podklady

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Ucasti spravct
e fotodokumentace

e vyrobni porady

e katalogy vyrobcl

e stdvajici inzenyrské sité draznich spravct

e stavajici inZenyrské sité nedraznich spravci

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméreni stavajiciho stavu
katastrdlni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

3. Soucasny stav

Sdélovaci zafizeni v daném tratovém useku predstavuji venkovni telefonni objekty (VTO) AZD 68
umisténé na reléovych skfinich u kazdého navéstniho bodu. U vjezdovych navéstidel jsou VTO pro
pfivolavaci telefonni okruh.

Na zastdvce Hamry nad Sdzavou je umisténo sdélovaci zatizeni (rozhlas pro cestujici, hodinové zafizeni
a kabelové zavéry). Vzhledem ke stati zafizeni (je v provozu od roku 1981), je celkovy stav na hranici
technické Zivotnosti.

Ve stéavajicim Useku trati je je v provozu OK CD-Telematika SM72vl. a OK SZ GSM-R SM36vl. Jako
vyhleddvaci vodi¢ je pouZit kabel 3XN. Dale je v celém useku dalkovy metalicky kabel DCKQYPY
4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6XPi1,0 (DK44). V Useku je nefunkéni zavésny kabel ZOK CD-T.

4. Navrhovany stav

V ramci rekonstrukce silni¢niho nadjezdu v km 88,363 je potfebna prelozka stavajictho metalického
vedeni CETIN. V soubéhu s kabelem je neprovozované vedeni CETIN, tento kabel bude po dobu stavby
prerusen, z nadjezdu vymistén a nasledné zatazen do nové chranicky v novém nadjezdu a opétovné
naspojkovan. Kabel bude zataZzen do pfipravené chranicky v chodniku mostu.

Pfed zahdjenim demolice stdvajiciho mostu bude provozované vedeni CETIN provizorné vymisténo
mimo stavajici nadjezd. Kabel po dobu stavby nového mostu pfipevnén k provizornimu mostu.
Pfepojeni na provizorni vedeni je nutné provést po jednotlivych Zilach kabelu na obou stranach tak,
aby byla zkracena doba vypadku vedeni na nejnutnéjsi dobu. Po vybudovani nového nadjezdu bude
zaloZzen novy kabel a bude provedeno nové prepojeni z provizorniho kabelu na novy vedeny v nové
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chranicce uloZené v chodniku nového mostu. Pfepojeni bude provedenou stejné jako pfi provizornim
stavu. Veskeré manipulace musi byt provadéno za Ucasti a souhlasu spravce vedeni.

5. Méreni

Na pokladanych kabelech bude provedeno, dle pozadavkl spravce, kompletni stejnosmérné méreni
véetné vyhotoveni a predani méficich protokolll spravci zafizeni, jedna se o tato méfeni:

a) kontinuita zil

b) vyrovnani kapacitnich nerovnovah

c) smyckova rezistence

d) izolacni rezistence Zil

e) rezistence stinici félie

f) izolacni rezistence stinici félie

g) izolacni rezistence pancire

h) rezistence uzemnéni u kabelovych objektl (rozvadéci)

i) u HDPE chréanicek bude provedena kalibrac¢ni a tlakova zkouska

Na optickém kabelu budou provedena tato méreni: méreni Utlumu optickych vldaken na bubnu,
zavérecné oboustranné méreni metodou OTDR a prfimou metodou na vinovych délkach
1310/1550/1625nm, méfeni uUtlumu na optickém kabelu a komplexni vyzkouseni OK. Na vsech
vldknech budou provedena pfisluina méfeni dle ¢j.: 27150/2017-SZDC-O14. Parametry optickych
kabell, pouZité optické komponenty, zplsob montaze a vyvedeni musi splfiovat podminky a zasady
uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfislusenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC" 27150/2017-SZDC-014 a musi respektovat jeho aktudlni, popf.
novelizované znéni a soucasné podminky stanovené v TKP. PouZité optické kabely musi splfiovat
smérnici generalniho feditele SZDC ¢.16/2005 ,Zasady modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".
Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely. Veskera zdvérecnd
méreni musi byt provedena po ukonéeni zemnich praci. Po provedeni pokladky kabel( bude provedeno
geodetické zaméreni trasy a zpracovana kabelova kniha pland, kterd bude pred finalizaci predana
spravci kabelaze v digitalni podobé ke kontrole.
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