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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u 
Žďáru (mimo) 

Stavební objekt PS 10-02-52.3 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, 
CETIN 

Stupeň dokumentace:  DSP/PDPS  

Datum zpracování: 3/2025 

Kraj: Vysočina 

Katastrální území: Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru, Najdek na 
Moravě, Velká Losenice, Zámek Žďár, Město Žďár 

 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
    IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 
Zpracovatel části:       Aleš Mašek 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček 
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2. Základní technické údaje o stavbě  

Místem stavby na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod je úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou u 
Žďáru, od žel. km 88,015 po km 93,836. 

2.1 Seznam výchozích podkladů 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• SŽ S4 Železniční spodek 

• SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• Předpis SŽDC T1 Telefonní provoz 

• Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách 
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• Technické specifikace SŽDC TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty  

• Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

 

Geodetické a mapové podklady 

geodetické zaměření stávajícího stavu 

katastrální mapa digitalizovaná 

ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

3. Současný stav 
Sdělovací zařízení v daném traťovém úseku představují venkovní telefonní objekty (VTO) AŽD 68 
umístěné na reléových skříních u každého návěstního bodu. U vjezdových návěstidel jsou VTO pro 
přivolávací telefonní okruh. 

Na zastávce Hamry nad Sázavou je umístěno sdělovací zařízení (rozhlas pro cestující, hodinové zařízení 
a kabelové závěry). Vzhledem ke stáří zařízení (je v provozu od roku 1981), je celkový stav na hranici 
technické životnosti. 

Ve stávajícím úseku trati je je v provozu OK ČD-Telematika SM72vl. a OK SŽ GSM-R SM36vl. Jako 
vyhledávací vodič je použit kabel 3XN. Dále je v celém úseku dálkový metalický kabel DCKQYPY 
4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 (DK44). V úseku je nefunkční závěsný kabel ZOK ČD-T. 

4. Navrhovaný stav 

V rámci rekonstrukce silničního nadjezdu v km 88,363 je potřebná přeložka stávajícího metalického 
vedení CETIN. V souběhu s kabelem je neprovozované vedení CETIN, tento kabel bude po dobu stavby 
přerušen, z nadjezdu vymístěn a následně zatažen do nové chráničky v novém nadjezdu a opětovně 
naspojkován. Kabel bude zatažen do připravené chráničky v chodníku mostu. 

Před zahájením demolice stávajícího mostu bude provozované vedení CETIN provizorně vymístěno 
mimo stávající nadjezd. Kabel po dobu stavby nového mostu připevněn k provizornímu mostu. 
Přepojení na provizorní vedení je nutné provést po jednotlivých žilách kabelu na obou stranách tak, 
aby byla zkrácena doba výpadku vedení na nejnutnější dobu. Po vybudování nového nadjezdu bude 
založen nový kabel a bude provedeno nové přepojení z provizorního kabelu na nový vedený v nové 
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chráničce uložené v chodníku nového mostu. Přepojení bude provedenou stejně jako při provizorním 
stavu. Veškeré manipulace musí být prováděno za účasti a souhlasu správce vedení. 

5. Měření 
 
Na pokládaných kabelech bude provedeno, dle požadavků správce, kompletní stejnosměrné měření 
včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení, jedná se o tato měření: 
a) kontinuita žil 
b) vyrovnání kapacitních nerovnováh 
c) smyčková rezistence 
d) izolační rezistence žil 
e) rezistence stínící fólie 
f) izolační rezistence stínící fólie 
g) izolační rezistence pancíře 
h) rezistence uzemnění u kabelových objektů (rozvaděčů) 
i) u HDPE chrániček bude provedena kalibrační a tlaková zkouška 
Na optickém kabelu budou provedena tato měření: měření útlumu optických vláken na bubnu, 
závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 
1310/1550/1625nm, měření útlumu na optickém kabelu a komplexní vyzkoušení OK. Na všech 
vláknech budou provedena příslušná měření dle čj.: 27150/2017-SŽDC-O14. Parametry optických 
kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat podmínky a zásady 
uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC" 27150/2017-SŽDC-O14 a musí respektovat jeho aktuální, popř. 
novelizované znění a současně podmínky stanovené v TKP. Použité optické kabely musí splňovat 
směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČR". 
Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely. Veškerá závěrečná 
měření musí být provedena po ukončení zemních prací. Po provedení pokládky kabelů bude provedeno 
geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha plánů, která bude před finalizací předána 
správci kabeláže v digitální podobě ke kontrole. 
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