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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce tratového tseku Zdar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u
Zd3aru (mimo)

Stavebni objekt PS 10-02-52.2 Zd4r n. Sdzavou — Sazava u Zdéru, prelozky kabelizace,
CD-T

Stuper dokumentace: DSP/PDPS

Datum zpracovani: 3/2025

Kraj: Vysocina

Katastralni Uzemi: Hamry nad Sazavou, Zdér nad Szavou, Sdzava u Zd4aru, Najdek na

Moravé, Velka Losenice, Zamek Zd3ar, Mésto Zdar

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Zpracovatel ¢asti: Ales Masek

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Emil Spagek
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2. Zakladni technické udaje o stavbé

Mistem stavby na Zelezni¢ni trati Brno — Havli¢kGv Brod je Usek mezi Zdarem nad Sazavou a Sdzavou u
Zd3ru, od Zel. km 88,015 po km 93,836.

2.1 Seznam vychozich podklad
Zpracovani navrhu feseni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podklada.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzvé
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické predpisy

zédkon ¢. 266/1994 Sb. o drahéch, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

v

e z3kon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

e vyhlaska €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni
e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, v platném
znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu, v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

e S7S4 Zelezniéni spodek

e S7DC M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezni¢nich drah
e S7DC D1 Dopravni a navéstni predpis

e TKP staveb statnich drah

®  pfislusné OTP

e smérnice GR SZDC & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezni¢ni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

e Pfedpis SZDC T1 Telefonni provoz

® Smérnice SZ SM118 Orienta¢ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach
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e Technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych
systém Zelezni¢ni dopravni cesty

Ostatni dokumentace a podklady

® mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Ucasti spravcl
e fotodokumentace

e vyrobni porady

e katalogy vyrobcl

e stdvajici inzenyrské sité draznich spravct

e stdvajici inZenyrské sité nedraznich spravcl

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméreni stavajiciho stavu
katastrdlni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

3. Soucasny stav

V pfedmétném Useku trati (km 88,145 — 88,370) je poloZen dalkovy metalicky kabel DK 44 typu
DCKQYPY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0.

4. Navrhovany stav
Prelozka v km 88,150 — 88,652

V rdmci PS 10-02-51 Zddr n. Sdzavou — Sdzava u Zddru, DOK, TOK a TK bude (mimo jiné) polozen
v celém Useku #st. Zdar nad Sazavou — #st. Sdzava u Zdaru novy metalicky tratovy kabel TCEPKPFLEZE
15XNO0,8. Poté dojde k prevedeni provozu ze stavajiciho DK 44 na novy kabel TK a bude provedena
demontdz prvkd DK 44 ve sdélovacich mistnostech. DK 44 bude na pozemku parc. ¢. 626/15 a 626/20
prerusen a opatfen koncovkami. V rusené casti kabelové trasy (pozemky. parc. ¢. 626/1, 626,12 a
626/19) bude dle moznosti vytézen.

V pfipadé potieby vymisténi stavajiciho DK 44 z vySe uvedenych pozemkl dfive, nez bude provoz
pfeveden na novy TK, bude provedena prelozka DK 44 formou kabelové vlozky. DK 44 bude na
pozemku parc. ¢. 626/15 a 626/20 prerusen a naspojkovan na novy kabel TCEPKPFLEZE 50XNO,8. Novy
kabel bude od spojek veden vykopem smérem k planované trase DOK, TOK, TK, do které bude pfiloZen.
Vyska kryti ve volném terénu - orna plida nebo louka s melioracemi bude min. 60 cm, orna plida nebo
louka bez melioraci bude min. 90 cm.

Délka prelozky je cca 290 m.

¢.
¢.

Prelozka 89,699

Zde DK44 koliduje s rekonstrukci silnicniho podjezdu a prelozkami ostatnich inZzenyrskych siti. Je
planovano prevedeni provozu z DK44 na novy TK. Pokud nedojde ke kolizi DK44 se stavebnimi pracemi
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pred pfepojeni provozu z dalkového kabelu na novy TK, neni tfeba ho prekladat. V tom pfipadé by byl
kabel pterusen na hranicich stavby, opatfen koncovkami a dle moZnosti vytézen.

V ptipadé kolize DK44 se stavebnimi pracemi a potfeby zachovani provozu na kabelu, bude provedena
provizorni stranova prelozka bez preruseni, pfip. kabelova vlozka. Délka prelozky je cca 35 m.

5. Méreni v pripadé kabelové prelozky

Na pokladanych kabelech bude provedeno, dle pozadavkl spravce, kompletni stejnosmérné méreni
véetné vyhotoveni a predani méficich protokoll spravci zafizeni, jedna se o tato méreni:

a) kontinuita Zil

b) vyrovnani kapacitnich nerovnovah

c) smyckova rezistence

d) izolacni rezistence Zil

e) rezistence stinici félie

f) izolacni rezistence stinici félie

g) izolacni rezistence pancire

h) rezistence uzemnéni u kabelovych objektl (rozvadéci)

i) u HDPE chréanicek bude provedena kalibrac¢ni a tlakova zkouska

Veskerd zavérecna méreni musi byt provedena po ukonceni zemnich praci. Po provedeni pokladky
kabell bude provedeno geodetické zaméreni trasy a zpracovana kabelova kniha pland, kterd bude
pred finalizaci pfedana spravci kabelaze v digitdlni podobé ke kontrole.
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