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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u 
Žďáru (mimo) 

Stavební objekt PS 10-02-52.2 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, 
ČD-T 

Stupeň dokumentace:  DSP/PDPS 

Datum zpracování: 3/2025 

Kraj: Vysočina 

Katastrální území: Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru, Najdek na 
Moravě, Velká Losenice, Zámek Žďár, Město Žďár 

 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
    IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 
Zpracovatel části:       Aleš Mašek  
Hlavní inženýr projektu:    Ing. Emil Špaček 
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2. Základní technické údaje o stavbě  

Místem stavby na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod je úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou u 
Žďáru, od žel. km 88,015 po km 93,836. 

2.1 Seznam výchozích podkladů 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• SŽ S4 Železniční spodek 

• SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• Předpis SŽDC T1 Telefonní provoz 

• Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách 
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• Technické specifikace SŽDC TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty  

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

 

Geodetické a mapové podklady 

geodetické zaměření stávajícího stavu 

katastrální mapa digitalizovaná 

ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

3. Současný stav 

V předmětném úseku trati (km 88,145 – 88,370) je položen dálkový metalický kabel DK 44 typu 
DCKQYPY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0. 

4. Navrhovaný stav 

Přeložka v km 88,150 – 88,652 

V rámci PS 10-02-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DOK, TOK a TK bude (mimo jiné) položen 
v celém úseku žst. Žďár nad Sázavou – žst. Sázava u Žďáru nový metalicky traťový kabel TCEPKPFLEZE 
15XN0,8.  Poté dojde k převedení provozu ze stávajícího DK 44 na nový kabel TK a bude provedena 
demontáž prvků DK 44 ve sdělovacích místnostech. DK 44 bude na pozemku parc. č. 626/15 a 626/20 
přerušen a opatřen koncovkami. V rušené části kabelové trasy (pozemky. parc. č. 626/1, 626,12 a 
626/19) bude dle možností vytěžen. 

V případě potřeby vymístění stávajícího DK 44 z výše uvedených pozemků dříve, než bude provoz 
převeden na nový TK, bude provedena přeložka DK 44 formou kabelové vložky. DK 44 bude na 
pozemku parc. č. 626/15 a 626/20 přerušen a naspojkován na nový kabel TCEPKPFLEZE 50XN0,8. Nový 
kabel bude od spojek veden výkopem směrem k plánované trase DOK, TOK, TK, do které bude přiložen. 
Výška krytí ve volném terénu - orná půda nebo louka s melioracemi bude min. 60 cm, orná půda nebo 
louka bez meliorací bude min. 90 cm. 
Délka přeložky je cca 290 m. 
 
Přeložka 89,699 
 

Zde DK44 koliduje s rekonstrukcí silničního podjezdu a přeložkami ostatních inženýrských sítí. Je 
plánováno převedení provozu z DK44 na nový TK. Pokud nedojde ke kolizi DK44 se stavebními pracemi 
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před přepojení provozu z dálkového kabelu na nový TK, není třeba ho překládat. V tom případě by byl 
kabel přerušen na hranicích stavby, opatřen koncovkami a dle možností vytěžen. 
V případě kolize DK44 se stavebními pracemi a potřeby zachování provozu na kabelu, bude provedena 
provizorní stranová přeložka bez přerušení, příp. kabelová vložka. Délka přeložky je cca 35 m. 

5. Měření v případě kabelové přeložky  
 
Na pokládaných kabelech bude provedeno, dle požadavků správce, kompletní stejnosměrné měření 
včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení, jedná se o tato měření: 
a) kontinuita žil 
b) vyrovnání kapacitních nerovnováh 
c) smyčková rezistence 
d) izolační rezistence žil 
e) rezistence stínící fólie 
f) izolační rezistence stínící fólie 
g) izolační rezistence pancíře 
h) rezistence uzemnění u kabelových objektů (rozvaděčů) 
i) u HDPE chrániček bude provedena kalibrační a tlaková zkouška 
Veškerá závěrečná měření musí být provedena po ukončení zemních prací. Po provedení pokládky 
kabelů bude provedeno geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha plánů, která bude 
před finalizací předána správci kabeláže v digitální podobě ke kontrole. 
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