
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 11-02-62
123 162 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – 

Sázava u  Žďáru (mimo)

SO/PS: PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sázavou, informační systém

D.1.2 Sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

02.06.2025  

02.06.2025 005 - Železnice 12.06.2025
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce
76 R015111 901

[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 29,08 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:   
• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,   
• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,   
• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.   
2. Položka neobsahuje:   
• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.   
3. Způsob měření:    
• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění

81 R02943
[bez vazby na 
CS] - 

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1 0 0     0,00 Kč
Dopracování realizační dokumentace stavby
"v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP"

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, které 
doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci PDPS do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění 
stavby nebo dopracovává konkrétní technické řešení navržené zhotovitelem stavby.

Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 Kč

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE
1 13273A

OTSKP_2025 - 
2025

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 4,32 0 0     0,00 Kč
zemina určená k likvidaci
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

Položka zahrnuje:
- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120
OTSKP_2025 - 
2025

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,2 0 0     0,00 Kč
zemina pro zásypy
1.200000 = 1,200 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

3 17411
OTSKP_2025 - 
2025

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 701001
OTSKP_2025 - 
2025

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 16 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 702211
OTSKP_2025 - 
2025

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM m 30 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 702312
OTSKP_2025 - 
2025

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM m 16 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 703756
OTSKP_2025 - 
2025

PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 
dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 709210
OTSKP_2025 - 
2025

KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 709400
OTSKP_2025 - 
2025

ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU m 130 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

75 96813
OTSKP_2025 - 
2025

VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 1,2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

80 R029113
[bez vazby na 
CS] - 

PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM 
ÚSEKU PS

KM 0,1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:  
 – Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se v km.

82 R123201
[bez vazby na 
CS] - 

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY KOMUNIKACÍ, PLOCH A PODKLADOVÝCH VRSTEV TŘ. TĚŽITELNOSTI II., 
VČETNĚ KOMPLETNÍ OBNOVY POVRCHŮ A PROVIZORNÍCH LÁVEK

M3 12 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, včetně kompletní obnovy povrchů  
 – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
 – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
 – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap.  
 – příplatek za lepivost  
 – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
 – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy,  odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopišti  
 – potřebné snížení hladiny podzemní vody  
 – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
 – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
 – vytahování a nošení výkopku  
 – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy  
 – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování  
 – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)  
 – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
 – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
 – třídění výkopku  
 – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
 – naložení výkopku na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – hradící a štětové stěny  
 – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích  
 – dolamování  
 – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se metr krychlový výkopku v ulehlém (původním) stavu.

85 R701011
[bez vazby na 
CS] - 

VYTYČENÍ TRASY KM 0,02 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
1. Položka obsahuje:  
 – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se v metrech vybourané rýhy

86 R701ADC
[bez vazby na 
CS] - 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KPL 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:  
 – Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se v km

Součet za Díl ZEMNÍ PRÁCE     0,00 Kč

Díl: 75 slaboproud
7 703422

OTSKP_2025 - 
2025

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 
PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

m 50 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného materiálu
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 703443
OTSKP_2025 - 
2025

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 
MM

m 25 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného materiálu
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 703721
OTSKP_2025 - 
2025

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 50 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 741153
OTSKP_2025 - 
2025

KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRÁZDNÁ, KRYTÍ MIN. IP 44, TŘÍDA IZOLACE II

KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení a obetonování
 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 741C04
OTSKP_2025 - 
2025

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 741C05
OTSKP_2025 - 
2025

SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 742F12
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 50 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 742G11
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 m 30 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 742G12
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 188 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

19 742K12
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 5 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 742L11
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 6 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742L12
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 744811
OTSKP_2025 - 
2025

PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 744Q21
OTSKP_2025 - 
2025

SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75H53 2025_OTSKP - OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ KUS 2 0 0     0,00 Kč

25 75H74 2025_OTSKP - SKŘÍŇ ROZVODNÁ KUS 2 0 0     0,00 Kč

26 75I411
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 20 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.

27 75I831
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 1560 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

28 75I83X
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ m 260 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení, zafouknutí)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

29 75I84X
OTSKP_2025 - 
2025

KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75I911
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM m 190 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

31 75I91X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ m 190 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

PS 11-02-62 9/20



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

32 75I961
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 2 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem úseků.

33 75I962
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKA - KALIBRACE m 190 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

34 75IA11
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 6 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

35 75IA1X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  - MONTÁŽ KUS 6 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75IA71
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

37 75IA7X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 75IEE1
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75IEEX
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75IEG1
OTSKP_2025 - 
2025

KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS 3 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75IEGX
OTSKP_2025 - 
2025

KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75IF91
OTSKP_2025 - 
2025

KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75IF9X
OTSKP_2025 - 
2025

KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75IG61
OTSKP_2025 - 
2025

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA m 10 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.

45 75IG6X
OTSKP_2025 - 
2025

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2  - MONTÁŽ m 10 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

PS 11-02-62 12/20



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

46 75IH61
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75IH81
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA KUS 8 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

48 75IH8X
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 8 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 75IH91
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA KUS 16 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

50 75IH9X
OTSKP_2025 - 
2025

UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 16 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75IK21
OTSKP_2025 - 
2025

MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického 
kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 
a dle TS v platném znění
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

52 75J821
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75J82X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75J921
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75J92X
OTSKP_2025 - 
2025

OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75K231
OTSKP_2025 - 
2025

NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75K23X
OTSKP_2025 - 
2025

NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75L3A4
OTSKP_2025 - 
2025

INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75L3AX
OTSKP_2025 - 
2025

INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75L3B4
OTSKP_2025 - 
2025

MONITOR IS KRYT OCHRANNÝ TEMPEROVANÝ DO 24", ANTIVANDAL PROVEDENÍ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75L3BX
OTSKP_2025 - 
2025

MONITOR IS - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75L3DX
OTSKP_2025 - 
2025

HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75L3E5
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

PS 11-02-62 16/20



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75L3E9
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO PODPORU HLÁSIČE PRO NEVIDOMÉ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75L3EA
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A KONFIGURACE KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 75L3H1
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL  - ODJEZDY/PŘÍJEZDY VLAKŮ 
NA INF.MONITORU

KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

67 75L3H2
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL  PRO ELEKTRONICKÝ 
INFORMAČNÍ PANEL JEDNOSTRANNÝ

KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75L3H8
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL SW + HW, PŘIPOJENÍ NA GTN 
ZAPEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75L3HW
OTSKP_2025 - 
2025

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - DOPLNĚNÍ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný 
blok/zařízení
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75L3I2
OTSKP_2025 - 
2025

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA PŘES 200 KM KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

71 75L3J2
OTSKP_2025 - 
2025

ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 30 PRVKŮ KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně 
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

72 75M92X
OTSKP_2025 - 
2025

DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75M97X
OTSKP_2025 - 
2025

PŘEVODNÍK - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75O961
OTSKP_2025 - 
2025

DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS KUS 1 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje: 
 – spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení  (dle TZ) realizovaného 
samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS
 – předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS
 – spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace
 – náklady na dopravu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se jeden typ TLS v žst./zast. ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.

79 R0202059
[bez vazby na 
CS] - 

DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - do 10XSFP SLOT KUS 3 0 0     0,00 Kč

83 R30029103
[bez vazby na 
CS] - 

METALICKÝ PATCHCORD FTP DÉLKY DO 2M, DODÁVKA+MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

84 R30029104
[bez vazby na 
CS] - 

METALICKÝ PATCHCORD FTP DÉLKY DO 5M, DODÁVKA+MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u  Žďáru (mimo)

Název položky/dílu

87 R75M91X
[bez vazby na 
CS] - 

DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET LICENCE PRO DOHLED (SNMP, STÁVAJÍCÍ 
DOHLEDOVÝ SYSTÉM, BALÍČKY)

KUS 3 0 0     0,00 Kč

88 R75M976
[bez vazby na 
CS] - 

PŘEVODNÍK - SFP KUS 4 0 0     0,00 Kč

89 R75XX06
[bez vazby na 
CS] - 

ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ) HOD 16 0 0     0,00 Kč

"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:   
- konfigurace přenosů dat   
- odladění a ověření  
- funkční zkoušky  
- náklady na mzdy  
- programátorské práce  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet hod

Součet za Díl slaboproud     0,00 Kč

Díl: 99 Odpady
77 R015420 931

[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ 
VČETNĚ DOPRAVY

T 0,01 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"

1. Položka obsahuje:   
• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,   
• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,   
• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.   
2. Položka neobsahuje:   
• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.   
3. Způsob měření:    
• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění

78 R015621 944
[bez vazby na 
CS] - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČETNĚ DOPRAVY T 0,01 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

Součet za Díl Odpady     0,00 Kč
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