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1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě a objektu: 
Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – 

Sázava u Žďáru (mimo) 
Stupeň dokumentace: DSP + PDPS 
Dílčí část: PS 11-03-11 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DŘT  
Charakter dílčí části: novostavba, trvalá 
Katastrální území, pozemky: viz. Dokladová část 
Místo stavby dílčí části: Traťový úsek Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru 

(mimo) 
Trať podle Prohlášení o dráze: 700 00 
Číslo traťového a definičního úseku 203122 
Traťová třída zatížení D4/100 
Kategorie dráhy: celostátní 
Kategorie trati podle TSI: P5/F2 
Období realizace: 10/2025 – 09/2027 
1.2 Údaje o stavebníkovi: 
Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1  
 IČO: 709 94 234 
Zástupce investora: Kateřina Lacigová 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1 
 779 00 Olomouc 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
Hlavní projektant stavby: Sagasta s.r.o. 

 Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
 IČO: 04598555  
 Ing. Emil Špaček 

Odpovědný projektant dílčí části:  Intesys s.r.o. 
 Hájecká 1303/6, 618 00 Brno 
 IČO: 293 79 091 
 Ing. Martin Blecha 

Zpracovatel dílčí části: Prokop Spurný  
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1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO: 
Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
 
 



Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 

PS 11-03-11 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DŘT 

 

4 

 
 

2 Legenda 
ASDŘ Automatizovaný systém dispečerského řízení 
DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 
DOÚO Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DŘT  Dispečerská řídící technika 
ED Elektrodispečink 
EE Elektrotechnika a energetika  
EPZ Elektrické předtápěcí zařízení  
ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém  
VZT Vzduchotechnika  
OŘ Oblastní ředitelství 
NTS Napájecí trakční stanice 
NZZ Napájení zabezpečovacího zařízení 
PETZ Pevných elektrických trakčních zařízení 
PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 
PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
SpS Spínací stanice 
SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 
SŽDC Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) 
TM Trakční měnírna 
TNS Trakční napájecí stanice  
UNZ Univerzální napájecí zdroj  
ZAST Železniční zastávka 
ZZEE Záložní zdroj elektrické energie 
ŽDC Železniční dopravní cesta 
ŽST Železniční stanice 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu DSP + PDPS dle směrnice generálního ředitele 

SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. 
Projektová dokumentace řeší:  
• Dodávek telemechanizačních jednotek a programového vybavení pro řízení sběru a 

přenosu procesních dat v místě stavby. 
• SW úpravu a rozšíření klientské a serverové části systému DŘT na ED Brno-Maloměřice 
• Připojení prvků technologie PETZ a NZZ a jejich následné řízení 
Projektová dokumentace neřeší: 
• Provozní rozvod silnoproudu, záložní zdroj napájení 
• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 
• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 
• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 
Projektové podklady: 
• Podklady správce – stávající stav 
• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 
• Státní a oborové normy ČSN 
• Zápisy z profesních porad a místního šetření 
• Cenové podklady 
• Firemní podklady 
• Požadavky investora 
• Požadavky správce zařízení 
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4 Normy, předpisy a směrnice 
Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků 

platných v době zpracování této dokumentace. 
Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 
ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos 

a rozvod elektrické energie. Všeobecně 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrická zařízení. Část 4 - Bezpečnost. Kapitola 43 Ochrana proti 

nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52  ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: 

Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí 

přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 
ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na 

elektrické napájecí a spínací stanice  
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích 

zařízení proti přepětí a nadproudu 
ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická 

trakční zařízení 
ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah 

celostátních, regionálních a vleček 
ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 
ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci 
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ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 

uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu 

elektrickým proudem 
ČSN EN 50122-2 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 

uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům 

bludných proudů DC trakčních soustav 
ČSN EN 50124-1 ed.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a 

elektronická zařízení 
ČSN EN 50124-2 ed.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana 

před přepětím 
ČSN EN 50126-1 ed.2 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 
ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN EN 60204-1 ed.3  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: 

Všeobecné požadavky 
ČSN EN 60445 ed.5    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN EN 60947-6-1 ed.2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení. 
ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem 

Spínací a řídicí přístroje 
ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 
ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do 

činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 
ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností, část 1 až 7 
ČSN EN 61511-1 ed.2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice 
ČSN EN 61511-2 ed.2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 
ČSN EN 61511-3 ed.2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované 

úrovně integrity bezpečnosti 
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ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů 

souvisejících s bezpečností 
ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - 

Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích 

systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 
SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 

zabezpečovacích zařízení 
SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a   
k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy provozované Správou železnic, státní organizace 
SŽ Bp 3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 

činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace 
kapitola 29 Silnoproudá technologická zařízení Třetí - aktualizované vydání změna č. 10 ze 

dne: 5. 9. 2016 č.j.: S 35447/2016-SŽDC-O14 
Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 55 560/96-S7 ze dne 1.3.1996 
TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických 

systémů železniční dopravní cesty, třetí vydání  
226/1994 Sb. Zákon o drahách 
Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 
107/1995 Sb.  Vyhláška: Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
č. 177/1995 Sb.  Stavební a technický řád drah 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
SŽDC SM011  Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
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5 Návaznosti 
5.1 Související stavby 

Návrh technického řešení je koordinován se související stavbou: 
Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) – Přibyslav (mimo) Zpracovaný ZP, 

investor SŽ, realizace 01/2027- 12/2028 
5.2 Související PS a SO 

S tímto provozním souborem přímo souvisí následující provozní soubory a stavební objekty stavby:  11-02-21 Rozhlasové zařízení - Hamry n. S. 11-02-41 PZTS technologický objekt Hamry n. S. 10-02-81 Přenosový systém 11-02-11 Kabelizace MOK - Hamry n. S. 11-86-02 Venkovní osvětlení ŽST Hamry 
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6 Charakteristiky systému 
6.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému dispečerské řídící techniky (DŘT) se řadí přenos 

informací z informačních, komunikačních a telemechanizačních zařízení pro zajištění bezpečného provozu na ŽDC, včetně dálkového ovládání zmíněných zařízení z elektrodispečinku, jednotný 

způsob zobrazení všech informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Základním prvkem řídící 

technologie jsou průmyslové automaty (PLC), které komunikují předepsaným protokolem IEC 60870-5-104 s řídící jednotkou na elektrodispečinku, kde jsou umístěna obslužná klientská 

pracoviště. 
6.2 Dělení systému 

Sytém DŘT se dělí na: 
• Řízenou technologii – vybraná elektrická zařízení, která podléhají řízení 

elektrodispečerem. 
• Řídící technologii - technické prostředky, umožňující ovládání, měření, dohled a 

kontrolu řízené technologie (PLC). 
Řídící technologie se skládá z: 

• Místního řídícího systému - autonomní systém řízení objektu energetiky (TNS), jehož 

vstupů a výstupů se používá k ústřednímu řízení 
• Přenosového systém 
• Automatizovaného systému dispečerského řízení (ASDŘ). 
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7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
7.1 Stávající stav 

V současné době není systém DŘT v místě stavby vybudován. 
7.2 Rozsah řešení 

Technické vybavení DŘT na elektrodispečinku a navazujících přenosových sítí 

telemechanizačních zařízení vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných 

elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ), který umožňuje zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (TNS, TTS, NS, NZZ, …) a umožňuje tak ústřední dálkové řízení (ÚDŘ) 

jednotlivých prvků technologie z pracoviště elektrodispečera na ED Brno-Maloměřice. 
Součástí dodávky systému DŘT bude zajištění bezpečné komunikace mezi 

elektrodispečinkem a objekty na ŽDC pro přenos povelů, signálů a měření nezbytných k 

bezpečnému provozu elektrických zařízení na ŽDC. 
Ve směru od podřízených stanic PLC umístěných v jednotlivých PETZ jsou přenášeny 

aktuální data, která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou vysílány z 

dispečinku povely, které dálkově řídí činnost podřízených PETZ. Veškerá data musí být do 

systému DŘT prezentována z periférií datově prostřednictvím IEC protokolů s časovou značkou. 
Součástí tohoto PS bude dodávka rozvaděčů RDRT pro připojení kabelizace z vybraných 

elektrických zařízení, která podléhají řízení elektrodispečerem. Rozvaděče RDRT budou dodány 

do jednotlivých rozvoden NN v žst. Součástí rozvaděčů RDRT bude dodávka PLC stanic pro 
připojení signalizace a povelů technologických zařízení. Signály připojené do PLC budou na 

vstupu rozváděče galvanicky odděleny. Dodávka PLC stanic bude včetně firmwaru, 

programového vybavení, parametrizace a nastavení PLC. Technologie rozvoden R22kV (dočasně 6kV) obsahuje podřízené ochranné terminály IED. Jednotlivé terminály IED (Intelligent Electronic Device) technologie R22kV (dočasně 6kV) budou s DŘT komunikovat dle IEC 61850. Dle 

požadavku SEE Brno bude pro připojení ochran do SW použit dvojitý optický okruh. Do systému 

DŘT budou zapojeny technologie v místnostech a budovách ve správě SEE (technologie 

rozvoden VN a NN, TS). Jedná se o samotnou technologii rozvoden, TS, PZTS (poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy), DVK (dveřní kontakty rozvaděčů NN, VN, rozvoden, TNS, 

TTS…), ZPDP (zařízení pro detekci požáru) TH (Teplotně vlhkostní čidla s dodáním kabelového 

připojení v rámci tohot PS). Kabelové propojení vybraných elektrických zařízení s rozvaděčem 

není součástí tohoto PS. Jednotlivé PLC stanice v rozvaděčích RDRT budou přes přenosový 

kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s 
časovou značkou s řídící jednotkou umístěné na ED Brno-Maloměřice. Součástí tohoto PS bude 

dodání židle a stolu do obou TS. 
Ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení (DOÚO) zde nebude realizováno, protože 

se ÚO v daném úseku nenachází. 
Během realizace stavby v každém objektu proběhne konfigurace přenášených objektů, 

změna schémat dle skutečného stavu, konfigurace poruchového subsystému a deníku dispečera, 

konfigurace subsystému pro výpočet sekcí. Bude provedena verifikace a validace každého signálu 

přenášeného na ED Brno-Maloměřice. Následně budou provedeny kompletní funkční zkoušky, tj. 

oživení, konfigurace, nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu, včetně zkušebního provozu. 

Před uvedením do provozu musí proběhnout zaškolení elektrodispečerů spojené se zkoušením a 



Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 

PS 11-03-11 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DŘT 

 

12 

 
 

zácvikem personálu. Cílem funkční zkoušky je ověření provozních parametrů komplexního 

systému ústředního dálkového řízení. 
7.3 Struktura sběru dat 

Součástí dodávky systému DŘT bude zajištění bezpečné komunikace mezi 

elektrodispečinkem (ED) a objekty SEE pro přenos povelů, signálů a měření nezbytných k 

bezpečnému provozu elektrických zařízení na ŽDC. 
Ve směru od podřízených stanic PLC do nadřízeného dispečinku ED jsou přenášeny aktuální 

data, která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou vysílány z dispečinku povely, 

které dálkově řídí činnost podřízených stanic PLC. 
Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosové zařízení (budovaného v rámci sdělovacího 

zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s řídící jednotkou na ED Brno-
Maloměřice. Pro místní ovládání PLC automatu bude ve dveřích skříně DŘT umístěn ovládací 

dotykový panel. 
7.4 Rozvaděč RDRT 

Rozvaděč RDRT bude vybaven přechodovými svorkovnicemi, přepěťovými ochranami TYP 2+3, 
jistícími prvky, PLC stanicí, dotykovým panelem umístěným ve dveřích skříně, komunikačními 
prvky a ostatními potřebnými prvky pro připojení technologických systémů. Jednotlivé kovové 
části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společnou pásnici PE. Na 
společnou pásnici PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových ochran a ze všech 
ochranných svorek. 
Řídící PLC bude napojeno kabelem min. FTP cat5e do SW sděl. zařízení. 
Rozvaděč RDRT bude vybudován: 

• v TS Hamry nad Sázavou STS, RNN  
Napájení rozvaděče bude přivedeno z RH z předjištěného vývodu 16A char. B ze síťě 230VAC a z RU + ATJ z předjištěného vývodu 16A char. B ze síťě 24VDC. Dále se v rozvaděči RDRT bude 
nacházet servisní zásuvka. 
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8 Základní technické údaje 
Pro rozvaděče RDRT: 
Napěťová soustava:  1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN-S 
    2 DC 24 V, FELV 
Ochrana proti zkratu a přetížení bude pojistkami a jističi. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje. Základní 

ochrana bude zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkami. Ochrana při poruše 

bude zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy. 
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9 Vazba na předchozí stupně dokumentace 
Návrh technického řešení navazuje na předchozí stupeň dokumentace DUR. 
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10 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
Navrhované práce přímo navazují na ovládání PETZ a NZZ, z čehož vyplývá nutná 

informovanost zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.   
Klade se velký důraz na koordinaci prací prováděných v tomto PS s ostatní stavební činností PS a SO uvedených v úvodu této technické zprávy. 

Technologii jednotlivých provozních souborů dispečerské řídicí techniky lze instalovat až po 
ukončení stavebních prací na stavebních a technologických částech příslušných 
technologických budov a zařízení – příslušných SO a PS.  

Množství uvedená ve výkazu výměr jednotlivých provozních souborů jsou navržena co 
nejpřesněji (stanovená na základě všech dostupných podkladů k vypracování příslušného 
stupně projektové dokumentace stavby) a jako taková musí být uvažována.  

Jejich hlavním účelem je umožnit, aby uchazeči mohli vypracovat svoje ocenění na základě 
jednotného podkladu. 

   Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED) do 
telemechanického zařízení DŘT-PLC, včetně úplné adresace přenášených informací v 
přenosovém protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude 
dodavatelem naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování 
DŘT zhotoviteli PS DŘT. 

Obecné požadavky odsouhlasené od správce před integrací technologie do DŘT 
- Tabulky s adresami signálů, povelů, měření (checklist) pro PLC automaty a terminály v R22kV, R 6 kV, RVS, POZ, RH a ostatní technologie 
- Tabulky s adresami signálů, povelů, měření (checklist) pro MŘS 
- SCD soubor terminálů  
- HMI-odsouhlasení schémat vizualizace 
- ASDU adresy, IP adresy, IED name pro veškerá zařízení 
- MŘS a ED musí umožnovat příjem dat s různými ASDU z jednoho PLC (musí být 

kompatibilní) 
- Nastavení komunikačních parametrů po seriových linkách 
- IP adresy switchů a jejich přihlašovací údaje 
Programové vybavení: 
Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze 

všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty 
řešící nastavení, logiku elektronických ochran, a dalších součástí s možností parametrizace 
(dále programové části). 

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde 
budou přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis 
rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být 
jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné 
různé úrovně využívání provozovatelem. 

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové 
části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však 
zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět 
programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. 



Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 

PS 11-03-11 Žďár n. Sázavou - Sázava u Žďáru, DŘT 

 

16 

 
 

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové 
části do jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká 
provozovateli nárok na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

Dodavatel dodá provozovateli pro všechna konfigurovatelná zařízení výpis konfigurace 
nastavitelných parametrů (výpis může být elektronický) a přístupová hesla nejvyšší úrovně. 

Dodavatel dodá provozovateli seznam použitých vývojových prostředí a jejich verzí 
použitých při oživení a ladění technologií. 

Přístup do sítě pro správu a servis na pracovišti správců. 
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11 Ostatní 
11.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práci na elektrických zařízení a vedení mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací, dle §19 zák. 250/2021 a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba 

dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se 

to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických z práce na elektrických zařízeních, 

práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 
Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů je třeba respektovat předpisy, příslušné normy viz. kapitola výše. 
 

11.2 Pokyny pro montáž a demontáž 
Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti 

a styčné body tohoto PS s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého 

technického řešení. 
OŘ požaduje, aby zhotovitel konečnou verzi komunikačních tabulek předložil před uvedením do provozu ke kontrole. 
Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými 

bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. 

Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny 

oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do 

výkresové dokumentace a budou předány investorovi, resp. uživateli. 
Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1. 
Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, 

dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto 

výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije 

jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností 

objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení 

vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům 

vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 
 

11.3 Péče o životní prostředí 
Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostřední především 

tato všeobecně platná opatření: 
• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 
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• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby. 
• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona č. 2185/20021 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství. 
• V rámci tohoto PS vznikají nulové odpady. 

  Zpracoval:   Prokop Spurný                                                                                         
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