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1 2 3 4 5 6
x 741 elektroinstalační materiál, uzemnění, hromosvod

1 741731         2024_OTSKP DVEŘNÍ KONTAKT KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 741C02 2024_OTSKP UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 741C04         2024_OTSKP OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se početkusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 741C05 2024_OTSKP SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.x 742 silnoproudé rozvody

5 742G11 2024_OTSKP KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M    70,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje:– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:– Měří se metr délkový.

6 742G12 2024_OTSKP KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M    50,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje:– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:– Měří se metr délkový.

7 742I11 2024_OTSKP KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M    70,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje:– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:– Měří se metr délkový.

8 742J29 2024_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M    20,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
Položka obsahuje :Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetněvšech ostatních vedlejších nákladů

9 R-742J51 R-Položka UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU KUS
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
Položka obsahuje :Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči,zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

10 742L11 2024_OTSKP UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS    24,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: – X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 742L12 2024_OTSKP UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: – X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 742M11 2024_OTSKP UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS    12,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: – X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 742P13 2024_OTSKP ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M    200,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

14 742P15 2024_OTSKP OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS    60,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušentsví2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.x 744 Silnoproud - Rozvaděče nn

15 744613 2024_OTSKP JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení  – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 744652 2024_OTSKP JISTIČ DC OD 4 DO 10 A KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení  – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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17 744Q41 2024_OTSKP SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení  – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 744R21 2024_OTSKP UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU DO 13 MM KUS    12,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 744R35         2024_OTSKP OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 744R36         2024_OTSKP OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje:  X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.x 746 Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice

21 746633         2024_OTSKP VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY DO 600 MM KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty,kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...)  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – zhotovenívýrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebopráce.

22 746634 2024_OTSKP VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY PŘES 600 MM KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty,kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...)  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – zhotovenívýrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebopráce.

23 746641 2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC   – dodávku včetněkompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává sepočet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 746643         2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ 24-230 V DC AC, SOFTWARE KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC    – dodávku včetněkompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává sepočet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 746644         2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 RELÉOVÝCH VÝSTUPŮ 24-230 V DC AC, 1 A, KONT. 1Z, SOFTWARE KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC    – dodávku včetněkompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává sepočet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 746645         2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 8 POLOVODIČOVÝCH VÝSTUPŮ 24 V DC, 1 A, S NADPROUDOVOU A PŘEPĚTOVOUOCHRANOU, SOFTWARE KUS    2,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC    – dodávku včetněkompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává sepočet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 746646 2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY ANALOGOVÉHO MĚŘENÍ (0-10 V/0-20 MA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTU) KUS    2,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC    – dodávku včetněkompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává sepočet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 746647         2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O MAX. 4 VÝSTUPY ANALOGOVÉ (0-10 V/0-20 MA NEBO DLE SPEC.PROJEKTU) SGALVANICKÝM ODDĚLENÍM KUS    2,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC    – dodávku včetněkompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává sepočet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 746648 2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ODDĚLOVACÍ ČLEN RELÉOVÝ MIN. 4 KV PRO POVELY NEBO SIGNÁLY 24-230 V DC AC, MAX. 6 A, KONT. 1P, OCHRANNÉ ASIGNALIZAČNÍ PRVKY KUS    2,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobnídokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady napořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 746649         2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 24 V DC, MAX. 10 A KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobnídokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady napořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 74664A         2024_OTSKP PLC PRO AUTOMATIZACI - SVORKOVNICE (JEŽEK) PRO VYVEDENÍ 8 SIGNÁLŮ/POVELŮ/MĚŘENÍ VČETNĚ NAPÁJECÍHO OBVODU 24 V DC KUS    10,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobnídokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady napořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 74664B 2024_OTSKP LCD ZOBRAZOVACÍ PANEL (TOUCH SCREEN) DO 10", SOFTWARE KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobnídokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady napořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 7466AH         2024_OTSKP KONFIGURACE SOFTWARU, OVLADAČE, LICENCE, PARAMETRIZACE - 1. OBJEKT KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje konfiguraci softwaru, ovladačiů, licencí, parametrizaci - úpravu SW,parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastaveníkomunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  –prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy,včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusůkompletní konstrukce nebo práce.

34 746654 2024_OTSKP ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT TS KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci  – dodávku včetně kompletní montáže– technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady namzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletníkonstrukce nebo práce.



35 746655 2024_OTSKP SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci  – dodávku včetně kompletní montáže– technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady namzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletníkonstrukce nebo práce.

36 746656 2024_OTSKP SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODŘÍZENÝ PLC, OCHRANU, TERMINÁL KUS    5,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci  – dodávku včetně kompletní montáže– technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady namzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletníkonstrukce nebo práce.

37 746657 2024_OTSKP SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS) KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci  – dodávku včetně kompletní montáže– technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady namzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletníkonstrukce nebo práce.

38 74665B 2024_OTSKP ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje zprovoznění a oživení telemechanické jednotky, úpravu SW, parametrizaci SW poúpravách technologie  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsanézkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 74665F 2024_OTSKP PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebokomplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravynebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsanézkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 74665J 2024_OTSKP PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje provozní odzkoušení telemechanické jednotky po jejím oživení , úpravách SW aparametrizaci SW po úpravách technologie, odzkoušení komunikace na nadřazený systém a na podřízené PLC, terminály  – dodávku včetně kompletní montáže  – technickýpopis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy,náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukcenebo práce.

41 74665N 2024_OTSKP PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – podporu při uvádění do provozu zařízení jeho výrobcem, inženýrskou činnost při instalaci řídicích systémů  – předepsané zkoušky, revize a atesty  –prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízenípotřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 746673 2024_OTSKP PŘEVODNÍK ROZHRANÍ METALICKÉHO DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ, 1:1, PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení doprovozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení
ŘS jako celku  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revizea atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2.Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 746674 2024_OTSKP PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ,ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.6) DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX.2) S FUNK.REDUNDANTNÍKRUH.SMYČKY,PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ KUS    1,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení doprovozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení
ŘS jako celku  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revizea atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  – dopravu a skladování 2.Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 746677 2024_OTSKP ROUTER (GSM, GSM-R), ROZHRANÍ A PROTOKOL DLE SPECIFIKACE KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení komunikace s PLC, ED a uvedenído provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 748151 2024_OTSKP BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75J922 2024_OTSKP OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA KUS    12,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75J92X 2024_OTSKP OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS    12,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75B717R R-položka PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA DATOVÉHO KABELU KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



49 75O919R R-položka ZHOTOVENÍ SERVISNÍ DATOVÉ ZÁSUVKY KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.x 747 zkoušky, revize a HZS

50 747111 2024_OTSKP KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS    15,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.51 747113 2024_OTSKP KONTROLA STEJNOSMĚRNÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.52 747126 2024_OTSKP OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE S VELMI SLOŽITOU VÝSTROJÍ KUS    10,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.53 747213 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízenípodle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 747214 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH500 TIS. KUS    7,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízenípodle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 747301 2024_OTSKP PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 747521 2024_OTSKP ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.57 747522 2024_OTSKP ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL KUS    4,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.58 747701 2024_OTSKP DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD    24,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se čas v hodinách.

59 747703 2024_OTSKP ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD    24,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

60 747704 2024_OTSKP ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD    16,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se čas v hodinách.

61 748154 2024_OTSKP PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.62 R-75O961 R-položka ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD    24,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:- závěrečná zkouška DDTS ŽDC- komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC- náklady na mzdy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.



x 75O signalizační zařízení
#ODKAZ! R-75O918 2024_OTSKP DDTS ŽDC, SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI KUS    4,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – snímač teploty a vlhkosti – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážníhomateriálu2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

x 75K Proudové zdroje
63 75K221 2024_OTSKP NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA KUS    2,000

Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

#ODKAZ! 75K22X 2024_OTSKP NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážníhomateriálu– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů2. Položka neobsahuje:– X3. Způsob měření:– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 743972 2024_OTSKP ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DŘT,SKŘ,DDTS HOD    16,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DŘT, SKŘ, DDTS - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ ZOBRAZOVANÉ HLÁŠKY VAPLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ VČETNĚ JEJÍHO ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU, UMÍSTĚNÍ DO VHODNÉ ÚROVNĚ DŮLEŽITOSTI A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI SE ZDROJOVOUTECHNOLOGIÍ1. Položka obsahuje: – úprava řídícího software rozvaděče i nadřazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.65 746689 2024_OTSKP REALIZACE A PLNĚNÍ DATOVÝCH A PREZENTAČNÍCH STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT TS KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje realizaci a plnění datových a prezentačních struktur SVZ, úpravu SW, parametrizaciSW po úpravách technologie  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsanézkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 746691 2024_OTSKP PŘIPOJENÍ TELEMECHANICKÉ CESTY NA ED, OŽIVENÍ, ZPROVOZNĚNÍ - 1. OBJEKT KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebokomplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravynebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsanézkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 746692         2024_OTSKP PŘIPOJENÍ ZÁLOŽNÍ KOMUNIKAČNÍ CESTY (GSM, GSM-R) NA ED, OŽIVENÍ, ZPROVOZNĚNÍ - 1. OBJEKT KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebokomplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravynebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsanézkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 746694 2024_OTSKP ŠKOLENÍ DISPEČERŮ HOD    16,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebnémechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všechostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.

69 746695 2024_OTSKP ODZKOUŠENÍ UPRAVENÉHO ED KUS    2,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – odzkoušení/kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu) upravného ED a souvisejícího příslušenství včetnědrobného montážního materiálu  – předepsané zkoušky, revize a atesty upravené technologie  – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – veškeré potřebnémechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položkaneobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 746696 2024_OTSKP KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ED KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – komplexní odzkoušení/kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu) upravného ED a souvisejícíhopříslušenství včetně drobného montážního materiálu  – předepsané zkoušky, revize a atesty upravené technologie  – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejšíchnákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 746697 2024_OTSKP PROVOZNÍ DOKUMENTACE KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii   – dokumentace  předána v požadované podobě (tištěná forma,digitální forma) a v požadovaném počtu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálůvčetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 7466A4 2024_OTSKP ÚPRAVA STRUKTUR A ŘÍDÍCÍCH PROGRAMOVÝCH TABULEK ED PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje úpravu struktur a řídících programových tabulek ED pro objekt TS - úpravu SW,parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastaveníkomunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  –prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy,včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusůkompletní konstrukce nebo práce.

73 7466A8 2024_OTSKP DEFINICE A DEKLARACE STRUKTUR DAT ED PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje definici a deklaraci struktur dat ED pro objekt TS - úpravu SW, parametrizaci,nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikacepřenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – prokázánítechnických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletníkonstrukce nebo práce.



74 7466AC 2024_OTSKP ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje zprovoznění systému s novými daty pro objekt TS - úpravu SW, parametrizaci,nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikacepřenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – prokázánítechnických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetněobsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletníkonstrukce nebo práce.

75 7466AG 2024_OTSKP VERIFIKACE SIGNÁLŮ A POVELŮ S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje verifikaci signálů a povelů s novými daty pro objekt TS - úpravu SW,parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastaveníkomunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  –prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy,včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusůkompletní konstrukce nebo práce.

76 7466AL 2024_OTSKP SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje systémovou a datovou analýzu - úpravu SW, parametrizaci, nastavení danéhoSW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky –nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – prokázání technických akvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, nákladyna mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebopráce.

77 7466AP 2024_OTSKP DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje doplnění a úprava SW tabulek - úpravu SW, parametrizaci, nastavení danéhoSW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky –nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  – prokázání technických akvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, nákladyna mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebopráce.

78 7466AT 2024_OTSKP AKTUALIZACE MODELU ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PRO OBJEKT TS KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje aktualizaci modelu řízené technologie v průběhu výstavby - úpravu SW,parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastaveníkomunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popis viz. projektová dokumentace  –prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  – veškeré potřebné mechanizmy,včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusůkompletní konstrukce nebo práce.

79 7466AU 2024_OTSKP POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje:  – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje poskytnutí požadovaných dat do ostatních systémů (např. systému DDTS,energetika) - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie,nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu  – dodávku včetně kompletní montáže  – technický popisviz. projektová dokumentace  – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení  – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty  –veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsobměření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

80 746698 2024_OTSKP PRACOVNÍ STŮL KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. stolové sestavy s kabelovými rozvody pro jednoho uživatele s bočními skříňkami a prostorem pro PC včetně upevňovacího materiálu,uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

81 746699 2024_OTSKP ŽIDLE KUS    1,000
Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.
1. Položka obsahuje: – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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