
FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 01-04-51

SO/PS:

D.1.4  Ostatní technologická zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽ S561352001

11/2025 2024

8/2027 Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající  IČO 20.02.2025

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 1 Všeobecné konstrukce a práce
1 R001 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830 KPL 1,000 0,00 Kč

Akustické plašení zvěře na základě emise nepřirozených zvuků pro divokou migrující zvěř.

Předpoklad soupisu prací a materiálu potřebného pro realizaci 
  výkopové práce m 5000

  pokládka kabelizace m 6400
  výstražná folie + zához m 5000

  položení chrániček m 100
  betonáž základů hlásičů hod 40

  betonáž základů technologie hod 4
  instalace hlásičů hod 50

  instalace technologie hod 20
  zapojení silnoproud hod 4

  zapojení plašičů hod 30
  zapojení snímačů kol hod 20

  kabelizace optika m 2500
  kabelizace metalika m 6500

  fólie                         m 5000
  beton na hlásiče + technologie m3 1

  písek + štěrk (jako optika) m3 10
  snímače kol ks 8

  hlásiče 15 ks ks 15
  řídící jednotka ks 1

  trafostanice ks 1
  chráničky m 50

Technická specifikace

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) - Sázava u Žďáru (mimo)

Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830

SOPS/PR/2023/08

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

0

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

SO 01-04-51
Vložit 

položku
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit

Díl
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