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Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u Zd'aru (mimo)

SK 01-00-02
Usek km 89,440 - 89,600

Zdar n. Sazavou — Sazava u Zdaru, Zeleznicni svrsek a spodek

1. IDENTIFIKACNIi UDAIJE

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Stavebni objekt:

Cast:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:
Stavebni dfad:

Charakter stavby:

Zadavatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

Rekonstrukce tratového Useku Zdar nad Sazavou (mimo) —
Sazava u Zdaru (mimo)
DSP/PDPS

SK 01-00-02
svriek a spodek

Zdar n. Sdzavou — Sazava u Zddru, zelezniéni

usek km 89,440 - 89,600
Vysocina

Zd4r nad Sazavou
Hamry nad Sazavou [637106]
Mést. Gfad Zdar nad Sazavou

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, hlavnim cilem je zajisténi
spolehlivého provozu, zvySeni tratové rychlosti, zvyseni
bezpecnosti provozu, dosazeni poZzadované interoperability
Zelezni¢niho systému pro vsechny reSené subsystémy a dosazeni
adekvatnich pfinosl pro spravce a uZivatele Zelezni¢ni dopravy.
Sprava Zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, Praha 4,

IC: 45274517, DIC: CZ45274517

Ing. Emil Spagek, autorizovany inzenyr v oboru dopravnich staveb
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2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE O STAVBE A PREDMET
DOKUMENTACE

Pfredmétem dokumentace je navrh stabilizace skalnich svahU v zafezu Zeleznicni trati, ktera je
soucasti stavby , Rekonstrukce tratového tseku Zdar nad Sazavou (mimo) — Sazava u Zdaru (mimo).

Historie tratového Useku je spojena s vystavbou rychlikové trati z Brna do Havli¢kova Brodu
zahdjené v roce 1939 a do provozu uvedené 6.12.1953. Lic skalnich zarez( je obnaZen po dobu vice,
nez 70 let.

Rekonstrukce tratového useku Zdar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru pfinese vyrazné zlepseni
rychlosti a bezpeénosti na tratovém Useku a dojde ke zvySeni komfortu pro cestujici.

Usek km 89,440 - 89,600 se nachazi na severnim okraji obce Hamry nad Sazavou.

Svah zarezu je prakticky v celé ploSe prekryt svahovinou charakteru piscité hliny s kameny o
mocnosti do 0,3 m, na paté svahu mensi, na horni hrané vétsi. Ve spodni ¢asti svahu lokdIné, v plosné
malych vychozech, vystupuje skalni podlozi tvorené svétle béZovym, jemné az stfedné zrnitym migma-
titem. Ve vychozech je hornina zna¢né zvétrald, rozpadava az na piscité eluvium. V mistech s vyrazné
vyvinutou foliaci se hornina rozpada do drobnych stfipkovitych tlomka.

Z hlediska umisténi stavby v Uzemi, stavba sleduje dnesSni drazni pozemky. Stavba je v souladu
se zpracovanymi Uzemné technickymi dokumentacemi pro danou lokalitu.

Tato projektova dokumentace je navriena v souladu se zaddvacimi podminkami. Po realizaci
stavby bude fedeny usek vyhovovat prijezdnému prifezu Z-GC dle CSN 73 6320 ,,Priijezdné prifezy
na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho rozchodu“.

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zamér projektu véetné doprovodné dokumentace 06/2020 (Sprava Zeleznic, statni organizace; Ge-
neralni feditelstvi, odbor projektovani staveb; DIazdéna 1003/7; 110 00 Praha 1) Schvéleno dne
19.11. 2020

e Geodetické podklady ve vlastnictvi SZG (mapové podklady, osy koleji a bodové pole) — poskytne
SZG bezplatné. Zhotovitel na vlastni naklady zajisti dle potfeby p¥ipadné aktualizace a doméreni
poskytnutych podkladd.

e Zadavaci dokumentace (ZTP)

e Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo

e Geologicky, inZenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum jednotlivych skalnich svahl zhotoveny
firmou Waltec (Blansko, leden 2022)

e Mistni $etfeni provedené projektanty DUR 03/2022

e Geologicky, inZenyrskogeologicky a geotechnicky prlizkum jednotlivych skalnich svah(l zhotoveny
firmou Waltec (Ostrava, zari 2024)

e Mistni Setfeni provedené projektanty DSP/PDPS 10/2024, 11/2024, 01/2025 a 03/2025

3.1 Zakony a pravni predpisy

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon
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e 7akon ¢.541/2020 Sb., o odpadech
e 7akon ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
e 7akon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi

v

e 7akon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi (EIA)

e 7akon ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
e 7akon ¢.133/1985 Sb., o pozérni ochrané

3.2 Vyhlasky

e Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

e Vyhlaska ¢. 405/2023 Sb., o dokumentaci staveb

e Vyhlaska ¢. 215/2024 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzi-
vani staveb

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢. 345/2023 Sb., o ukladani odpad na skladky

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

3.3 Ceské technické normy (CSN a EN)

e (SN 73 6301 — Projektovani Zelezni¢nich drah

e (SN 73 6320 — Prljezdné prifezy na drahdch celostétnich, regionalnich a vle¢kach normélniho roz-
chodu

e (SN 73 6360-1 — Geometrické usporadani koleje, ¢ast 1: Projektovani

e (SN EN 15273 — Prdjezdné priifezy trati a obrysy vozidel

e (SN 73 0039 — Ochrana staveb proti sesuviim pldy a skalnich masiv(i

e (SN 73 1001 — Zakladova ptda pod plognymi zaklady

e (SN 73 1004 — Zaklddéni staveb — Zvlatni zakladové konstrukce

o (SN EN 14475 - Zajisténi svaht — Vyztuz, kotvy, sité

e (SN EN 14490 - Aplikace stiikaného betonu v geotechnice

e (SN EN ISO 22475-1 — Odbér vzork( a monitorovani pti geotechnickém priizkumu

e (SN EN 1997-1 (Eurokdd 7-1) — Geotechnické navrhy — Obecnd pravidla

e (SN EN 1997-2 (Eurokdd 7-2) — Geotechnicky préizkum a zkouseni

3.4 Smérnice a technické predpisy Spravy zeleznic

e S7S4—7Zelezni¢ni spodek

e Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach

e Smérnice SZDC &. 20 — Stanoveni a €lenéni investiénich naklad

e Smérnice SZDC €. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do evropského sys-
tému

e SZDC Bpl - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

e Interni dokumenty a predpisy Sprdvy Zeleznic, statni organizace
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3.5 TKP - Technické kvalitativni podminky

e TKP 01-33 —vzdy dle typu stavby

e TKP 12 — Zajisténi svah(l a opérné konstrukce

e TKP 13 - Sttikany beton, kotveni, geotechnické konstrukce
e TKP 19 — Mikropiloty, kotevni systémy

e TKP 32 — Zachytné a protihlukové systémy

3.6 Ostatni dokumentace a podklady

e prehledy smérovych, sklonovych pomérd a svrsku

e pasport Zelezni¢niho svrsku

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu

o fotodokumentace

e pokyny investora v pribéhu zpracovani projektové dokumentace
e katalogy vyrobcl

Archivni dokumentace

neobsazeno

Prizkum

V ramci projektové pripravy byly provedeny pro projekt stavby nutné geotechnické a stavebné-tech-
nické prizkumy

Geodetické a mapové podklady

e geodetické zaméreni stavajiciho stavu, geodeticky prizkum pro Zel. spodek
e katastralni mapa digitalizovana
e ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti

Regulaéni plan je soudasti tzemné planovaci dokumentace (UPD), kterou kromé néj tvofi jesté
zésady Uzemniho rozvoje (ZUR) a tizemni plan (UP).

Projekt resi stavbu, kterd je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci.

4. POPIS DOSAVADNIHO STAVU

Obé strany zarezu dosahuji maximalni vysky cca 5,0 m. Vyska svahi plynule stoupd od pocatku
useku a nasledné plynule klesa ke konci Useku. Délka zarezu je 125 m. Sklon svah je v celé délce sta-
bilni s hodnotou okolo 35°. Vzdalenost paty svahl od osy koleje ve vySce hlavy koleje se pohybuje v
rozmezi 4,0 az 4,5 m.

Svahy jsou z vétsi ¢asti pokryty svahovinami charakteru piscité hliny s kameny, pouze pfi paté
zafezu se na nékolika mistech objevuji plosné malo rozsahlé skalni vychozy délky max. 2 m a vysky
cca 0,5 m.

Za horni hranou svah( se nachazi zatravnéna zemédélsky obdélavana plocha s velmi mirnym
uklonem okolo 5°.

Svahy jsou pokryty naletovou vegetaci.
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5. ZDUVODNENI STAVBY A KONCEPCE RESENI

Hlavnim dlivodem a ucelem stavby je odstranéni nevyhovujiciho stavebné-technického stavu
predmétné Casti Zeleznicni trati. Stavebni prace se tykaji pouze pfilehlych svahi Zelezni¢nich zarez(.

NavrZené feSeni vychazi z inZenyrsko-geologického prizkumu jednotlivych skalnich svah( zho-
toveného firmou Waltec (Ostrava, zati 2024)

Celkova koncepce navrieného feseni:

— Odstranéni naletové vegetace z plochy svah;

— Ocista plochy svahll od zvétralin a volnych kamen.

6. TECHNICKY POPIS NAVRZENEHO RESENI

Na zakladé zjisténych skutecnosti in situ, navrhujeme pfijeti opatreni, ktera v maximalni mozné
mite povedou k eliminaci rizika skalniho ficeni (viz. niZe). V rdmci stavby budou provedeny nize uve-
dené sanacni opatteni, které jsou rozdélené do pfislusnych praci. Pro podrobnéjsi a konkrétni navrh
zpUsobu zajisténi povrchové stability skalnich zarezl je nutné jejich ocisténi od vegetace a naletovych
stromU. V pripadé realizace bude nutné, aby sanacni prace probihaly pod dohledem projektanta/geo-
technického dozoru stavby, ktery upresni rozsah sanacnich opatfeni v zavislosti na aktualné zastizené
geologii a geotechnickém stavu masivu (napt. stavu zvétrani,.).

Veskeré nize uvedené sanacni prace budou provadény pouze horolezeckym zplsobem.

6.1 Odstranéni naletové vegetace

V prvni fazi sanacnich praci doporucujeme provést odstranéni naletové vegetace z plochy skal-
nich svahl, jelikoZ se aktivné podili na destabilizaci skaly, ¢imzZ vyrazné urychluje denudacni procesy.

Pro odstranéni bude vyuZito ruc¢niho naradi (pilky, sekery, macety) nebo motorového naradi
(pily, kfovinotezy, kosy).

Veskera drevni hmota bude na misté zpracovana roziezanim na manipulacni dily. S vyfezy bude
nakladano dle poZzadavki vlastnika. Vétve a zbytky nédletu budou zpracovany stépkovanim. Vznikla
drevni Stépka bude rozmisténa v misté nebo odvezena a preddna do pfislusného zatizeni, dle planova-
ného koncového vyuZiti konkrétniho odpadu.

6.2 Ocisténi skalniho masivu od zvétralin a volnych kamenti

V technologické V technologické navaznosti, po odstranéni nezadouci vegetace a vykaceni
vzrostlych stromu, by bylo vhodné zahajit prace na ocisténi plochy svahu.

V ramci téchto praci doporucujeme provést sbér volnych kamen( z obou ploch zarezu. U lo-
kalné vystupujicich skalnich vychozl provést ocistu od zvétralin a volnych kamenu.

Jedna se o odstranéni zvétralé skalni horniny, ktera je zcela oddélena od materského masivu a
Ize ji pomérné lehce odstranit, respektive vylomit pomoci ruéniho naradi (motyky, krumpace, ruéni
lopatky, sochory, pacidla), ptipadné také pomoci pneumatického ruéniho naradi. Vétsi fragmenty hor-
niny budou pfipadné druhotné rozpojeny na mensi transportovatelné casti.
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Pokud dojde v ramci stavby k Upravé profilu svahl zarezu, bude nutné provést ruéni docisténi
ploch svah(l od zvétralin a volnych kamend. Po profilaci svahu nasledné rozhodne geotechnicky dozor
stavby / AD o ptipadné instalaci protierozniho opatreni.

Veskeré odtézené hmoty, véetné stavajici napadavky v paté vychozu, bude tfeba po ukonceni
ocisty naloZit, odvézt a predat do prislusného zafizeni, dle planovaného koncového vyuziti konkrétniho
odpadu.

Prdce uvedené v kap. 6 viz vyse je nutné provddét pod dozorem kvalifikovaného a zkusSeného
geotechnického dozora stavby / AD, ktery bude primo v terénu reagovat na aktudini zastizené pod-
minky a urcovat presny rozsah sanacnich opatreni a upresriovat technologické postupy jednotlivych
praci.

Pokud dojde k zastiZeni nepfiznivych geotechnickych podminek (horsich, neZ se pfedpokiddalo
v PDPS), bude nutné tuto skutecnost neprodlené ohldsit objednateli, svolat mistni Setfeni a jednat o
upraveé zplsobu zajisténi skalniho svahu, aby zhotovené stavebni dilo vyhovovalo navrzenému ucelu a
bylo mozZné ho predat k bezpecnému uZivani.

7. ORGANIZACE VYSTAVBY

Celkové stavebni postupy s ¢asovymi vazbami jsou pak detailné rozpracovany v casti projek-
tové dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby. Tato ¢ast obsahuje komplexni pohled na prova-
déné prace, véetné vyluk koleji, omezovani rychlosti v kolejich a predpokladané ¢asové vazby.

8.  VYJIMKY Z NOREM, PREDPISU A VZOROVYCH LISTU

V souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace sanace predmétnych svah(l se nepred-
poklada poufZiti vyjimek z norem, pfedpist a vzorovych listQ.

9. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vliv objektl na Zivotni prostfedi je podrobné fesen v samostatné ¢asti projektové dokumen-
tace B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi, kde je feSeno i nakladani s odpady.

Redeni z hlediska Zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostredi |ze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako neza-
vadny. Neni tfeba uvaZovat ani dalsi Skodlivé vlivy stavby na Ziv. prostfedi mimo mozného zvyseni emisi
pfi realizaci.

Odpady

Material, ktery bude vyziskdn v rdmci vykopovych praci, bude odvezen a uloZen na skladku
odpadu.




—
. =y,
Rekonstrukce tratového iiseku Zd'ar nad Sdzavou (mimo) — Sazava u Zd'aru (mimo) Q .
SK 01-00-02 Zddr n. Sazavou — Sazava u Zdaru, Zeleznicni svrsek a spodek
Usek km 89,440 - 89,600

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazZni a stavebné montazni prace
nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZ, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté naleZité zajiSténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostredky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzo-
vany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pti nichz mize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vsech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. ZajiSténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné cinné.

V pribéhu realizace stavby bude zhotovitel odpovidat za dodrZovani pozarni bezpecnosti, bez-
pecnosti prace a hygieny v souladu s platnymi pfedpisy a rovnéz bude respektovat zdkon ¢. 591/2006
Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkon
¢. 88/2004 Sb., o ochrané zdravi pred ucinky hluku a vibraci.

Pracovnici podilejici se na realizaci praci, museji mit prokazatelné zdravotni zpUsobilost. Dalsi
odborna zpUsobilost dle technologického postupu a pouZitého strojniho zatizeni (naptiklad obsluha
strojnich zatizeni a mechanizace aj.).

Pti praci na skalni sténé plati zadsady a predpisy pro prace ve vyskach. Za praci ve vysce se pova-
Zuje prace a pohyb pracovnika, pfi kterych je ohrozen padem z vysky, propadnutim nebo sesutim. P¥i
této Cinnosti musi byt pracovnici zajisténi proti padu. Zajisténi proti pddu musi byt zabezpeceno od
vysky 1,5 m, pokud neni stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebnim dozorem.

Material, naradi a pomucky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po
celou dobu uloZeni zajistény proti pddu nebo sklouznuti.

Pracovni naradi je zakazano zavéSovat na ¢asti odévi, pokud k tomu odév neni zvlast upraven
(pas s upinkami apod.). Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zajistény (ohrazeny,
oznaceny), aby nedoslo k ohroZeni pracovnik( a zajmu jinych osob.

Prace ve vyskach a v prostorach nechranénych proti povétrnostnim vliviim musi byt pferuseny
pfi: boufi, silném desti a snéZeni, tvofeni namrazy, dohlednosti mensi nez 30 m, teploté prostredi nizsi
nez -10 °C. Pouzivani silonovych lan a ochrannych past ze silonu a jinych umélych vidken v obdobi, kdy
klesne teplota pod +5 °C, je zakazano.

11. ZAVERECNE ZHODNOCENI A DOPORUCENI

Provedenim navrZenych opatfeni budou ze skalnich svah( odstranény veskeré nestabilni ¢asti,
&im se pochopitelné eliminuje riziko skalniho ficeni do prostoru paty pfedmétného svahu. Zadné sa-
nacni opatfeni nezamezi dalSimu zvétravani a ani nezpomali jeho pfirozeny proces. Vyrazné vsak snizi
dopady projevl zvétrani — skalni Ficeni, pravidelny opad ulomku a c¢asti ze skalnich svahl do ohrozZe-
ného prostoru. Opad mensich ¢asti navétralé horniny, do cca 100 mm, bude tedy probihat pfirozenou
cestou i naddle.
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Navriena a provedena sanacni opatreni neni mozné povazovat jako jednorazoveé trvalé a ne-
vyZadujici udrzbu. Trvala funkce sanacnich opatfeni se neobejde bez pravidelné udrzby a revize. Dopo-
rucujeme min. 1x ro¢né prohlidku skalniho svahu geotechnikem se zhodnocenim stavu ochrannych
opatfeni. Pravidelnou revizi, respektive Udrzbu ochrannych opatfeni doporucujeme min. 1x za dva
roky. Bez pravidelné udrzby bude velmi razantné sniZena ucinnost a Zivotnost opatieni a zvysi se riziko
ohrozeni. Neni nutné provadét uvedené udrzovaci prace v masivnim rozsahu, ale odbornym a efektiv-
nim postupem muZe byt trvale zajisténa bezpecnost provozu a zdravi osob.

Pravidelnd udrzba skalniho svahu a technickych konstrukci by méla vychazet z oblasti:
— pravidelnda odstrafovani narusujici vegetace,
— pravidelné odstranovani odvétralych ¢asti a labilnich blokd,
— pravidelna obnova akumulac¢niho prostoru u paty svahu (odtéZzeni napadané suti),
— revize a obnova prvk( zajisténi v pfipadé impaktu blokd,
— vizualni prohlidka stavu antikorozni ochrany,
— revize a obnova prvkl zajisténi v pfipadé poskozeni mimoradnou udalosti,
— pripadné doplnéni sanacnich opatfeni v pripadé zhorseni lokalnich partii svahu z hlediska dlou-
hodobého.
Materialy a konstrukce navrzené v projektu vychazeji z nabidek vyrobk(, vzorovych list( a zku-
Senosti jako redlné mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametrim i finanéné nejuspor-
néjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladl jednotlivych SO. V dokumentaci nejsou uvedené kon-
krétni nazvy vyrobk( a vyrobcl. VSechny materialy je nutno doloZit certifikaty jakosti a pfipadné od-
povidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi byt schvaleny od Spravy Zeleznic, statni organizace.

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Emil Spacek




Priloha 1 - fotodokumentace
Usek km 89,440 - 89,600

POHLED NA OBE STRANY ZAREU




(

SAGASTA

Priloha 1 - fotodokumentace

Usek km 89,440 - 89,600

P

PRAVA STRANA

bl 7 N




”) SAGASTA

S

&
Priloha 1 - fotodokumentace

Usek km 89,440 - 89,600




Priloha 1 - fotodokumentace @ SAGASTA

Usek km 89,440 - 89,600 i

LEVA STRANA




=
Priloha 1 - fotodokumentace \/)

Usek km 89,440 - 89,600




—
Priloha 1 - fotodokumentace @ SAGASTA

Usek km 89,440 - 89,600 )




