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1. IDENTIFIKACNIi UDAIJE

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Stavebni objekt:
Cast:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:

Stavebni urad:

Charakter stavby:

Zadavatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

Rekonstrukce tratového Useku Zddar nad Sazavou (mimo) — Sa-
zava u Zddaru (mimo)

DSP/PDPS

SK01-00-02  Zdar n. Sdzavou —Sazava u Zdaru, Zelezniéni svr-
Sek a spodek

Usek km 89,820 - 90,340

Vysocina

Zd4r nad Sazavou

Hamry nad Sazavou [637106]
Mést. Gfad Zdar nad Sazavou

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, hlavnim cilem je zajisténi
spolehlivého provozu, zvySeni tratové rychlosti, zvyseni
bezpecnosti provozu, dosaZeni poZadované interoperability
Zelezni¢niho systému pro vSechny reSené subsystémy a dosazeni
adekvatnich pfinosl pro spravce a uZivatele Zelezni¢ni dopravy.

Sprava Zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SAGASTA s.r.o0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC: CZ45274517

Ing. Emil Spacek, autorizovany inZenyr v oboru dopravnich sta-
veb
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2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE O STAVBE A PREDMET
DOKUMENTACE

Pfredmétem dokumentace je navrh stabilizace skalnich svahU v zafezu Zeleznicni trati, ktera je
soucasti stavby , Rekonstrukce tratového tseku Zdar nad Sazavou (mimo) — Sazava u Zdaru (mimo).

Historie tratového Useku je spojena s vystavbou rychlikové trati z Brna do Havli¢kova Brodu
zahdjené v roce 1939 a do provozu uvedené 6.12.1953. Lic skalnich zarez( je obnaZen po dobu vice,
nez 70 let.

Rekonstrukce tratového useku Zdar nad Sdzavou — Sazava u Zdaru pfinese vyrazné zlepseni
rychlosti a bezpeénosti na tratovém Useku a dojde ke zvySeni komfortu pro cestujici.

Usek km 89,820 - 90,340 se nachazi na severnim okraji obce Hamry nad Sazavou a konec
Useku je v prostoru nastupisté zast. Hamry nad Jizerou.

Svah zatezu je prakticky v celé ploSe prekryt svahovinou charakteru piscité hliny s kameny o
mocnosti do 0,3 m. Na paté svahu je mocnost vrstvy hlin mensi, na horni hrané vétsi. V Useku Siré trati
vystupuje skalni podloZi pouze ojedinéle, v ploSné malych vychozech v dolni ¢3asti svahu. V prostoru z.
Hamry, kde se nad hranou svahu nachazi lesni porost vystupuji malé skalni vychozy pfi horni hrané
svahu, spodni ¢ast svahu je prekryta suti a hlinou.

Horninu reprezentuje svétle béZzovy, jemné azZ stfedné zrnity migmatit. Ve vychozech je hor-
nina zna¢né zvétrald, ¢asto rozpadava aZz na piscité eluvium. V mistech s vyrazné vyvinutou foliaci se
hornina rozpada do drobnych stfipkovitych dlomk(. V mistech s méné zfetelnou foliaci ma hornina
lavicovitou odlu¢nost s mocnosti jednotlivych lavic cca 0,3 m.

Z hlediska umisténi stavby v Uzemi, stavba sleduje dnesni drdzni pozemky. Stavba je v souladu
se zpracovanymi Uzemné technickymi dokumentacemi pro danou lokalitu.

Tato projektova dokumentace je navriena v souladu se zaddvacimi podminkami. Po realizaci
stavby bude fedeny usek vyhovovat prijezdnému priiezu Z-GC dle CSN 73 6320 ,,Priijezdné prifezy
na drahdch celostatnich, drahach regiondlnich a vle¢kdch normalniho rozchodu“.

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e 7Zamér projektu véetné doprovodné dokumentace 06/2020 (Sprava zeleznic, statni organizace; Ge-
neralni feditelstvi, odbor projektovani staveb; DIazdéna 1003/7; 110 00 Praha 1) Schvéleno dne
19.11. 2020

e Geodetické podklady ve vlastnictvi SZG (mapové podklady, osy koleji a bodové pole) — poskytne
SZG bezplatné. Zhotovitel na vlastni naklady zajisti dle potfeby p¥ipadné aktualizace a doméeni
poskytnutych podklada.

e Zadavaci dokumentace (ZTP)

e Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo

e Geologicky, inZenyrskogeologicky a geotechnicky prlizkum jednotlivych skalnich svah(l zhotoveny
firmou Waltec (Blansko, leden 2022)

e Mistni $etfeni provedené projektanty DUR 03/2022

e Geologicky, inZenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum jednotlivych skalnich svahl zhotoveny
firmou Waltec (Ostrava, zari 2024)
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e  Mistni Setfeni provedené projektanty DSP/PDPS 10/2024, 11/2024, 01/2025 a 03/2025

3.1 Obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky

3.2 Zakony a pravni predpisy

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drdhach

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon

e Z3dkon €. 541/2020 Sb., o odpadech

e Zadkon €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky

e Z3dkon ¢.17/1992 Sh., o Zivotnim prostfedi

e Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostredi (EIA)
e Zakon €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny

e Z3dkon ¢.133/1985 Sb., o pozérni ochrané

3.3 Vyhlasky

e Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

e Vyhlaska ¢. 405/2023 Sh., o dokumentaci staveb

e Vyhlaska ¢. 215/2024 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzi-
vani staveb

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢. 345/2023 Sb., o ukladani odpadu na skladky

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., stavebni a technicky Fad drah

3.4 Ceské technické normy (CSN a EN)

e (SN 73 6301 — Projektovani zelezni¢nich drah

e (SN 73 6320 — Prljezdné prifezy na drahdch celostétnich, regionalnich a vle¢kach normélniho roz-
chodu

e (SN 73 6360-1 — Geometrické usporadani koleje, ¢ast 1: Projektovani

e (SN EN 15273 - Prdjezdné priiFezy trati a obrysy vozidel

e (SN 73 0039 — Ochrana staveb proti sesuviim pGdy a skalnich masiv(i

e (SN 73 1001 — Zakladova ptda pod plodnymi zaklady

e (SN 73 1004 — Zakladéni staveb — Zvlastni zakladové konstrukce

o (SN EN 14475 - Zajisténi svahd — Vyztuz, kotvy, sité

e (SN EN 14490 - Aplikace stfikaného betonu v geotechnice

e (SN EN ISO 22475-1 — Odbér vzork( a monitorovani pti geotechnickém priizkumu

e (SN EN 1997-1 (Eurokdd 7-1) — Geotechnické navrhy — Obecnd pravidla

e (SN EN 1997-2 (Eurokdd 7-2) — Geotechnicky priizkum a zkousenf

3.5 Smeérnice a technické predpisy Spravy zeleznic

e S7S4—7Zelezni¢ni spodek
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e Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach

e Smérnice SZDC ¢. 20 — Stanoveni a €lenéni investi¢nich naklad

e Smérnice SZDC €. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do evropského sys-
tému

e SZDC Bpl - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

e Interni dokumenty a pfedpisy Sprdvy Zeleznic, statni organizace

3.6 TKP — Technické kvalitativni podminky

e TKP 01-33 —vzdy dle typu stavby

e TKP 12 — Zajisténi svah(l a opérné konstrukce

e TKP 13 - Sttikany beton, kotveni, geotechnické konstrukce
e TKP 19 — Mikropiloty, kotevni systémy

e TKP 32 — Zachytné a protihlukové systémy

3.7 Ostatni dokumentace a podklady

e prehledy smérovych, sklonovych pomér( a svrsku

e pasport zelezni¢niho svrsku

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu

o fotodokumentace

e pokyny investora v pribéhu zpracovani projektové dokumentace
e katalogy vyrobcl

Archivni dokumentace

neobsazeno

Prizkum

V ramci projektové pripravy byly provedeny pro projekt stavby nutné geotechnické a stavebné-tech-
nické prizkumy

Geodetické a mapové podklady

e geodetické zaméreni stavajiciho stavu, geodeticky prizkum pro Zel. spodek
e katastralni mapa digitalizovana
e ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti

Regulaéni plan je soudasti Uzemné planovaci dokumentace (UPD), kterou kromé néj tvofi jesté
zésady Uzemniho rozvoje (ZUR) a tizemni plan (UP).

Projekt resi stavbu, kterd je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

4. POPIS DOSAVADNIHO STAVU

Obé strany zarfezu dosahuji maximalni vysky cca 10,0 m. Délka pravé strany zarezu je 450 m
(usek km 89,880 — 90,330) a levé strany 300 m (usek km 89,880 — 90,180). Sklon svahli je v celé délce
stabilni s hodnotou okolo 35°. Vzdalenost paty svahl od osy koleje ve vysce hlavy koleje se pohybuje

6
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v rozmezi 4,3 az 4,9 m, v prostoru zast. Hamry (od cca km 90,180) se prava strana zarezu rozsifuje a
svah se od koleje vzdaluje o dalsi cca 3—5 m, tedy na 8—10 m od osy koleje.

Skalni vychozy se v celém Useku objevuji pouze ojedinéle, svah je pokryt svahovinou, pouze pfi
paté nebo horni hrané zarezu misty vystupuji izolované, plosné omezené skalni vychozy.

Nad horni hranou svahu se terén s mirnym Uklonem (do 5°) svaZuje generelné k J a nachazi se
zde zemédélsky obdélavana plocha a v prostoru zast. Hamry lesni pozemek.

Svahy jsou pokryty naletovou vegetaci.

5. ZDUVODNENIi STAVBY A KONCEPCE RESENI

Hlavnim dlvodem a ucelem stavby je odstranéni nevyhovujiciho stavebné-technického stavu
predmétné Casti Zeleznicni trati. Stavebni prace se tykaji pouze pfilehlych svahi Zeleznic¢nich zarez(.
NavrZené feSeni vychazi z inZenyrsko-geologického prizkumu jednotlivych skalnich svah( zho-
toveného firmou Waltec (Ostrava, zati 2024)
Celkova koncepce navrieného feseni:
— Odstranéni naletové vegetace z plochy svah;
— Ocista plochy svahl od zvétralin a volnych kamend.

— Docisténi skalni plochy od zvétralin a volnych kameni po strojnim odtéZeni svahu do
pozadovaného profilu

— Instalace kotvenych ochrannych ocelovych siti s vpletenou protierozni georohozi

6. TECHNICKY POPIS NAVRZENEHO RESENI

Na zakladé zjisténych skutecnosti in situ, navrhujeme pfrijeti opatfeni, ktera v maximalni mozné
mite povedou k eliminaci rizika skalniho ficeni (viz. nize). V rdmci stavby budou provedeny nize uve-
dené sanacni opatreni, které jsou rozdélené do pfislusnych praci. Pro podrobnéjsi a konkrétni navrh
zpUsobu zajisténi povrchové stability skalnich zafezl je nutné jejich ocisténi od vegetace a néaletovych
stromd. V pfipadé realizace bude nutné, aby sanacni prace probihaly pod dohledem projektanta/geo-
technického dozoru stavby, ktery upfesni rozsah sanacnich opatfeni v zavislosti na aktualné zastizené
geologii a geotechnickém stavu masivu (napt. stavu zvétrani,.).

Veskeré nize uvedené sanacni prace budou provadény pouze horolezeckym zplsobem.

Prace se budou tykat pouze pravé strany zarezu, jelikoZ vtomto useku dojde k Upravé polohy
koleji a leva strana se jiz vyznamné oddali od Zeleznicni trati.

6.1 Odstranéni naletové vegetace

V prvni fazi sanacnich praci doporucujeme provést odstranéni ndletové vegetace z plochy pra-
vého skalniho svahu v Useku km cca 90,190 — 90,340, jelikozZ se aktivné podili na destabilizaci skaly,
¢imz vyrazné urychluje denudacni procesy.

Pro odstranéni bude vyuZito ru¢niho naradi (pilky, sekery, macety) nebo motorového naradi
(pily, kfovinotezy, kosy).
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Veskera dfevni hmota bude na misté zpracovana roziezdnim na manipulacni dily. S vyfezy bude
nakladano dle pozadavk( vlastnika. Vétve a zbytky naletu budou zpracovany stépkovanim. Vznikla
drevni Stépka bude rozmisténa v misté nebo odvezena a predana do pfislusného zatizeni, dle planova-
ného koncového vyuziti konkrétniho odpadu.

6.2 Ocisténi skalniho masivu od zvétralin a volnych kamenu

V technologické navaznosti, po odstranéni nezadouci vegetace by bylo vhodné zahdjit prace
na ocisténi plochy svahu.

V rdmci téchto praci doporucujeme, v misté, kde nedojde ke strojnimu odtéZzovani (Usek cca
km 90,190 — 90,340), provést sbér volnych kamen( z obou ploch zafezu.

V Useku km cca 89,825 — 90,190 dojde ke strojnimu odtéZeni pravé strany zafezu, bude tedy
nasledné treba provést rucni celoplosné docisténi svahu od zvétralin a volnych kamen(. Jedna se o
odstranéni zvétralé skalni horniny, ktera je zcela oddélena od matefského masivu a lze ji pomérné
lehce odstranit, respektive vylomit pomoci ru¢niho naradi (motyky, krumpdce, ruéni lopatky, sochory,
pacidla), pfipadné také pomoci pneumatického rucniho naradi. Vétsi fragmenty horniny budou pfi-
padné druhotné rozpojeny na mensi transportovatelné c¢asti.

Veskeré odtézené hmoty, véetné stavajici napadavky v paté vychozu, bude tfeba po ukonceni
ocisty naloZit, odvézt a predat do prislusného zafizeni, dle planovaného koncového vyuziti konkrétniho
odpadu.

6.3 INSTALACE OCELOVE OCHRANNE SITE-TYP 1

Na pravé strané zarezu bude v Useku km cca 89,825 — 90,190 provedeno plosné zajisténi po-
moci dvouzakrutové ocelové sité s vpletenou georohozi pro zajisténi nové vzniklého profilu svahu.

Jedna se o kompozit uréeny pro protierézni ochranu svahd, ktery je vyroben z polypropylenové
trojrozmérné rohoze extrudované na dvouzakrutovou ocelovou hexagonalni sit s rozmérem ok 60 x 80
mm, dratem @ 2,2/3,2 mm, kterd pIni vyztuznou funkci. RohoZ zabrani propadu mensich dlomku skalni
stény ocelovou siti a zabrani splavovani jemného materialu ze svahu do akumulacniho prostoru.

Tento systém bude ke svahu kotven pomoci zavrtavacich injekénich kotevnich ty¢i R32/280, @ 32
mm délky do 3,0 m. Osova vzdalenost kotevnich prvk( sité je navrZzena v rastru 2 x 2 m (podélné x
svisle). Rastr kotevnich prvkl neni nutné dodrzet striktné, ale vice profilovat, aby sité co nejvice kopi-
rovaly povrch skalnich stén. Kotevni prvky budou ve vrtech do @ 56 mm fixovény injekéni cementovou
smési (cement CEMII / B-M (V-LL) 32,5 R). Jednotlivé pasy sité budou vzajemné spojovany na sraz oce-
lovymi sponami (,,c-krouzky“). Na zavér se po obvodu oblasti prekrytych ochrannou siti instaluje obvo-
dové lano @ 10/12. Konce kotevnich prvk( sité budou po instalaci siti zajistény pfislusnou podloZkou a
matici min. 150 x 150 mm.

Vsechny kotevni prvky s podlozkou, matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim krycim
natérem. Jelikoz v dané lokalité byly zaznamendny vyrony vody bude nutné, aby navrzené ocelové sité
a lana mély silnéjsi antikorozni Gpravu PVC.
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V ptiloze 2.203 se nachazi prehledna situace, kde je zaznacena lokace uréena pro instalaci sité
TYPU 1.

Projektem pozadované kvalitativni vlastnosti materidlu viz tabulka €. 1.

Tab. ¢. 2 — Technické parametry sité TYPU 1:

Hodnota* Norma
Typ ocelové sité 6x8, ¥2,2/3,2mm SN EN 10223-3
Tahova pevnost sité min. 37 kN/m CSN EN 10223-3
Odolnost sité vaci protlaceni min. 43 kN ISO 17746
Pretvoreni v kolmém sméru pfi max. zatazenim max. 530 mm ISO 17746
Povrchova ochrana ocelového dratu Zn+5%+plastovy povlak Polimac CSN EN 10244-2

* V8echny hodnoty musi byt prokazané Vyhlasenim o parametrech, nebo protokoly ze zkousek spravovanymi nezavislou akreditovanou instituci
nebo organizaci

Sanacni prdce budou probihat pod dohledem geotechnického dozoru stavby / AD, ktery bude
pribéh praci sledovat a v pfipadé potieby navrhne Upravy postupu a rozsahu praci v zavislosti na aktu-
dlné zastiZenych geologickych pomérech a geotechnickém stavu masivu (napr. mife zvétrdni) béhem
jejich realizace.

Prdce uvedené v kap. 6 viz vyse je nutné provddét pod dozorem kvalifikovaného a zkusSeného
geotechnického dozora stavby / AD, ktery bude primo v terénu reagovat na aktudini zastizené pod-
minky a urcovat presny rozsah sanacnich opatreni a upresriovat technologické postupy jednotlivych
praci.

Pokud dojde k zastiZeni nepfiznivych geotechnickych podminek (horsich, neZ se pfedpokiddalo
v PDPS), bude nutné tuto skutecnost neprodlené ohldsit objednateli, svolat mistni Setfeni a jednat o
upravé zplsobu zajisténi skalniho svahu, aby zhotovené stavebni dilo vyhovovalo navrzenému ucelu a
bylo mozZné ho predat k bezpecnému uZivani.

7. ORGANIZACE VYSTAVBY

Celkové stavebni postupy s ¢asovymi vazbami jsou pak detailné rozpracovany v casti projek-
tové dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby. Tato ¢ast obsahuje komplexni pohled na prova-
déné prace, véetné vyluk koleji, omezovani rychlosti v kolejich a predpokladané ¢asové vazby.

8.  VYJIMKY Z NOREM, PREDPISU A VZOROVYCH LISTU

V souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace sanace predmétnych svah(l se nepred-
poklada poufZiti vyjimek z norem, pfedpist a vzorovych listQ.
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9. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vliv objektl na Zivotni prostredi je podrobné fesSen v samostatné Casti projektové dokumen-
tace B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi, kde je feSeno i nakladani s odpady.

Redeni z hlediska Zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostredi |lze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako neza-
vadny. Neni tfeba uvaZovat ani dalsi Skodlivé vlivy stavby na Ziv. prostfedi mimo mozného zvyseni emisi
pfi realizaci.

Odpady

Material, ktery bude vyziskan v rdmci vykopovych praci, bude odvezen a uloZen na skladku
odpadu.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace
nebo udrfovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZ, s. 0., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zarizeni a dopravni prostredky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzo-
vany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pti nichz mize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné cinné.

V pribéhu realizace stavby bude zhotovitel odpovidat za dodrZovani pozarni bezpecnosti, bez-
pecnosti prace a hygieny v souladu s platnymi pfedpisy a rovnéz bude respektovat zakon ¢. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon
¢. 88/2004 Sb., o ochrané zdravi pred Géinky hluku a vibraci.

Pracovnici podilejici se na realizaci praci, museji mit prokazatelné zdravotni zpUsobilost. Dalsi
odborna zplsobilost dle technologického postupu a pouZitého strojniho zafizeni (napfiklad obsluha
strojnich zatizeni a mechanizace aj.).

Pti praci na skalni sténé plati zadsady a pfedpisy pro prace ve vySkdch. Za praci ve vysce se pova-
Zuje prace a pohyb pracovnika, pf¥i kterych je ohrozen padem z vysky, propadnutim nebo sesutim. Pfi
této Cinnosti musi byt pracovnici zajisténi proti padu. Zajisténi proti padu musi byt zabezpeceno od
vysky 1,5 m, pokud neni stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebnim dozorem.

Material, naradi a pomucky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po
celou dobu uloZeni zajistény proti paddu nebo sklouznuti.

Pracovni naradi je zakazano zavéSovat na ¢asti odév(, pokud k tomu odév neni zvlast upraven
(pas s upinkami apod.). Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zajistény (ohrazeny,
oznaceny), aby nedoslo k ohroZeni pracovnik( a zajmu jinych osob.
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Prace ve vyskach a v prostorach nechranénych proti povétrnostnim vliviim musi byt pferuseny
pfi: boufi, silném desti a snéZeni, tvofeni namrazy, dohlednosti mensi nez 30 m, teploté prostredi nizsi
nez -10 °C. Pouzivani silonovych lan a ochrannych pas( ze silonu a jinych umélych vlaken v obdobi, kdy
klesne teplota pod +5 °C, je zakazano.

11. ZAVERECNE ZHODNOCENI A DOPORUCENI

Provedenim navrZenych opatfeni budou ze skalnich svah( odstranény veskeré nestabilni ¢asti,
&im se pochopitelné eliminuje riziko skalniho ficeni do prostoru paty pfedmétného svahu. Zadné sa-
nacni opatfeni nezamezi dalSimu zvétravani a ani nezpomali jeho pfirozeny proces. Vyrazné vsak snizi
dopady projevl zvétrani — skalni Ficeni, pravidelny opad ulomku a casti ze skalnich svahl do ohroze-
ného prostoru. Opad mensich ¢asti navétralé horniny, do cca 100 mm, bude tedy probihat pfirozenou
cestou i naddle.

Navriena a provedena sanacni opatreni neni mozné povazovat jako jednorazoveé trvalé a ne-
vyZadujici udrzbu. Trvala funkce sanacnich opatfeni se neobejde bez pravidelné udrzby a revize. Dopo-
rucujeme min. 1x ro¢né prohlidku skalniho svahu geotechnikem se zhodnocenim stavu ochrannych
opatreni. Pravidelnou revizi, respektive Udrzbu ochrannych opatfeni doporucujeme min. 1x za dva
roky. Bez pravidelné udrzby bude velmi razantné sniZena ucinnost a Zivotnost opatieni a zvysi se riziko
ohrozeni. Neni nutné provadét uvedené udrZovaci prace v masivnim rozsahu, ale odbornym a efektiv-

nim postupem muZe byt trvale zajisténa bezpecnost provozu a zdravi osob.

Pravidelnd udrzba skalniho svahu a technickych konstrukci by méla vychdazet z oblasti:
— pravidelnda odstranovani narusujici vegetace,
— pravidelné odstranovani odvétralych ¢asti a labilnich blok,
— pravidelna obnova akumulacniho prostoru u paty svahu (odtéZzeni napadané suti),
— revize a obnova prvk( zajisténi v pfipadé impaktu blokd,
— vizualni prohlidka stavu antikorozni ochrany,
— revize a obnova prvki zajisténi v pfipadé poskozeni mimoradnou udalosti,
— pripadné doplnéni sanacnich opatfeni v pfipadé zhorseni lokalnich partii svahu z hlediska dlou-
hodobého.
Materialy a konstrukce navrzené v projektu vychazeji z nabidek vyrobk(, vzorovych listl a zku-
Senosti jako redlné mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametrim i finanéné nejuspor-
né;jsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladl jednotlivych SO. V dokumentaci nejsou uvedené kon-
krétni nazvy vyrobk( a vyrobcl. VSechny materialy je nutno doloZit certifikaty jakosti a pfipadné od-
povidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi byt schvaleny od Spravy Zeleznic, statni organizace.

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Emil Spacek
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