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Formulář pro ocenění stavby
S Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb PS 11-02-01 0,00
O Rozpočet: DDTS

Jednotková Celkem
0 1 2 3 4 5 6 9 10

SD x 742 silnoproudé rozvody
P 1 742F12 2024_OTSKP KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M    20,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
– Měří se metr délkový.

P 2 742G11 2024_OTSKP KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M    20,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
– Měří se metr délkový.

P 3 R-742I13 R-Položka KABEL NN CU OVLÁDACÍ 2-7ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ M    150,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
– Měří se metr délkový.

P 4 742I23 2024_OTSKP KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ M    70,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
– Měří se metr délkový.

P 5 742J29 2024_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M    200,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

Položka obsahuje :
Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do
rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

P 6 742K12 2024_OTSKP UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví
2. Položka neobsahuje:
 – X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 7 742L11 2024_OTSKP UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví
2. Položka neobsahuje:
 – X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 8 R-742M11 R-Položka UKONČENÍ 2-7ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS    10,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví
2. Položka neobsahuje:
 – X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 9 742N11 2024_OTSKP UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS    8,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví
2. Položka neobsahuje:
 – X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

SD x 747 zkoušky, revize a HZS
P 10 747213 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO

OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto
PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 11 747214 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KUS    13,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

Typ Množství
Cena

PS 11-02-01

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název položky MJ



TS

1. Položka obsahuje:
– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto
PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 12 747301 2024_OTSKP PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 13 747701 2024_OTSKP DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD    16,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci
se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se čas v hodinách.

P 14 747702 2024_OTSKP ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD    8,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu
výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

P 15 747704 2024_OTSKP ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD    8,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného
provedení
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se čas v hodinách.

P 16 747706 2024_OTSKP ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD    16,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu
napájení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

SD x 75K Proudové zdroje
P 17 75K221 2024_OTSKP NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku
souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 18 75K22X 2024_OTSKP NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

SD x 75O signalizační zařízení
P 19 75O912 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 24XDI / 24XDO / 12XAI KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – řídicí stanici PLC, DI x 24, DO x 24, AI x 12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN
 – napájecí kartu
 – software řídicí stanice PLC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 20 75O913 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 24XDI / 24XDO / 12XAI KUS    3,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – rozšiřovací moduly PLC, DI x 24, DO x 24, AI x 12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN
 – doplnění software řídicí stanice PLC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 21 75O916 2024_OTSKP DDTS ŽDC, MODUL VYHODNOCENÍ VÝPADKU NAPĚTÍ KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – modul vyhodnocení výpadku napětí
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 22 75O91A 2024_OTSKP DDTS ŽDC, KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – komunikační převodník, s konfigurací min. 1x RS 422/485/232, 1x Ethernet 10/100 MBit, napájení 12-48 V
DC, pro max. 15 podružných zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 23 75O91B 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-
36 V DC, včetně operačního systému
 – výrobní dokumentaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 24 75O91C 2024_OTSKP DDTS ŽDC, SW PRO INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – aplikační software, licence pro integrační koncetrátor, s funkcí konverze komunikačních protokolů dle
TS2/2008 na ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 25 75O949 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace
ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS v
rozsahu do dvaceti čidel
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti kusů čidel.

P 26 75O94A 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    20,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jedné ústředny PZTS v rozsahu padesáti dalších čidel do systému DDTS ŽDC -
zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření ústředny
PZTS v rozsahu do padesáti čidel
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření ústředen PZTS do padesáti dalších čidel.

P 27 75O94B 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti čidel.

P 28 75O94C 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC KUS    10,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jedné ústředny PZTS v rozsahu padesáti dalších čidel do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření ústředen PZTS do padesáti dalších čidel.

P 29 75O94L         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny ROZ do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému
DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ROZ
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen ROZ.

P 30 75O94M 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny ROZ do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen ROZ.

P 31 75O94N         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ZPDP DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP e

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny ZPDP v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace
ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ZPDP
v rozsahu do dvaceti čidel
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen ZPDP do dvaceti kusů čidel.

P 32 75O94O 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE ZPDP DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    22,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jedné ústředny ZPDP v rozsahu padesáti dalších čidel do systému DDTS ŽDC -
zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření ústředny
ZPDP v rozsahu do padesáti čidel
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření ústředen ZPDP do padesáti dalších čidel.

P 33 R-75O94P R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE ZPDP DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
- SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do InK systému DDTS ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos
informací
- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
– X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti čidel.

P 34 75O94P 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE ZPDP DO INK DDTS ŽDC KUS    11,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jedné ústředny ZPDP v rozsahu padesáti dalších čidel do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření ústředen ZPDP do padesáti dalších čidel.

P 35 75O94Q         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do systému DDTS ŽDC - zahrnuta
integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden kamerový server
v rozsahu do deseti kamer
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kamerového serveru do deseti kamer.

P 36 75O94R 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    18,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jednoho kamerového serveru v rozsahu deseti dalších kamer do systému DDTS
ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu
lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření kamerového
serveru v rozsahu do deseti kamer
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření kamerových serverů do deseti dalších kamer.

P 37 75O94S 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO INK DDTS ŽDC KUS    9,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kamerových serverů v rozsahu do deseti kamer.

P 38 75O94T 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE KAM DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jednoho kamerového serveru v rozsahu deseti dalších kamer do InK systému DDTS
ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů rozšíření kamerových serverů do deseti dalších kamer.

P 39 75O94U         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO SERVERŮ A
KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    14,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do systému DDTS ŽDC - zahrnuta
integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden aktivní prvek
přenosového systému LTDS
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.

P 40 75O94V         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO INK DDTS ŽDC KUS    7,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.

P 41 75O94W 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do systému DDTS ŽDC - zahrnuta
integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden informační
systém v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

P 42 75O94X 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace jednoho informačního systému v žst./zast. v rozsahu osmi dalších tabulí do systému
DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro
jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření informačního
systému v žst./zast. v rozsahu osmi tabulí
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření informačního systému v žst./zast. o osm dalších tabulí.

P 43 75O94Y 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do InK systému DDTS
ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

P 44 R-75O94Y R-Položka DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE ISC DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
- rozšíření SW integrace jednoho  informačního systému v žst./zast. v rozsahu osmi dalších tabulí do InK
systému DDTS ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos
informací
- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů rozšíření  informačního systému v žst./zast. o osm dalších tabulí

P 45 75O94Z         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho napájecího zdroje do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních
systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden napájecí zdroj
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů napájecích zdrojů.

P 46 75O951 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho napájecího zdroje do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů napájecích zdrojů.

P 47 75O952         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho výtahu do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému
DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden výtah
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů výtahů.

P 48 75O953 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho výtahu do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů výtahů.

P 40 75O958         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do
jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12AI do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve
všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o signály z energetických
a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do
24xDI / 24xDO / 12xAI
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

P 41 75O959 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC
nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12AI  do systému DDTS ŽDC - zahrnuta
integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o signály z energetických
a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do
24xDI / 24xDO / 12xAI
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.



P 42 75O95C 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do
jednoho analyzátoru sítě v rozsahu 24xDI / 24xDO / 12xAI do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

P 43 75O95D 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozšíření SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC
nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12xAI do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

P 44 75O95A 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE SUZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho SUZ do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS
ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu SUZ
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů SUZ.

P 45 75O95B 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE SUZ DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho SUZ do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů SUZ.

P 46 75O95O         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    8,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do systému DDTS ŽDC -
zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jedno jiné
(nekategorizované) zařízení
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a
formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů jiného zařízení.

P 47 75O95P 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.



TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro
přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace
přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů jiného zařízení.

P 48 75O972 2024_OTSKP DDTS ŽDC, VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO DDTS ROZVADĚČOVÁ NA PODSTAVCI VÝŠKY DO 2200 MM KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný materiál (např. zásuvkový
panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...)
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí - veškteré
potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 – PLC
 – SW PLC
 – komunikační převodníky
3. Způsob měření:
 – Udává počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 49 75O97X 2024_OTSKP DDTS ŽDC, VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO DDTS ROZVADĚČOVÁ NA PODSTAVCI VÝŠKY DO 2200 MM -
MONTÁŽ KUS    1,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 50 75O95Z         2024_OTSKP DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD    16,000 - -

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – závěrečná zkouška DDTS ŽDC
 – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.
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