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1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Cheb
Misto stavby Zelezniéni stanice Cheb, Karlovarsky kraj
Stupen PDPS

Charakter stavby Rekonstrukce

Cil stavby Rozhlasové zafizeni

Datum zpracovani 03/2024

Dodavatel Neni uréen

HIP Ing. Adam Spunda

Zpracovatel ¢asti Tomas Burda, Ondfej Lemerman, Petr Vrba
Zodpoveédny projektant Véclav Masek, CKAIT 0008703, TEO3

1.2 Zakladni identifikaéni Udaje stavby a investora

Investor Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zastoupeny Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

HIS Dagmar KryStovova
Zapadni 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel ¢asti SAGASTA s.1.0.,
Novodvorska 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
ICO: 04598555

Zodpoveédny projektant Véclav Masek, CKAIT 0008703, TEO3
Vypracovali Véaclav MaSek, Eduard Strelka, Michal Hanus

2 VYCHOZI PODKLADY

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace provozniho souboru PS 01-02-21
Rozhlasové zafizeni v Zst. Cheb je:

» Navrh stavby Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb, 09/2022, Sagasta-Helika-A8000;

« Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzefi (mimo) — Cheb, 2. etapa, ¢ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-01 Zst Cheb, Mistni kabelizace, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Martin Strof;

« Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzefi (mimo) — Cheb, 2. etapa, ¢ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.3 Zst Cheb, Pfenosovy systém, 03/2020, Sudop Praha, a.s., Petr
Poupa,;

« Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzefi (mimo) — Cheb, 2. etapa, ¢ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.1 Zst Cheb, Sdélovaci zafizeni, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Pavel
Visek;

« Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzefi (mimo) — Cheb, 2. etapa, ¢ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.1 Zst Cheb, Sdélovaci zafizeni, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Pavel
Visek;
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PDPS_ ¢éast D.1.2.2 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-21, Rozhlasové zafizeni

« Podklady pre DSV Rozhlasové zariadenie pre cestujicich v ZST Cheb, inoma comp s.r.o., Jana
Repcekova, 11/2021;

« Podklady pre DSV Rozhlasové zariadenie pre cestujicich v ZST Cheb, inoma comp s.r.o., Jana
Repcekova, 07/2022 - doplént;

» Doplnéni studie prostorové akustiky a elektroakustického ozvu€eni Rekonstrukce vypravni
budovy v zst. Cheb — odbavovaci hala, Ing. Karel Motl, 06/2025 — akusticka studie je pfilohou této
dokumentace;

* Vysledky jednéni uskute¢nénych v prabéhu projektovych praci;
* Mistni Setfenti;
« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
PS 11-02-4x PZTS, EKV, CCTV
PS 11-02-61 Informacni systém pro cestujici
PS 11-02-81 Pfenosovy systém
PS 11-02-91 GSM-R Uprava
PS 11-02-01 DDTS
PS 11-04-31 EPS
PS 11-04-32 MaR
PS 01-04-51 Z&avorovy systém — sever
SO 01-71-01.04.4 Silnoproudé elektrotechnika
Ostatni objekty feSici stavebni Upravy pozemnich objektd

2.2 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projektova dokumentace pro spole€¢né povoleni stavby*
v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro provadéni staveb na Zelezniénich
drahéach celostatnich a regiondlnich), v€etné dalSich dodatkd a doplikd platnych v dobé zpracovani
projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

2.3 0Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 11-02-21 ZST Cheb, Rozhlasové zafizeni“ byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi a v souladu
s technickymi pfedpisy vyrobce systému.
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PDPS_ ¢éast D.1.2.2 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-21, Rozhlasové zafizeni

3 STAVAIJICI STAV

3.1 Novacelnice

Jedna se o prostor byvalé celnice rekonstruovany v ramci projektu ETCS Plzern (mimo) — Cheb, 2.
etapa. V prostoru vnikla novd sdélovaci mistnost, kam byla instalovana podstatna Cast stavajici
technologie slaboproudych systému a instalovana nova. Tato mistnost vznikla i s vyhledem mozného
doplnéni dalSich technologii a pfesunu zbyvajici ¢asti technologii vyskytujicich se v objektu vypravni
budovy, které pfesunout bude mozné.

Pro strukturovanou kabelédZ slouzi patrovy rozvadéc ozn. 03-03 osazeny dle dokumentace ETCS
pro provedeni stavby (v dobé vydani této dokumentace nebyla k dispozici dokumentace skutec¢ného
provedeni) tfemi 24p patchpanely pro G€ely pfipojeni koncovych prvka &tyfmi 24p patchpanely
proprojeni s rozvadéci 03-01 (rddia a zaznamova zafizeni) a 03-05 (DDTS).

Na rozvadé¢ jsou zapojeny datové zasuvky z prostoru nové celnice. Strukturovana kabeldZ je
provedena kabely FTP cat5E.

Do této ¢4sti nebude projekt vypravni budovy Cheb zasahovat, podle potfeby mize dojit k doplnéni
zasuvek pro zajisténi provozu nékterych kancelafi s poZzadovanym provozem béhem rekonstrukce
objektu.

3.2 Vypravni budova

Stavajici rozhlasové zafizeni je osazeno reproduktory v hale pro cestujici a pfed vchody do budovy.

Hlavni rozhlasové Ustfedna je osazena v 5.NP v racku. Je sestavena z IP Ustfedny a jednotlivych
zesilovacl pro napojené okruhy. Kabel&z k Gstfedné je vedena od prvkd v budoveé prevézné kabelovym
prostorem. Od né&vaznych okruhd — néstupisté, napojené trat. Useky je vedeno pres spojovaci krabici
v kabelové mistnosti v 1.PP.

ZST Cheb je dalkové ovladana z CDP Praha, ze kterého je rovnéZ ovladan rozhlasovy systém
pro cestujici. Systém muze byt ovladan ze z&loZnich pracovist (dopravni kancelar, staniéni dozorce)
a samostatnym klientem pro informacni systém pro pfipad vypadku spojeni s CDP Praha.

4 NAVRHOVANY STAV

Tato Cast projektu feSi vybaveni objektu rozhlasem pro cestujici a jednotlivé Upravy stavajiciho
systému.

V hale pro cestujici dojde k osazeni novych sloupovych reproduktor( na sténu. Pfed vchody do VB
budou osazeny reproduktory tlakové s moznosti regulace vykonu. Kabelové vedeni pro reproduktory
bude zasekané pod omitkou a zakon€ené instalacni krabici svyvodkou. Na strané rozvadéce
na zarezovych svorkach v racku 04-01 (SM - prostory byvalé celnice).

Stavajici rack rozhlasové Ustfedny bude v 5.NP zruSen. V pfedstihu bude pfipraveno nové
vybaveni pro rozhlasovou Ustfednu v nové sdélovaci mistnosti v 1.NP (prostory byvalé celnice) v novém
racku 04-01. Po pfezkou3eni celé rozhlasové Ustfedny jeji integraci do systému SZ bude rozhlasovy
systém prepojen najednou jako jeden celek. Nasledné miZe dojit k demontazi plvodniho rozhlasového
racku v 5.NP a pfedano spravci jako vyzisk. Navazna kabel&z bude vedena z tohoto racku v prostorach
1.PP azZ do kabelové mistnosti, kde bude napojena ve stavajici svorkovnici na sténé mistnosti.

Dalkové ovladani rozhlasového systému v ZST Cheb z CDP Praha nebude stavbou dotéeno.

Musi byt zachovano ovladani rozhlasu i ze zaloZnich pracovist umisténych v ZST Cheb (dopravni
kancelaf a staniéni dozorce) a to i béhem rekonstrukce stavby. V ZST Cheb je umistén navic
i samostatny klient pro informacni systém — bude propojen s novou Ustfednou.

Pfed uvedenim rozhlasového zafizeni do provozu bude provedeno jeho nastaveni na zékladé
akustickych méreni. AkustickA méfeni ozvuceni prostor véetné méfeni hladiny zvuku hlaSeni na
hranicich draZzniho pozemku musi byt provedeno tak, aby nepfekracovala pfedpisy na obydleném
Uzemi. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych vyhlaSek
(13/77Sb.) ve znéni vyjimek uplatnitelnych pro zcela kratka a vyjimecnéa hlaSeni mimo dobu 8-20 hod.
t.. nejvySe 70 dB na hranici ochranného pasma drahy. Mluvené informace navrZzeného rozhlasového
systému musi mit minimalni droven indexu pfenosu feci (STI-PA) 0,45.
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PDPS_ ¢éast D.1.2.2 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-21, Rozhlasové zafizeni

4.1 Technické mistnosti

4.1.1 Sdélovaci mistnost v byvalé celnici

V mistnosti bude osazen do 4. fady novy rack 04-01 47U (800x1200) pro novou rozhlasovou
Ustfednu. Pro pfivedeni kabelaZze bude zfizen nové rosty v nutném rozsahu. Pro napajeni nového racku
bude tfeba rozsifit napajeni z rozvadéce mistnosti — napajeni bude mozné ze zalohované sité.

5 ELEKTRICKE ROZVODY

Kabelaz a kabelové trasy musi byt provedeny, v souladu se znénim norem CSN 33 2000-5-52
ed.2, CSN 34 2300, CSN 332130, normami souvisejicimi.

Dle CSN 342300 a CSN 332000-5-52 musi byt dodrzen odstup slaboproudych kabeld
od silnoproudych rozvodud do 1 kV — 20 cm. Pfi soub&hu kratSim nez 5 m Ize sniZit odstup na 6 cm a pifi
kfizovani na 1 cm.

Pro slaboproudé elektroinstalace bude provedena kabeldZ s odpovidajicim prafezem médénych
vodi€l a odpovidajicimi vlastnostmi kabell v zavislosti na technickych poZadavcich jednotlivych
slaboproudych systému.

VSechny pouzité kabely ve vSech prostorech budou v provedeni B2casldl, ve vyjimecnych
pfipadech je mozné pouzit kabeldZ v bezhalogenovém provedeni (LSOH) a to pouze v pfipadé
vyslovného schvaleni projektanta a investora.

6 MONTAZ ZARIZENI

Dodavatel prokazatelné sezndmi vSechny osoby, které budou v prostorach revidovaného zafizeni
vykonavat jakékoliv prace i obsluhu, tj. i takové €innosti, které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim,
ale pfi nichz mdze dojit v disledku nedostatecné informovanosti a mozném nebezpeéi, k poSkozeni
elektrického zafizeni a mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem, nebo Skody na majetku.

Dodavatel zajisti, aby elektroinstalacni prace byly provadény pod vedenim pracovniki odpovidajici
s elektrotechnickou kvalifikaci.

PFi elektroinstalacnich cCinnostech je nutno respektovat vnéjSi vlivy prostfedi v jednotlivych
prostorach.

Montéz bude provadéna organizaci, ktera je vyrobcem nebo oficialnim distributorem dodavaného
systému proskolena pro tuto ¢innost, a kter4 ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky.

MontaZni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, je tfieba dodrZet
pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace). Zmeény v pribéhu
montaze je tfeba zaznamenéavat do dokumentace a do stavebniho deniku dodavatele.

PFi montézi jednotlivych prvku je tfeba dodrZet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a programového
nastaveni (viz technicka dokumentace vyrobce). Pfi montaZi koncovych prvkd musi byt dodrZeno jejich
umisténi podle koordina¢ni PD.

Musi byt dodrZeno zapojeni vstupl a vystupl datovych a prvkd ostatnich systéma dle
dilenské/montédzni dokumentace. Stinéni kabeld vedeni musi byt v jednotlivych prvcich vedeni
propojeno a uzemnéno ve spoleéném bodé, napf. v Gstfedné. Jednotlivé systémy budou po pfipojeni
vSech prvkd a vedeni, naprogramovany, ruéné nebo pomoci konfiguraéniho software.

Po ukoneni montaZe vSech zafizeni, jeho oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize dle CSN 33 2000-6 ed.2 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpeénost
namontovaného zafizeni a funk&nost vSech jeho celkd.

Na zéakladé zaznamenanych zmén oproti provadécimu projektu bude vyhotovena dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.
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PDPS_ ¢éast D.1.2.2 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-21, Rozhlasové zafizeni

6.1 Organizacni pokyny

Prace v tomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic, statni organizace - organizaéni jednotka SZT (stavajici dalkové
kabely s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky
kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevSim s pracovnimi
postupy rekonstrukce vypravni budovy. Nutna je téZ Casova a vécna koordinace s dalSimi PS a SO.

PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a vypravnich budov je
zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v rédmci stavby tzn. €innosti zhotovitele je
podminéna dokoncenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

Konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) musi striktné dodrZzovat
pozadavky a pokyny provozovateltl PS a SO a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo
za jejich pfimého dozoru.

6.2 Postup provadéni

Prace budou probihat za ¢aste¢ného nebo Uplného provozu zafizeni. Tomuto poZadavku je nutné
koncipovat harmonogram provadéni praci a to snévaznosti na ostatni PS. Z navrzené €asoveé
posloupnosti praci budou vyplyvat dalSi poZzadavky na ostatni PS.

Pred zapocetim rekonstrukce haly bude provedena pfiprava nového racku ve sdélovaci mistnosti
s potfebnou kabelazi do kabelové mistnosti v 1.PP a zprovoznéni nové rozhlasové Ustfedny. Po ovéfeni
funk&nosti nové Ustfedny budou stavajici reproduktorové linky pfepojeny na novu Ustfednu a stavajici
Ustfedna v 5. NP bude demontovéna a pfedana investorovi jako vyzisk.

6.3 Pozadavky na dodavatele slaboproudych systémua

_Vnitini rozvody budou provedeny dle CSN 34 2300 a CSN EN 50174-1 a v souladu s poZzadavky
PBRS.

Hlavni kabelové trasy budou vedeny v kabelovych Zlabech a budou po celou Zivotnost stavby
pFistupné, vedlejSi trasy budou vedeny v pevnych trubkach na povrchu nebo ohebnych trubkach ve
skladbé podlahy a ve skladbé stén. VoIné vedené kabely budou vedeny tak, aby nebyly v kontaktu
s neuzemnénou vodivou konstrukci.

Mimo technické prostory bude kabeld? vedena pfednostné skryté, tj. nad pohledy, ve skladbé
podlahach nebo v chrani¢kach ve sténach. V technickych prostorech je mozné vést kabelové trasy
po povrchu.

Odlehéeni tahu v podélném sméru u stoupaciho vedeni bude provedeno instalaci poZarniho
tésnéni pfi prichodu kabeld stropem, podlahou.

Instalace slaboproudych zafizeni nevyzaduji podstatné stavebni Upravy. VeSkeré stavebni prace
maji charakter stavebnich pfipomaoci, jako je vrtdni a osazovani hmozdinek, vrtani prostupl prickami,
montaz trubek apod.

Provedeni jednotlivych prostupd pro profesi slaboproudu bude pfed zahajenim praci upfesnéno
realizacni firmou.

Provedeni jednotlivych prostupd pro profesi slaboproudu bude pfed zahajenim praci upfesnéno
realizacni firmou. ProtipoZarni ucpavky v provedeni napf. Hilti, Intumex pro kabelové prostupy
slaboproudych vedeni zajiStuje dodavatel slaboproudu.

Bude zpracovana provadéci dokumentace, ve které budou popsany koncové prvky tak, aby byla
umoznéna jejich jednoznacnd identifikace.

Prostupy kabelovych svazk(i pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny die CSN 73 0810
certifikovanymi pozarnimi ucpavkami s poZadovanou poZarni odolnosti minimalné stejnou, jaka je
pozadovéna pro délici konstrukce mezi témito Useky. Pfi prostupu stavebnimi konstrukcemi bude
zarucen minimalni odstup mezi trasami slaboproudych rozvodud a silnoproudych rozvodid. Oznacéeni
bude viditelné i po dokonéeni pokladky kabeld a musi mit trvanlivost po celou dobu Zivotnosti kabelu
resp. dila.

Dodavatel si pfed provedenim praci ovéfi vykonovou kapacitu navrzenych zesilovacl systému
rozhlasového zafizeni.
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PS 11-02-21, Rozhlasové zarizeni

7 BEZPECNOST A ZDRAVI PRI PRACI
PFi montazi, provozu a uzivani stavby musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky
a normy CSN k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci, které se tykaji projektované stavby.

Narizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady ¢&.201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu ve znéni novely 170/2014 Sbh.

Z&kon €. 250/2021 Sb., o bezpec€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméneé souvisejicich zakonu

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace technickych zafizeni, ve znéni zkona 309/2006 Sb. a NV ¢&. 591 a 592/2006 Sb.,
vyhlasky €.207/1991 Sb., vyhlasky €.192/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Z&kon €. 309/2006 Sh. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjSich predpisl

Z&kon ¢.155/2000 Sbh., kterym se meéni zakon ¢€.65/1965 Sb., Zakonik prace ve znéni
pozdéjSich predpisu

Vyhlagka CUBP a CBU &.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena el. zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti ve znéni vyhlaSky €. 553/1990 Sbh., nafizeni
vlady €. 352/2000 Sh. a vyhlasky €. 159/2002 Sb.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. “O ochrané zdravi pfed UCinky hluku a vibraci* ve znéni
nafizeni vlady €. 217/2016 Sb.

Dale realizace musi byt v souladu s nafizenim vlady €. 378/2001 Sb., v€etné zpracovani
provoznich, havarijnich a manipulac¢nich fadu, mistnich bezpe€nostnich pfedpist atp.

CSN EN 50110-1 Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a préci na elektrickych zafizenich®
BOZP dodavatele

Kromé obecnych kvalifikanich a pravnich pfedpokladd je tfeba respektovat predpisy souvisejici
s praci na zeleznici:

SZ Zam1 - Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy. Zména €. 1,

SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi €innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci;

SZ Bp2 - PFedpis o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanch Spravy Zeleznic, statni
organizace;

SZ Bp3 - Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci na stavbach a pFi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace;

SzDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabeld;

SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace.

8 VYPIS POZADAVKU NA OSTATNI PROFESE

Stavba bude provadéna podle realizaéni a dilenské dokumentace. VeSkeré odchylky od projektu
feSeny ve spolupraci s projektantem, zdznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni stupné
jakosti pozadované projektem je podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.

Stavba musi byt provadéna osobami s pfislusnou odbornosti a zkuSenosti. Musi byt respektovany
zévazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy, stavebni zakon 183/2006 Sb.
ve znéni pozdéjSich pfedpisl a provadéci predpisy.

Veskeré elektroinstalaéni prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i doporugenych CSN
a predpisu souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Na celé zafizeni bude provedena vychozi

revize.
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8.1 Pozadavky narokované na stavbu

Na stavebni pfipravenost je vyZzadovano:

a) zajistit prostorové naroky pro instalaci rozvadécu, kabelovych tras;

b) pro instalaci a osazeni koncovych prvkd musi byt dot€ené prostory a povrchy Cisté, bez
praSnosti a bez pfedpokladu dalSich stavebnich Uprav, nebo ¢innosti vedoucich k moZznému
poskozeni nebo znecisténi zafizent;

c) v technické mistnosti nesmi prochazet zadné trubkové vedeni s tlakovou ani spadovou vodou,
nesmi v ni byt osazeny hlavni uzaviraci kohouty ¢i ventily;

d) zajisténi vSech hlavnich otvor( pro stoupaci vedeni, prostupd sténou a prostupl venkovnich
tras do objektu;

e) zajisténi trubkovani;

Pozadavky budou upfesnény v dalSim stupni projektové dokumentace.

8.2 Pozadavky na silnoproud

Projekt silnoproudu bude FeSit pfipojeni na rozvodnou sit' 400 V/230 V vSech slaboproudych
systému (pfipojeni Ustfeden, zdroji a podruznych rozvadecl). V8echna zafizeni budou pfipojena na
rozvodnou sit 230 V nebo 400 V napajecim kabelem na samostatny jisti€. Jisti¢ bude oznacen napisem
dle napajené technologie. VSechny slaboproudé technologie budou napajeny ze zélohované sité
dieselagregatem (DA) nebo nepferuSovaného zdroje elektrické energie (UPS). PoZzarné bezpecnostni
systémy budou napéjeny z poZarniho rozvadéce na zalohovany okruh (UPS).

Ve vSech technickych mistnostech budou instalovany mistni ochranné pfipojnice (MOP) minimalni
vedeni je min CYA 16 mm pro vyrovnani zemnich potencialt. VSechny rozvadéce budou pfipojeny
k tomuto zemnicimu bodu, ktery zajiStuje vyrovnani zemnich potenciald.

Prepétové ochrany tfidy B, C a D feSi silnoprouda ¢ast.

Seznam pfipojnych bodi bude specifikovan v dalSim stupni projektové dokumentace.

8.3 Pozadavky narokované na VZT/RTCH

Zajistit chlazeni technickych mistnosti SLB, se zajiSténim konstantni teploty v rozsahu od +15 do
+25 °C, relativni vlhkost vzduchu v mistnosti v mistnosti by se méla pohybovat v pdsmu 10 % az 80 %
bez kondenzace.

8.4 Pozadavky narokované na datovou konektivitu

Stavajici beze zmén

9 PROVOZNIi PODMINKY

9.1.1 Napétové soustava
Napajeni hlavnich i perifernich ¢asti systému bude provedeno dle 33 2000-1.
- dle¢l. 312.2.1 sit TN-C-S (AC) s oddélenym nulovym vodi¢em 1+N+PE 230 V/ 50Hz
- dle¢l. 312.4.2 sit TN-C (DC) 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc
- vystupni napéti pro reproduktorové linky je 100 V
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9.1.2 Ochranna opatfeni

Dle CSN 33 2000-4-41 budou provedena ochranna opatieni pfed nebezpeénym dotykem
a ochrana pfi poruse dle:

dle ¢l. 411 automatické odpojeni od zdroje, uzemnénim a ochrannym pospojovanim,
dle ¢l. 412 dvojitd nebo zesilend izolace,

dle ¢&l. 413 elektrické oddéleni,

dle ¢l. 414 ochrana malym napétim.

Ochrana pfed nezadoucimi U€inky statické elektfiny bude provedena péatefnim pospojovanim
podle EN 50310 ¢l. 8.2.3.2.

Na slaboproudych zafizenich bude provedena doplfikova ochrana — ochranné pospojovani
ve smyslu 33 2000-4-41 ¢l. 415.2.

9.1.3 Ochrana zafizeni pfed ucinky atmosférické elektfiny

Slaboprouda zafizeni nebo kabely budou instalovana co nejdale od soustavy bleskosvodu
v souladu s CSN EN 62305-4. KfiZzeni a odstup od bleskosvodného svodu v zemi je alespori 0,5 m.

9.1.4 Ochranaproti pfepéti

Prepétové ochrany typ 1 atyp 2 feSi silnoprouda ¢ast. V slaboproudych zafizenich je navrzeno
napéjeci pfivody vybavit pfepétovymi ochranami typ 3.

9.1.5 VnéjSivlivy
Vnéjsi vlivy stanovuje protokol o uréeni vnéjSich vlivl, jeho zpracovani neni pfedmétem této casti
dokumentace.

9.1.6 Elektromagnetickd kompatibilita

Vyrobce kteréhokoliv vyrobku musi prohlasit shodu vyrobku s normami EU. Vyrobek musi byt
oznacen znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi smeérnicemi pro odbératele.
Bezdratové aplikace zvysuji jevy EMI z téchto zafizeni, a proto museji byt intenzity poli zcela pod
vyZadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich testd smérnice EU pro EMC. Z hlediska instalace museji
byt respektovana nize uvedena pravidla:

- vytvéreni plochy elektrické instalace co nejmensi,

- maximalizace vzdalenosti k vedeni s velkymi proudy,
- oddélend silova a datova vedeni,

- pouzivani sité TN-C-S.

10 INFORMACE PRO PROVOZOVATELE

10.1 PoZadavky na odbératele

Pfed uvedenim slaboproudych zafizeni do provozu je provozovatel povinen zpracovat "Smérnici
o Cinnosti v pfipadé poruch”. Navrh této smérnice bude vradmci dodavky stavby zpracovan
dodavatelem.

Smeérnice stanovi zplsob a podminky provozniho vyuziti a dalSich provoznich hledisek, vcetné
stanoveni rezimu provozu budovy.

Dale je uZivatel ve smérnici o €innosti v pfipadé poplachu povinen prokazatelné urcit a proskolit
(Skoleni odpovédnich osob zajiStuje v rdmci dodavky stavby dodavatel):

- osoby zodpovédné za obsluhu

- osoby zodpovédné za udrzbu

- osobu zodpovédnou za provoz zafizeni
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10.1.1 Osoby povérené obsluhou

Musi byt prokazatelné proSkoleny predavajici organizaci proti podpisu a musi byt alespori osoby
poucené podle CSN EN 50110-1.

Osoby povérené obsluhou vedou napf. zaznamy o poruchich a postupuji podle "Smérnice
o Cinnosti v pfipadé poruchy". Zjisténé zavady hlasi osobé zodpovédné za provoz zafizeni.

10.1.2 Osoby povérené udrzbou

Musi mit odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 (osoba znald), musi byt
prokazatelné zaskolena mont&zni organizaci a maji tyto povinnosti:

- provadeét prohlidky a udrzbu zafizeni podle pokynl vyrobce
- provadét dle prfedepsanych pravidel kontrolu zafizeni
- provadét zaznamy o vSech kontrolach, udrzbé a opravéach zafizeni do provozni knihy.

10.1.3 Osoba zodpovédnéa za provoz zafizeni
- zodpovida za provoz a spravné pouzivani zafizeni
- zajiStuje neprodlené provedeni vSech oprav
- provadi kontrolu osob povérenych obsluhou
- zajistuje, aby osoby povérené udrzbou provadeéli adrzbu podle pokynd vyrobce
- odpovida za fadné vedeni provozni knihy a souvisejici dokumentace

10.2 ZkousSky zafizeni

10.2.1 ZkousSky pfed uvedenim do provozu

Provadi organizace, kterd mé pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo montazni
skupina vyrobce. U&elem téchto zkousek je provéfeni souladu s projektovou dokumentaci a pFipadné
zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéfeni funkceschopnosti namontovaného
zafizeni.

Po ukoneni montaZe vSech zafizeni, jeho oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena
vychozi elektrickd revize dle CSN 33 2000-6 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpe&nost
namontovaného zafizeni a funkénost vSech jeho celkd.

10.2.2 Predani a prevzeti
Pfed pfedanim slaboproudych systémud musi byt zajiSténo:
- proskoleni osob — provede montazni organizace
- zapis o vykonané vychozi revizi na vSech slaboproudych zafizenich.
- apodpisy osob povéfenych obsluhou a udrzbou.
- Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
- Méreni akustického tlaku a srozumitelnosti. Na zakladé vysledkd bude zpracovan dodatek dila
pro provedeni Upravy dodavky technologie rozhlasu a dalSich zafizeni.

10.3 Provozovani

Predani zakazky do trvalého provozu bude provedeno pisemné mezi zhotovitelem montaze
a provozovatelem (investorem), po ukonéeni montdZe, po provedeni funkénich zkouSek zafizeni
a po provedeni vychozi revize.
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11 DOKLADY POZADOVANE PRI UVADENI DO PROVOZU

1. prohl&Seni o vlastnostech stavebnich vyrobkd, uvedenych nebo dodanych na trh (srov. ¢lanek 4
odst. 1 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011); prohl&Seni o vlastnostech
musi byt v €eském jazyce (srov. § 13c zdkona €. 22/1997 Sb.)

2. ES prohlaSeni o shodé stanovenych vyrobk( uvedenych na trh, pfipadné do provozu (srov. §
13 odst. 2 zdkona €. 22/1997 Sb.)

3. EU prohlaSeni o shodé stanovenych vyrobkd dodanych na trh, pfipadné do provozu (srov. §3
a 8 6 odst. 2 zakona €. 90/2016 Sh.)

4. technickddokumentace elektrickych zaFizenia strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych
na trh (srov. pfilohu €. 3 nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. a pfilohu €. 7 nafizeni vlady €. 176/2008
Sb.)

5. zdokumentovana pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. pfilohu
¢. 1 bod 2 nafizeni vlady €. 117/2016 Sb.)

6. pravodni dokumentace vyrobcll a provozni dokumentace stroju, technickych zafizeni,
pfistroja (srov. § 4 nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh.)

7. doklady o odborném provéreni a vyzkouSeni elektrickych zafizeni, uvadénych do provozu
(srov. 8 6 nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb.)

8. dokumentace elektrického zafizeni, odpovidajici skuteénému provedeni (srov. § 125 (1),(6)
a § 154 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sh., CSN 33 1500, &l. 4.1 a CSN EN 50110-1 ed. 3, &l. 4.7)

9. odpovidajici dokumentace k elektrickym zafizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, &l. 132.13 a
CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢l. 514.5.1)

10. odpovidajici dokumentace ke strojnim zafizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢&l. 132.13 a
CSN EN 60204-1 ed. 3, &l. 17)

11. protokol o uréeni vngjSich vliva (srov. CSN 33 1500, &l. 4.1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. NA
512.2.5)

12. dali pozadované podklady pro provedeni vychozi revize (srov. CSN 33 1500, &l. 4.1 a 4.2)

13. zpréava o vychozi revizi elektrického zafizeni (srov. pfilohy nafizeni vlady &. 190/2022 Sb., CSN
EN 50110-1 ed. 3 a CSN 33 2000-6 ed. 2)

14. odborné a zavazné stanovisko organu statniho odborného dozoru v pfipadé VTZ tfidy I. (srov.
pfilohy nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb.)

15. technicka dokumentace pro adrzbu (srov. CSN EN 13460, &l. 1 a &l. 5.1 az 5.13)

16. ostatni dokumenty, vyzadané stavebnim Ufadem nebo jinymi organy vefejné spravy

17. veSkeré vySe uvedené informace musi byt poskytnuty v éeském jazyce (srov. § 3 odst. 1 pism. a)
zakona €. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zakona €. 634/1992 Sb.)

18. pravodni dokumentace obsahujici vSeobecné pouceni o sprdvném a bezpecném uZzivani (srov.
CSN 331310 ed. 2, &l. 5)

19. doklady o prokazatelném seznameni se spravnym a bezpeénym uzivdnim elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, &l. 7.5 a 7.6)
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12 SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

Projektovd dokumentace je zpracovana s ohledem na nize uvedené normy a predpisy, vcetné
norem predpist souvisejicich, v platném znéni a technickych podminek vyrobce zfizeni.
VSeobecné predpisy:

- CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody,12/2014

- CSN 34 2300 ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni, 09/2014

- CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zéakladnich charakteristik, definice 05/2009

- CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem, 01/2018

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- VSeobecné predpisy, 07/2022

- CSN 332000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni, 02/2012

- CSN 33 2000-5-534 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Pfepétova ochranna zafizeni,
11/2016

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice, 04/2012

- CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem — Céast 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbéch, 09/2011

- CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné poZadavky,
05/2015

- CSN 73 0802 Pozéarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty, 05/2009

- CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spole&na ustanoveni, 07/2016

- CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody, 04/2009

Informacni technologie:

- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

- ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises,

- CSN EN 50173-1 ed. 4 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: Obecné
pozadavky, 01/2019

- CSN EN 50173-2 ed. 2 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Céast 2:
Kancelarské prostory, 01/2019

- CSN EN 50174-1 ed. 3 - Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodi — Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality, 04/2019
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