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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. Cheb 

Místo stavby Železniční stanice Cheb, Karlovarský kraj 

Stupeň PDPS 

Charakter stavby Rekonstrukce 

Cíl stavby Integrovaná telefonní zařízení 

Datum zpracování 03/2024 

Dodavatel Není určen 

HIP Ing. Adam Špunda 

Zpracovatel části Tomáš Burda, Ondřej Lemerman, Petr Vrba 

Zodpovědný projektant Václav Mašek, ČKAIT 0008703, TE03  

 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zastoupený Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

HIS Dagmar Kryštovová 
Západní 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel části SAGASTA s.r.o., 
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

Zodpovědný projektant Václav Mašek, ČKAIT 0008703, TE03  

Vypracovali Václav Mašek, Eduard Střelka, Michal Hanuš 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace provozního souboru PS 01-02-31 

ITZ (integrovaná telekomunikační zařízení) v žst. Cheb je: 
• Návrh stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb, 09/2022, Sagasta-Helika-A8000;  
• Dokumentace provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 Železniční 

sdělovací zařízení, PS 02-22-01 žst Cheb, Místní kabelizace, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Martin Štrof;  
• Dokumentace provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 Železniční 

sdělovací zařízení, PS 02-22-02.3 žst Cheb, Přenosový systém, 03/2020, Sudop Praha, a.s., Petr 
Poupa; 

• Dokumentace provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 Železniční 
sdělovací zařízení, PS 02-22-02.1 žst Cheb, Sdělovací zařízení, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Pavel 
Víšek; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací;  
• Místní šetření;  
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 
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2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 
PS 11-02-4x PZTS, EKV, CCTV 
PS 11-02-61 Informační systém pro cestující 
PS 11-02-81 Přenosový systém 
PS 11-02-91 GSM-R úprava 
PS 11-02-01 DDTS 
PS 11-04-31 EPS 
PS 11-04-32 MaR 
PS 01-04-51 Závorový systém – sever 
SO 01-71-01.04.4 Silnoproudá elektrotechnika 
Ostatní objekty řešící stavební úpravy pozemních objektů 
 

2.2 Rozsah dokumentace 
Dokumentace je zpracována ve stupni „Projektová dokumentace pro společné povolení stavby“ 

v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro provádění staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování 
projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 11-02-71 ŽST Cheb, UKS“ byla zpracována 

v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími a v souladu s technickými 
předpisy výrobce systému. 

 

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

3.1 Nová celnice 
Jedná se o prostor bývalé celnice rekonstruovaný v rámci projektu ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. 

etapa. V prostoru vnikla nová sdělovací místnost, kam byla instalována podstatná část stávající 
technologie slaboproudých systémů a instalovaná nová. Tato místnost vznikla i s výhledem možného 
doplnění dalších technologií a přesunu zbývající části technologií vyskytujících se v objektu výpravní 
budovy, které přesunout bude možné.  

Pro strukturovanou kabeláž slouží patrový rozvaděč ozn. 03-03 osazený dle dokumentace ETCS 
pro provedení stavby (v době vydání této dokumentace nebyla k dispozici dokumentace skutečného 
provedení) třemi 24p patchpanely pro účely připojení koncových prvků čtyřmi 24p patchpanely 
proprojení s rozvaděči 03-01 (rádia a záznamová zařízení) a 03-05 (DDTS). 

Na rozvaděč jsou zapojeny datové zásuvky z prostoru nové celnice. Strukturovaná kabeláž je 
provedena kabely FTP cat5E. 

V rozvaděči 03-02 je osazen IP zapojovač na, který jsou napojeny tel. linky v dopravní kanceláři a 
je návazně napojen na ATÚ ve Wolkerově ulici. IP zapojovač je napojen přes stávající L3 switch do 
TDS. 

Do této části nebude projekt výpravní budovy Cheb zasahovat, podle potřeby může dojít k doplnění 
zásuvek pro zajištění provozu některých kanceláří s požadovaným provozem během rekonstrukce 
objektu. 

 

3.2 Výpravní budova 
Stávající propojení telefonní sítě jsou ve vlastní výpravní budově zakončeny v datových stojanech 

v původní sdělovací místnosti ve 3. NP, v rozvaděči v technické místnosti ve 2. NP a v rozvaděči 
v rozvodně NN v 1. PP. Jedná se o zakončení tel. zásuvek v kancelářích apod. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 
Tato část projektu řeší úpravu napojení objektu výpravní budovy do telefonní sítě. V aktuálním 

stavu jsou veškeré telefonní spoje propojeny ve stávajícím kabelové stojanu ve sdělovací místnosti ve 
3.NP. Jako přívod slouží propojení z ATÚ ve Wolkerově ulici. Z jednotlivých tratí jsou zde zakončeny 
kabely přes skříň s translátory. Před započetím prací dojde ve spolupráci s ČD Telematika k aktuálnímu 
pasportu aktivních linek. Veškeré neaktivní linky budou zrušeny. Následně dojde k přesunutí aktivních 
spojů do skříně R02-05 s translátory v nové sdělovací místnosti v bývalé celnici. Dále budou 
demontovány spojovací nevyužívané stojany již nefunkční telefonní ústředny. Kabelové stojany budou 
ve spolupráci s ČD Telematika přepojeny do nového racku s zářezovými svorkovnicemi typu LSA. 

Ve VB bude následně v rámci TDS (switche ve vrstvě L2) proveden tel. rozvod z IP zapojovače. 
Z jednotlivých racků rozmístěnými v budově budou metalickým rozvodem UKS napojeny IP telefony. 
Úpravy ITZ musí být koordinované s postupem výstavby a brát zřetel na nutnost zachování provozu 
systému. Přepojování je možné pouze s koordinací se správcem zařízení a předem sjednaných výluk 
systému. 

V době zpracování projektu je známé rozmístění telefonních přístrojů v místnostech: 

 Kancelář OŘ SSZT (2x) 

 Denní místnost OŘ SSZT 

 Denní místnost doprava 

 Dopravní kancelář - perony 

 Stavědlová ústředna 

 Rozvodna NN 

 Baterie 

 Sdělovací místnost 

 Sklad, dílna SSZT 

 Dopravní kancelář (4x) 
 

4.1.1 Metalické vedení 

Datový metalický kabel cat.6A bude v provedení stíněné konstrukce. Materiálem pro jednotlivé 
vodiče musí být měď s konstantou NVP (nominal velocity of propagation) 66 %. Velikost vodiče je 
23 AWG.  

Pro případy výskytu blízkosti silového vedení se postupuje dle ČSN EN 50174-2, požadavek 
na třídu segregace typu kabelu je C. 

 

4.1.2 Metalické zásuvky a konektory 

Metalické datové zásuvky budou tvořeny moduly RJ45 formátu 45x45 mm, který umožňuje instalaci 
modulů buď pro přímý vývod propojovacího kabelu, nebo pro úhlový. Součástí je štítek pro popis. Tyto 
vložky mohou být osazeny do rámečků různých výrobců, parapetních kanálů nebo podlahových krabic. 

Modul RJ45 umožňuje instalaci do příslušných zásuvek s uložením kabelu pod úhlem jak 45˚, tak 
i pod úhlem 90˚. Tím je zajištěna jeho možná instalace i do zásuvek s nižší užitečnou hloubkou, aniž by 
došlo k nadměrnému ohybu a možnému zlomení instalovaného kabelu a tím způsobené degradace 
přenosových vlastností. 

Zářezové nože modulu musí být univerzální, pro zaříznutí kabelu typu drát s průměrem 22-
24 AWG. Výrobce systému a modulů musí deklarovat kompatibilitu modulu s aplikací PoE PLUS 
a 4PPoE s třídou RP3. 

 

4.2 Technické místnosti 

4.2.1 Sdělovací místnost v bývalé celnici 

a) Rozšíření připojovacích bodů 
Pro vykrytí potřeby, která bude vyplývat z požadavků systémů, které musí zůstat v provozu během 

rekonstrukce (pokladny, informační systém, nákladní výpravčí), bude doplněna stávající racková skříň 
strukturované kabelizace 03-03 o další 24p patch panel a switch. V případě, že nároky na datové body 
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připojované přímo do celnice přesáhnou prostorové rezervy ponechané v rozvaděči 03-03, bude 
instalován nový rozvaděč do 4. řady. 

Podrobný návrh bude proveden až po vyjasnění způsobu a harmonogramu rekonstrukce výpravní 
budovy a po specifikování požadavků. 

b) Nový optický propoj do GSM-R 
Pro nový přímý optický propoj mezi novou sdělovací místností (celnice) a místností GSM-R v 7. NP 

bude do rozvaděče 03-01 osazena optická vana a switch. 
 

4.2.2 Sdělovací místnost ve 3. NP 

Místnost bude za plného provozu (časově) po částech rekonstruována. Cílový stav je v maximální 
míře vymístit aktivní technologii mimo místnost (do celninice), stávající rozvaděče přesunout včetně 
zbývajícího vybavení do zrekonstruované části, která bude tvořit novou sdělovací místnost ve 3. NP. 

4.2.2.1 Stávající rušené nebo přesouvané rozvaděče 

 Stávající rozvaděč 01-01: 
aktivní prvky, které mohou být, budou přemístěny do rozvaděčů v nové sdělovací místnosti 
(celnice), rozvaděč se zbývajícím zařízením bude přesunut do nové polohy; 
manipulaci s rozvaděčem bude provádět na náklady stavby ČDT (nutno objednat). 

 Stávající rozvaděč 01-02: 
aktivní prvky, které mohou být, budou přemístěny do rozvaděčů v nové sdělovací místnosti 
(celnice), rozvaděč se zbývajícím zařízením bude přesunut do nové polohy; 
manipulaci s rozvaděčem bude provádět na náklady stavby ČDT (nutno objednat). 

 Stávající rozvaděč 02-01: 
rozvaděč slouží jako CD/BD (campus/building distributor) pro technologie třetích stran, 
rozvaděč bude po revizi vnitřního vybavení přesunut do nové Technické místnosti 3. stran.  
Rozvaděč bude doplněn optickými vanami, ve kterých bude zakončena optická kabeláž 
od nového anténního stožáru ve správě SŽ vyhrazeným pro technologie třetích stran, 
z rozvaděče PoP a CD ze 7. NP a z nového rozvaděče BD/FB (building/floor distributor) ve 
sdělovací místnosti ve 3. NP (ve kterém budou rovněž ukončeny datové kanály 
z nájemních jednotek), specifikace počtu zakončených vláken bude předmětem dalšího 
stupně projektové dokumentace; 
Rozvaděč bude doplněn 24p patch panelem a bude v něm zakončena metalická z nového 
anténního stožáru ve správě SŽ vyhrazeným pro technologie třetích stran, kabely budou 
zakončeny v blízkosti stožáru v rozvodnici přepěťových ochran, pro vývod na střechu bude 
připraven prostup; 

 Stávající rozvaděč 02-02: 
aktivní prvky, které mohou být, budou přemístěny do rozvaděčů v nové sdělovací místnosti 
(celnice), rozvaděč se zbývajícím zařízením bude přesunut do nové polohy; 
manipulaci s rozvaděčem bude provádět na náklady stavby ČDT (nutno objednat). 

 Stávající rozvaděč 02-03: 
vybavení rozvaděče možno vymístit a rozvaděč zrušit, zajišťuje ČDT na náklady stavby 
 (nutno objednat). 

 Stávající rozvaděč 02-03: 
Vybavení rozvaděče možno vymístit a rozvaděč zrušit, zajišťuje ČDT na náklady stavby 
 (nutno objednat). 

 Stávající rozvaděč 02-04: 
Vybavení rozvaděče možno vymístit a rozvaděč zrušit, server se přemístí do sdělovací 
místnosti-celnice, spravuje odbor bezpečnosti OŘ – Janča (nutno projednat). 

 Stávající rozvaděč VK-T10: 
Provozované linky je možné přemístit na TR ve sdělovací místnosti – celnice, rozvaděč 
zrušit; zajišťuje ČDT na náklady stavby (nutno objednat). 
 

4.2.2.2 Nové doplňované rozvaděče 

 Nový rozvaděč 01-03: 
v rozvaděči budou osazeny rozpojovací svorkovnice a budou něj přepojeny aktivní rozvody 
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ze stávající RS. 

 Nový rozvaděč BD/FD3:  

centrální rozvaděč pro propojení s podružnými rozvaděči UKS ve výškové části, možné 
umístění core switche a WiFi kontroleru, zakončení optických přípojek nájemních prostor, 
na optických vanách zakončena optická vlákna poskytovatelů připojení pro nájemní 
jednotky (ČDT i out of house poskytovatel), aby bylo možné pouhým přepatchováním 
v rozvaděči změnit poskytovatele nájemní jednotky a tak do ní vedla pouze jedna kabeláž. 
Případně další aktivní prvky související s UKS ve výškové budově. 

 Nové rozvaděče FD3.1 a FD3.2: 

Budou sloužit k zakončení zásuvek metalické kabeláže z výškové části VB a části 
odbavovací haly. 
 

4.2.3 Technická místnost GSM-R v 7. NP 

Místnost bude za plného provozu po částech rekonstruována. Cílový stav je mít technologii 
v rekonstruované a zabezpečené místnosti. Rozvaděč BTS zůstane stávající. Do místnosti budou 
doplněny dvě nové 19‘‘ rackové skříně 42U/800x800 mm. Ze stávajícího rozvaděče MRS se technologie 
přemístí do nových skříní a stávající skříň se zruší. Úpravy a přesuny technologie GSM-R jsou součástí 
PS 11-02-91. 

 

4.2.4 Technická místnost pro PoP a CD v 7. NP 

V 7. NP bude vyčleněna jedna technická místnost pro potřeby PoP a CD. Z místnosti bude 
připravena trasa na střechu, kde bude osazen stožár ve vlastnictví PoP a CD. 

Pro potřeby třetích stran bude proveden propoj optickou kabeláží zakončený v optické vaně na 
jedné straně v rozvaděči PoP a CD a na druhé v rozvaděči třetích stran ve 3. NP. 

 

4.2.5 Technické místnosti v 1. PP 

Pro potřeby zajištění možnosti datového připojení v rozsahu celé přízemní části výpravní budovy 
budou v 1. PP vytvořeny dvě technické místnosti pro umístění podružného (FD) rozvaděče 
strukturované kabeláže. V rozvaděči budou zakončeny datové zásuvky a zařízení z 1. PP a částečně 
z 1. NP. 

Rozvaděče budou propojeny optickými kabely s rozvaděčem BD/FD3 ve 3. NP. 
 

4.3 Koncové prvky 

4.3.1 Kanceláře 

Předpokládá se, že pro jedno pracovní místo v kancelářích (WP) budou připraveny minimálně dvě 
datové dvojzásuvky.V navazujícím stupni PD bude počet upřesněn dle jednotlivých využití místností a 
pracovišť. Datové zásuvky budou instalované v podlahové krabici. Ve výjimečných případech mohou 
být zásuvky instalované v parapetním žlabu. 

V případě potřeby bude kancelář osazena IP telefonem. 
 

4.3.2 Nájemní jednotky 

Pro nájemní jednotky není počítáno s telefonií. 
 

4.3.3 Ostatní prostory 

Datová zakončení v ostatních prostorech budou realizována podle potřeby – bude koordinováno 
podrobněji v dalším projektovém stupni. 

 

5 ELEKTRICKÉ ROZVODY 
Kabeláž a kabelové trasy musí být provedeny, v souladu se zněním norem ČSN 33 2000–5–52 

ed.2, ČSN 34 2300, ČSN 332130, normami souvisejícími.  
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Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 musí být dodržen odstup slaboproudých kabelů 
od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup na 6 cm a při 
křižování na 1 cm. 

Pro slaboproudé elektroinstalace bude provedena kabeláž s odpovídajícím průřezem měděných 
vodičů a odpovídajícími vlastnostmi kabelů v závislosti na technických požadavcích jednotlivých 
slaboproudých systémů.  

Všechny použité kabely ve všech prostorech budou v provedení B2cas1d1, ve výjimečných 
případech je možné použít kabeláž v bezhalogenovém provedení (LSOH) a to pouze v případě 
výslovného schválení projektanta a investora.  
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6 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 
Dodavatel prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení 

vykonávat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové činnosti, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, 
ale při nichž může dojít v důsledku nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí, k poškození 
elektrického zařízení a mohou způsobit úraz elektrickým proudem, nebo škody na majetku. 

Dodavatel zajistí, aby elektroinstalační práce byly prováděny pod vedením pracovníků odpovídající 
s elektrotechnickou kvalifikací.  

Při elektroinstalačních činnostech je nutno respektovat vnější vlivy prostředí v jednotlivých 
prostorách.  

Montáž bude prováděna organizací, která je výrobcem nebo oficiálním distributorem dodávaného 
systému proškolená pro tuto činnost, a která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky.  

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet 
pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace). Změny v průběhu 
montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace a do stavebního deníku dodavatele.  

Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a programového 
nastavení (viz technická dokumentace výrobce). Při montáži koncových prvků musí být dodrženo jejich 
umístění podle koordinační PD. 

Musí být dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových a prvků ostatních systémů dle 
dílenské/montážní dokumentace. Stínění kabelů vedení musí být v jednotlivých prvcích vedení 
propojeno a uzemněno ve společném bodě, např. v ústředně. Jednotlivé systémy budou po připojení 
všech prvků a vedení, naprogramovány, ručně nebo pomocí konfiguračního software.  

Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena 
výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost 
namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. 

Na základě zaznamenaných změn oproti prováděcímu projektu bude vyhotovena dokumentace 
skutečného provedení stavby.  

 

6.1 Organizační pokyny 
Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic, státní organizace - organizační jednotka SŽT (stávající dálkové 
kabely s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický 
kabel).  

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními 
postupy rekonstrukce výpravní budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO.  

Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a výpravních budov je 
zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti zhotovitele je 
podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby. 

Konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) musí striktně dodržovat 
požadavky a pokyny provozovatelů PS a SO a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo 
za jejich přímého dozoru. 

Veškeré práce na sdělovací a rádiové technologii, které budou vyžadovat výluku stávajících 
technologií nebo aktivaci nových souvisejících technologií se musí konat v souladu s předpisem SŽ 
D7/2, tedy prostřednictvím ROV, včetně dodržení veškerých podmínek pro jejich zpracování 
a vyhotovení žádostí. 

 

6.2 Postup provádění 
Práce budou probíhat za částečného nebo úplného provozu zařízení. Tomuto požadavku je nutné 

koncipovat harmonogram provádění prací a to s návazností na ostatní PS. Z navržené časové 
posloupnosti prací budou vyplývat další požadavky na ostatní PS. 
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6.2.1 Sdělovací místnost ve 3. NP 

6.2.1.1 Etapa 0: 

V první etapě, tzv. „Etapa 0“ bude provedena příprava pro přemístění aktivních a pasivních prvků 
z rozvaděčů ze stávající sdělovací místnosti ve 3. NP do prostor nové celnice. Tato příprava zahrnuje 
úpravu stávajících rozvaděčů ve sdělovací místnosti v bývalé celnici případně doplnění nových. 
Přepojení, případně příprava nových kabelových tras do bývalé celnice. Vlastní přenesení a ozkoušení 
funkčnosti přeneseného zařízení. Součástí Etapy 0 bude i zrušení zařízení, která nejsou v provozu. 

Požadavky na stavbu: 
- Prostor sdělovací místností bude prachotěsně rozdělen provizorními příčkami na dvě části.  
- Stávající stojan tlf. linek bude provizorně zabezpečen proti mechanickému poškození 

a pronikání prachu při stavebních činnostech např. SDK konstrukcí. 
- Stávající kabeláž vedená pod stropem bude svěšena a zajištěna po dobu rekonstrukce. 
- Nášlapná vrstva podlahy bude provedena ze staticky disipativní homogenní podlahové krytiny 

(antistatická krytina) a bude zajištěno propojení krytiny s uzemněním. 
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6.2.1.2 Etapa 1: 

V navazující etapě, tzv. „Etapa 1“ bude dodán nový 19‘‘ rackový rozvaděč vybavený rozpojovacími 
svorkovnicemi. Do tohoto rozvaděče budou přepojeny stávající živé linky ze stojanů RS (zajišťuje ČDT 
na objednání). Po přepojení budou stojany demontovány a upravena podlaha v místě stojanů bude 
lokálně opravena podlaha a doplněna podlahová krytina. 

Stávající rozvaděče 01-01 až 02 a 02-01 až 02 se přesunou na nové pozice – zajišťuje ČDT 
na objednání. 

Požadavky na stavbu: 
- Demontáž provizorních příček a opláštění stojanů.  
- Vybudování finálních příček a instalace pevné mříže mezi rekonstruovanou sdělovací místností 

a nově vzniklou technickou místností pro datovou infrastrukturu třetích stran. 
- Instalace podružného silového rozvaděče uvnitř rekonstruované sdělovací místnosti, který bude 

napájet spotřebu této místnosti. 
- Instalace lokální chladicí jednotky nebo zajištění chlazení místností z centrální chladicí jednotky 

na předpokládaný ztrátový výkon 15 kW. 
 

 
 

6.2.1.1 Etapa X: 

V následujících etapách bude sdělovací místnost doplněna novými rozvaděči UKS. 
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6.2.2 Technická místnosti GSM-R v 7. NP 

6.2.2.1 Etapa 0: 

Předpokladem provedení „nulté“ etapy je zajištění nového datového propojení rozvaděčů 
ze sdělovací místnosti ve 3. NP a z kabelové kobky v 1. PP s rozvaděčem MRS v 7. NP a bude zajištěn 
přívod napájení z RH. Trasa těchto přívodů bude zajištěná tak, aby nebyla během rekonstrukce 
poškozena. 

V této etapě budou přesunuty stávající rozvaděče včetně vybavení a za provozu do spodní poloviny 
místnosti. Místnost bude provizorně přepažena a vyklizená část bude rekonstruována. Přesun 
rozvaděčů za provozu zajišťuje po objednání ČDT (SRT+STT-OHB). 

Součástí této etapy bude příprava pro nové vedení kabeláže mezi rozvaděčem BTS a střechou – 
vyvrtání otvoru v průvlacích. 

Požadavky na stavbu: 
- Prostor technické místnosti bude prachotěsně rozdělen provizorní příčkou na dvě části. 
- Stávající kabeláž vedená pod stropem bude svěšena a zajištěna po dobu rekonstrukce. 
- Vyvrtání otvorů v průvlacích. 
- Zazdění okna a osazení nových dveří. 
- Nášlapná vrstva podlahy bude provedena ze staticky disipativní homogenní podlahové krytiny 

(antistatická krytina) a bude zajištěno propojení krytiny s uzemněním. 
 

 
 

6.2.2.2 Etapa 1: 

V této etapě bude provedena nová kabeláž mezi rozvaděčem BTS a střechou – řeší PS 11-02-91 
GSM-R. Budou dodány dvě nové 19‘‘ rackové skříně 42U/800x800 mm kam bude přeneseno vybavení 
z rozvaděče MRS – zajišťuje ČDT na objednání (v této etapě bude instalována pouze jedna z nich). 
Dále bude přesunut rozvaděč BTS do zrekonstruované místnosti GSM-R a přepojena kabeláž mezi 
rozvaděčem BTS a stávajícími rozvaděči přepěťových ochran. 

Pro činnost, kdy bude krátkodobě vyřazen z provozu systém GSM bude vyjednána krátkodobá 
výluka provozu zařízení GSM-R a ETCS. 

Požadavky na stavbu: 
- Demontování provizorní příčky a po přesunu rozvaděče BTS a přepojení rozvodů přenesení 

vnitřního vybavení rozvaděče MRS do nové rackové skříně bude znovu namontována. 
- Rekonstrukce nekonstruované části, včetně nových dveřím zazdění oken, vybourání stávající 

příčky z postavení nové příčky na hranu průvlaku apod. 
- Nášlapná vrstva podlahy bude provedena ze staticky disipativní homogenní podlahové krytiny 

(antistatická krytina) a bude zajištěno propojení krytiny s uzemněním. 
- Instalace nové lokální chladicí jednotky pro místnost GSM-R nebo zajištění jejího chlazení 

centrální chladicí jednotkou. 
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6.2.2.3 Etapa 2: 

V této etapě budou dovybaveny nově vniklé technické místnosti. V místnosti GSM-R bude doplněn 
zbývající nový rozvaděč 42U/800x800 mm. V místnosti PoP a CD bude provedena příprava pro instalaci 
tří 19‘‘ rozvaděčů, příprava pro instalaci lokální chladicí jednotky a kabelový prostup na střechu. 

Požadavky na stavbu: 
- Demontování provizorní příčky a montáž finální příčky mezi místnostmi GSM-R a PoP a CD. 
- Příprava pro osazení lokální chladicí jednotky v místnosti PoP a CD. 
- Prostup pro kabelové vedení na střechu. 

 
 

6.3 Umístění koncových prvků 

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže s ostatními profesemi. 
Pro osazování koncových prvků je nutné provádět porovnání s projektem interiéru, projektem 
silnoproudu. 
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6.4 Požadavky na dodavatele slaboproudých systémů 
Vnitřní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2300 a ČSN EN 50174-1 a v souladu s požadavky 

PBŘS.  
Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech a budou po celou životnost stavby 

přístupné, vedlejší trasy budou vedeny v pevných trubkách na povrchu nebo ohebných trubkách ve 
skladbě podlahy a ve skladbě stěn. Volně vedené kabely budou vedeny tak, aby nebyly v kontaktu 
s neuzemněnou vodivou konstrukcí. 

Mimo technické prostory bude kabeláž vedena přednostně skrytě, tj. nad pohledy, ve skladbě 
podlahách nebo v chráničkách ve stěnách. V technických prostorech je možné vést kabelové trasy 
po povrchu.  

Odlehčení tahu v podélném směru u stoupacího vedení bude provedeno instalací požárního 
těsnění při průchodu kabelů stropem, podlahou. 

Instalace slaboproudých zařízení nevyžadují podstatné stavební úpravy. Veškeré stavební práce 
mají charakter stavebních přípomocí, jako je vrtání a osazování hmoždinek, vrtání prostupů příčkami, 
montáž trubek apod.  

Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací upřesněno 
realizační firmou. 

Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací upřesněno 
realizační firmou. Protipožární ucpávky v provedení např. Hilti, Intumex pro kabelové prostupy 
slaboproudých vedení zajišťuje dodavatel slaboproudu. 

Bude zpracována prováděcí dokumentace, ve které budou popsány koncové prvky tak, aby byla 
umožněna jejich jednoznačná identifikace. 

Prostupy kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN 73 0810 
certifikovanými požárními ucpávkami s požadovanou požární odolností minimálně stejnou, jaká je 
požadována pro dělící konstrukce mezi těmito úseky. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude 
zaručen minimální odstup mezi trasami slaboproudých rozvodů a silnoproudých rozvodů. Označení 
bude viditelné i po dokončení pokládky kabelů a musí mít trvanlivost po celou dobu životnosti kabelu 
resp. díla. 

 

7 BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky 

a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu ve znění novely 170/2014 Sb. 
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce technických zařízení, ve znění zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 592/2006 Sb., 
vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č.192/2005 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení 
vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací“ ve znění 
nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

- Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., včetně zpracování 
provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp. 

- ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“ 
- BOZP dodavatele 
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Kromě obecných kvalifikačních a právních předpokladů je třeba respektovat předpisy související 

s prací na železnici: 
- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. Změna č. 1; 
- SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací; 

- SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace; 

- SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace; 

- SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů; 
- SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 

signalizace. 
 

8 VÝPIS POŽADAVKŮ NA OSTATNÍ PROFESE 
Stavba bude prováděna podle realizační a dílenské dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být respektovány 
závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 183/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN 
a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé zařízení bude provedena výchozí 
revize. 

 

8.1 Požadavky nárokované na stavbu 
Na stavební připravenost je vyžadováno: 
a) zajistit prostorové nároky pro instalaci rozvaděčů, kabelových tras; 
b) pro instalaci a osazení koncových prvků musí být dotčené prostory a povrchy čisté, bez 

prašnosti a bez předpokladu dalších stavebních úprav, nebo činností vedoucích k možnému 
poškození nebo znečištění zařízení; 

c) v technické místnosti nesmí procházet žádné trubkové vedení s tlakovou ani spádovou vodou, 
nesmí v ní být osazeny hlavní uzavírací kohouty či ventily; 

d) zajištění všech hlavních otvorů pro stoupací vedení, prostupů stěnou a prostupů venkovních 
tras do objektu; 

e) zajištění trubkování; 
Požadavky budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

8.2 Požadavky na silnoproud 
Projekt silnoproudu bude řešit připojení na rozvodnou síť 400 V/230 V všech slaboproudých 

systémů (připojení ústředen, zdrojů a podružných rozvaděčů). Všechna zařízení budou připojena na 
rozvodnou síť 230 V nebo 400 V napájecím kabelem na samostatný jistič. Jistič bude označen nápisem 
dle napájené technologie. Všechny slaboproudé technologie budou napájeny ze zálohované sítě 
dieselagregátem (DA) nebo nepřerušovaného zdroje elektrické energie (UPS). Požárně bezpečnostní 
systémy budou napájeny z požárního rozvaděče na zálohovaný okruh (UPS).  

Ve všech technických místnostech budou instalovány místní ochranné přípojnice (MOP) minimální 
vedení je min CYA 16 mm pro vyrovnání zemních potenciálů. Všechny rozvaděče budou připojeny 
k tomuto zemnícímu bodu, který zajišťuje vyrovnání zemních potenciálů.  

Přepěťové ochrany třídy B, C a D řeší silnoproudá část.  
Seznam přípojných bodů bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace. 
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8.3 Požadavky nárokované na VZT/RTCH 

Zajistit chlazení technických místností SLB, se zajištěním konstantní teploty v rozsahu od +15 do 
+25 °C, relativní vlhkost vzduchu v místnosti v místnosti by se měla pohybovat v pásmu 10 % až 80 % 
bez kondenzace. 

 

8.4 Požadavky nárokované na datovou konektivitu 

Stávající beze změn 
 

9 PROVOZNÍ PODMÍNKY 

9.1.1 Napěťová soustava 

Napájení hlavních i periferních částí systémů bude provedeno dle 33 2000-1. 
- dle čl. 312.2.1 síť TN-C-S (AC) s odděleným nulovým vodičem 1+N+PE 230 V/ 50Hz 
- dle čl. 312.4.2 síť TN-C (DC) 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc 
- výstupní napětí pro reproduktorové linky je 100 V 
 

9.1.2 Ochranná opatření 

Dle ČSN 33 2000-4-41 budou provedena ochranná opatření před nebezpečným dotykem 
a ochrana při poruše dle: 

- dle čl. 411 automatické odpojení od zdroje, uzemněním a ochranným pospojováním, 
- dle čl. 412 dvojitá nebo zesílená izolace, 
- dle čl. 413 elektrické oddělení, 
- dle čl. 414 ochrana malým napětím. 

Ochrana před nežádoucími účinky statické elektřiny bude provedena páteřním pospojováním 
podle EN 50310 čl. 8.2.3.2. 

Na slaboproudých zařízeních bude provedena doplňková ochrana – ochranné pospojování 
ve smyslu 33 2000-4-41 čl. 415.2. 

 

9.1.3 Ochrana zařízení před účinky atmosférické elektřiny 

Slaboproudá zařízení nebo kabely budou instalována co nejdále od soustavy bleskosvodu 
v souladu s ČSN EN 62305-4. Křížení a odstup od bleskosvodného svodu v zemi je alespoň 0,5 m. 

 

9.1.4 Ochrana proti přepětí 

Přepěťové ochrany typ 1 a typ 2 řeší silnoproudá část. V slaboproudých zařízeních je navrženo 
napájecí přívody vybavit přepěťovými ochranami typ 3.  

 

9.1.5 Vnější vlivy 

Vnější vlivy stanovuje protokol o určení vnějších vlivů, jeho zpracování není předmětem této části 
dokumentace.  

9.1.6 Elektromagnetická kompatibilita 

Výrobce kteréhokoliv výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. Výrobek musí být 
označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi pro odběratele. 
Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být intenzity polí zcela pod 
vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro EMC. Z hlediska instalace musejí 
být respektována níže uvedená pravidla: 

- vytváření plochy elektrické instalace co nejmenší, 
- maximalizace vzdálenosti k vedení s velkými proudy, 
- oddělená silová a datová vedení, 
- používání sítě TN-C-S. 
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10 INFORMACE PRO PROVOZOVATELE 

10.1 Požadavky na odběratele 
Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je provozovatel povinen zpracovat "Směrnici 

o činnosti v případě poruch". Návrh této směrnice bude v rámci dodávky stavby zpracován 
dodavatelem. 

Směrnice stanoví způsob a podmínky provozního využití a dalších provozních hledisek, včetně 
stanovení režimu provozu budovy. 

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit a proškolit 
(školení odpovědních osob zajišťuje v rámci dodávky stavby dodavatel): 

- osoby zodpovědné za obsluhu 
- osoby zodpovědné za údržbu 
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení 
 

10.1.1 Osoby pověřené obsluhou 

Musí být prokazatelně proškoleny předávající organizací proti podpisu a musí být alespoň osoby 
poučené podle ČSN EN 50110–1. 

Osoby pověřené obsluhou vedou např. záznamy o poruchách a postupují podle "Směrnice 
o činnosti v případě poruchy". Zjištěné závady hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení. 

 

10.1.2 Osoby pověřené údržbou 

Musí mít odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci dle ČSN EN 50110–1 (osoba znalá), musí být 
prokazatelně zaškolena montážní organizací a mají tyto povinnosti: 

- provádět prohlídky a údržbu zařízení podle pokynů výrobce 
- provádět dle předepsaných pravidel kontrolu zařízení 
- provádět záznamy o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení do provozní knihy. 
 

10.1.3 Osoba zodpovědná za provoz zařízení 

- zodpovídá za provoz a správné používání zařízení  
- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav 
- provádí kontrolu osob pověřených obsluhou 
- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděli údržbu podle pokynů výrobce 
- odpovídá za řádné vedení provozní knihy a související dokumentace 
 

10.2 Zkoušky zařízení  

10.2.1 Zkoušky před uvedením do provozu 

Provádí organizace, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky nebo montážní 
skupina výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu s projektovou dokumentací a případné 
zaznamenání schválených a provedených změn a prověření funkceschopnosti namontovaného 
zařízení.  

Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena 
výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost 
namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. 
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10.2.2 Předání a převzetí 

Před předáním slaboproudých systémů musí být zajištěno: 
- proškolení osob – provede montážní organizace 
- zápis o vykonané výchozí revizi na všech slaboproudých zařízeních. 
- a podpisy osob pověřených obsluhou a údržbou. 
- Projektová dokumentace skutečného provedení 
- Měřící protokoly metalické a optické strukturované kabeláže. 
 

10.3 Provozování 
Předání zakázky do trvalého provozu bude provedeno písemně mezi zhotovitelem montáže 

a provozovatelem (investorem), po ukončení montáže, po provedení funkčních zkoušek zařízení 
a po provedení výchozí revize. 

 

11 DOKLADY POŽADOVANÉ PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU  
1. prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (srov. článek 4 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011); prohlášení o vlastnostech 
musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)  

2. ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu (srov. § 
13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)  

3. EU prohlášení o shodě stanovených výrobků dodaných na trh, případně do provozu (srov. §3 
a § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)  

4. technická dokumentace elektrických zařízení a strojních zařízení, uvedených nebo dodaných 
na trh (srov. přílohu č. 3 nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 
Sb.)  

5. zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. přílohu 
č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)  

6. průvodní dokumentace výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení, 
přístrojů (srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)  

7. doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu 
(srov. § 6 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)  

8. dokumentace elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení (srov. § 125 (1),(6) 
a § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)  

9. odpovídající dokumentace k elektrickým zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)  

10. odpovídající dokumentace ke strojním zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a 
ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 17)  

11. protokol o určení vnějších vlivů (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 
512.2.5)  

12. další požadované podklady pro provedení výchozí revize (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a 4.2)  
13. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (srov. přílohy nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 

EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)  
14. odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru v případě VTZ třídy I. (srov. 

přílohy nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)  
15. technická dokumentace pro údržbu (srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)  
16. ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem nebo jinými orgány veřejné správy  
17. veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce (srov. § 3 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)  
18. průvodní dokumentace obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání (srov. 

ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)  
19. doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace 

(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)  
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12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, včetně 

norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení. 
Všeobecné předpisy: 

- ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody,12/2014 
- ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení, 09/2014 
- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 05/2009 
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 01/2018 
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení 

- Všeobecné předpisy, 07/2022 
- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení, 02/2012 
- ČSN 33 2000-5-534 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení, 
11/2016 

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 04/2012 

- ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy 
ve stavbách, 09/2011 

- ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky, 
05/2015 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 05/2009 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 07/2016 
- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody, 04/2009 
 

Informační technologie: 
- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards, 
- ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises, 
- ČSN EN 50173-1 ed. 4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné 

požadavky, 01/2019 
- ČSN EN 50173-2 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory, 01/2019 
- ČSN EN 50174-1 ed. 3 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality, 04/2019 


