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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. Cheb 

Místo stavby Železniční stanice Cheb, Karlovarský kraj 

Stupeň PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Charakter stavby Rekonstrukce 

Cíl stavby Kamerový systém VSS objektové (bezpečnostní) 

Datum zpracování 08/2024 

Dodavatel Není určen 

HIP Ing. Adam Špunda 

Zpracovatel části Václav Mašek, Eduard Střelka, Michal Hanuš 

Zodpovědný projektant Václav Mašek, ČKAIT 0008703, TE03  

 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zastoupený Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

HIS Dagmar Kryštovová 
Západní 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel části SAGASTA s.r.o., 
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

Zodpovědný projektant Václav Mašek, ČKAIT 0008703, TE03  

Vypracovali Václav Mašek, Eduard Střelka, Michal Hanuš 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace provozního souboru PS 11-02-41 

VSS objektové (bezpečnostní) je: 
• Návrh stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb, 09/2022, Sagasta-Helika-A8000;  
• Dokumentace skutečného provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 

Železniční sdělovací zařízení, PS 02-22-01 žst Cheb, místní kabelizace, 10/2023, Sudop Praha, a.s., 
Vratislav Hůla; 

• Dokumentace skutečného provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.2 
Železniční sdělovací zařízení, PS 02-22-05 žst Cheb, Úprava informačního zařízení, rozhlasu a 
kamerového systému, 10/2023, Sudop Praha, a.s., Jan Vlk; 

• Bezpečnostní projekt – projekční, Rekonstrukce výpravní budovy žst Cheb, verze 5_2024, 
05/2024, Security management s.r.o., Ing. Libor Hlaváček; 

• Dokumentace pro vydání společného povolení stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. Cheb, 
část D.1.2.4 PS 11-02-41 VSS objektové; 03/2024, Sagasta, s.r.o., V. Mašek; 

• Změnový list k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu, zn. 54593/2024-SDŽ-GŘ-O30 Jan 
Masopust, 20. 8. 2024;  

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací;  
• Místní šetření;  
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 
SO 01-71-01.04.4 Silnoproudá elektrotechnika; 
PS 11-02-4x PZTS, EKV, KSDT; 
PS-11-02-71 UKS; 
PS 11-02-81 Přenosový systém; 
PS 11-02-01 DDTS; 
PS 11-04-11 Výtahy; 
Ostatní objekty řešící stavební úpravy pozemních objektů 
 

2.2 Rozsah dokumentace 
Dokumentace je zpracována ve stupni „Projektová dokumentace pro provedení stavby“ v souladu 

s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro provádění staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu 
a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 11-02-41 ŽST Cheb, byla zpracována v souladu 

s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími a v souladu s technickými předpisy 
výrobce systému. 

 

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Kamerový systém bezpečnostních (objektových) kamer sleduje, přenáší a zaznamenává obraz 
z vytypovaných míst důležitých pro zajištění bezpečnosti objektu žst Cheb – především přehledové 
kamery v odbavovací hale, kamery monitorující vstupy do částí budovy nepřístupné veřejnosti a kamery 
hlídající perimetr objektu. Kamery jsou zapojeny do nejbližších datových rozvaděčů a jejich obraz je 
přenášen do záznamového ve sdělovací místnosti ve 2.NP. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 
Tato část projektu řeší kompletní výměnu bezpečnostního kamerového systému za systém 

odpovídajícím bezpečnostním požadavkům SŽ, schválenému Bezpečnostnímu projektu (Security 
management), ČSN a právním předpisům. 

 

4.1 Požadavky na systém VSS 
Systém VSS musí minimálně splňovat požadavky uvedené v aktualizovaném závazném přehledu 

základních technických požadavků vydaných výnosem O14 č. j. 18453/2018-O14 ze dne 23. 2. 2018. 
Všechny instalované prvky kamerového systému musí být schváleny pro provoz v síti SŽ 

podle SM34. 
Veškerá zařízení musí být kompatibilní s otevřeným protokolem ONVIF.  
 

4.1.1 Požadavky na záznamové zařízení a úložiště 

Záznamové zařízení a úložiště musí být odpovídající vypočtenému datovému toku a požadované 
době a rozsahu uložení záznamu. Požadovanou dobu záznamu je max. 7 dní. Dle požadované doby 
záznamu je navržena velikost úložiště. 

Síťové záznamové zařízení budou nahrávat signál ze všech kamer. Videorekordér bude nahrávat 
kamery v max. rozlišení, při kompresy H.265, průběžné nahrávání bude rychlostí 6,25 sn/s (3 až 
12 sn/s), při detekci pohybu bude snímkování 25 sn/s (10 až 25 sn/s). Minimální rozlišení pro nahrávání 
i živé streamování je 1080p. 

Systém musí umožňovat postupné rozšiřování v závislosti na počtu kamer, celkové datové 
propustnosti a požadavcích na diskový prostor. 

Podrobnější požadavky na záznamová zařízení a úložiště jsou uvedeny v bezpečnostním projektu  
 

4.2 Požadavky směrnice NIS 2 
Kamerový systém musí splňovat požadavky směrnice NIS 2 (Směrnice evropského parlamentu 

a rady (EU) 2022/2555), která stanovuje pravidla a požadavky pro kybernetickou bezpečnost ve státech 
EU a státech v rámci Evropského hospodářského prostoru. Změny, která směrnice NIS 2 přináší, jsou 
natolik zásadní, že bude připraven zcela nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek. 
Transpoziční lhůta zapracování směrnice je požadovaná do 18. října 2024. 

Směrnice kromě organizačních postupů k zajištění a řízení kybernetické bezpečnosti požaduje 
po subjektech, které naplní kritéria pro identifikaci regulované služby, i zajištění mechanismu 
dodavatelských řetězců. 

Cílem mechanismu je identifikovat hrozby související s dodavatelem či zemí, mající vliv 
na bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek skrze poskytovatele strategicky 
významných služeb. Účelem mechanismu je minimalizovat omezení ve využívání dodavatele 
na nezbytné případy významných hrozeb. Z toho důvodu lze opatření obecné povahy uplatnit pouze 
v nejzávažnějších případech ohrožení bezpečnosti České republiky nebo jejího vnitřního či veřejného 
pořádku, a to ve lhůtách, které zohledňují životní cyklus technologií a zároveň šetří dopad 
na poskytovatele strategicky významných služeb. 

Mechanismus prověřování dodavatelského řetězce dopadne pouze na poskytovatele strategicky 
významných služeb a vztahuje na bezpečnostně významnou dodávku. 

Jelikož dochází k celkové rekonstrukci VB Cheb, která vyvolává podstatnou změnu ve stávajícím 
systému bezpečnostního VSS, dojde k výměně celého systému za systém splňující požadavky 
směrnice NIS 2, zejména s ohledem na prověření dodavatelského řetězce. 
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4.3 Architektura VSS 
Systém VSS je tvořen kamerovými body, přenosovou infrastrukturou, záznamovým serverem 

s úložištěm a dohledovými resp. klientskými pracovišti. 

4.3.1 Kamerové body 

Umístění, sledovaný objekt kamer jsou patrné z výkresové dokumentace a z Tabulky kamer. 

4.3.1.1 Společné požadavky na kamery 

Všechny instalované kamery budou IP kamery napájené PoE a musí splňovat následující 
požadavky: 

- Podpora kompresních algoritmů H.265, H.264+; 
- Funkce přepínání den/noc (automatický IR cut filtr); 
- Objektiv s optickou kompenzací pro práci v IR režimu a s automatickým řízením clony; 
- Hardwarové WDR min. 120 dB; 
- OSD menu: číslo kamery / název / datum a čas 
- Ovládání a nastavení parametrů kamer ze serveru VSS i ze systému videomanagementu; 
Kamery budou monitorovat a předávat stavové informace: výpadek, změna zorného pole (zakrytí 

nebo natoční kamery) a to buď vestavěnými funkcemi IVA nebo pomocí vyhodnocovacího SW v serveru 
VSS. 

4.3.1.2 Venkovní kamery 

Venkovní kamery budou monitorovat všechny vstupy do objektu, perimetr nové technologické 
budovy, parkovací plochu parkoviště sever a jih. Kamery budou vybaveny IR přísvitem. 

Velikost objektu (snímaného cíle) kamer sledující vstupy do objektu bude umožňovat identifikaci, 
tj. rozlišení min. 250 px/m. Kamera ozn. 934 sledující vstup na první nástupiště z parkoviště a kamusí 
rovněž identifikaci. Kamery monitorující parkoviště nebo perimetr technologické budovy musí mít 
v celém rozsahu parkoviště velikost snímaného objektu umožňující pozorování, tj. rozlišení min. 63 
px/m. 

Vjezdové kamery na parkoviště budou vybaveny videoanalytickou funkcí pro čtení RZ a spínacím 
kontaktem. Na základě čtení RZ bude pro registrované vozy automaticky otvírána brána, reps. závora.  

Kamery budou vybaveny funkcí maskování privátních zón. Pracovní teplotní rozsah kamer bude 
min. -30 až 50 °C, relativní vlhkost 5 až 95 % bez kondenzace, krytí min. IP 66, mechanická odolnost 
min. IK08. 

4.3.1.3 Vnitřní kamery 

Vnitřní kamery sledují veřejné prostory, především odbavovací halu a podchod k nástupištím, dále 
komunikace neveřejných prostor a přístupy do neveřejných prostor. U vybraných kanceláří je sledován 
vstup (kancelář zařazená do zóny BZ-B), viz Bezpečnostní projekt. Uvnitř slaboproudých technických 
místností bude instalována kamera, která bude sledovat vstup do místnosti. 

Kamery sledující odbavovací halu budou vybaveny IVA. Požadovány jsou funkce vyhledávání osob 
podle fyzického vzhledu, z vložené fotografie osoby nebo z již pořízeného videozáznamu, detekce 
vstupu do /výstupu ze zóny, detekce podezřelého pohybu v zóně, detekce odložení objektu, trasování. 

Přehledové kamery v odbavovací hale budou nastaveny tak, aby kromě přehledu v hale sledovaly 
vstupy do haly. Je požadováno, aby cílové objekty ve vstupech do haly a podstatná část haly byla 
snímána v rozlišení umožňující identifikaci osob (≥ 250 px/m) a po celé hale alespoň ve stupni 
umožňující rekognoskaci osob (≥ 125 px/m). 

Kamery sledující vstupy do neveřejných prostor, vstupy do zóny BZ-B a vstupy do slaboproudých 
technických místností a kamery na uzlových bodech vnitřních komunikací budou umožňovat identifikaci 
cílového objektu (osoby). U těchto kamer není požadována IVA. 

4.3.1.4 Doplnění kamer v objektu nové TB (technologické budovy) 

Dle požadavku bezpečnostního projektu budou v nové technologické budově doplněny nové 
kamery, viz výkresová dokumentace. 

4.3.2 Přenosová infrastruktura 

Systém VSS bude využívat jednak vlastní přenosovou infrastrukturu pro napájení a přenos dat mezi 
kamerou a nejbližším datovým rozvaděčem a pak přenosovou infrastrukturu systému UKS (PS 11-02-
71) pro přenos dat mezi rozvaděči a serverem VSS. Přenosové trasy dedikované pro bezpečnostní 
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systémy budou fyzicky odděleny od ostatních tras, typicky vyhrazená vlákna pro BS v optickém kabelu. 
Aktivní prvky LAN sítě zajišťuje PS 11-02-81 Přenosový systém. Pro bezpečnostní systémy budou 
vyhrazené samostatné switche. Do těchto switchů bude kromě kamerového systému možné v případě 
potřeby zapojit i ostatní bezpečnostní technologie (PZTS, ACS, KSDT). 

Pro účely dokumentace jsou přenosové trasy a aktivní prvky přenosových tras pro bezpečnostní 
systémy nazývány LAN SECURITY, ostatní objektové trasy jsou nazývány LAN VB CHEB. 

 
Obrázek 1: Ideové schéma architektury systému VSS 

 

4.3.2.1 Přenosové trasy VSS (LAN SECURITY) 

Kabelová trasa mezi kamerou a datovým rozvaděčem včetně patch kabelu mezi patch panelem 
a switchem bude dodávkou systému VSS (PS 11-02-41). Kabel bude v datovém rozvaděči zakončen 
keystonem ve vyhrazeném patch panelu pro bezpečnostní systémy. Patch panel je dodávkou UKS (PS 
11-02-71). 

 

4.3.2.2 Přenosové trasy UKS (LAN VB CHEB) 

Páteřní přenosové trasy mezi rozvaděči zajišťuje UKS (PS 11-02-71). Systém VSS bude používat 
pro přenos dat vyhrazená optická vlákna. 
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4.3.3 Záznamový server s úložištěm 

Pro záznam vide signálu bude použita serverová jednotka instalovaná do racku VSS ve sdělovací 
místnosti nové TB kompatibilní s instalovanými kamerami systému VSS. Součástí serverové jednotky 
bude i datové pole sloužící jako úložiště kamerového systému. 

- Minimálně 200 kamer na serverovou jednotku 
- RAM min. 32 GB DDR5 
- Síťové připojení min. 2x 10 GbE (RJ45) + 1x 1 GbE mng pro vzdálenou správu 
- Integrované úložiště rozšířitelné až 384 TB 
- Vysokorychlostní LAN karta umožňující připojení k SAN (storage area network) 
- Duální OS disky a napájecí zdroje 
- Hardwarový RAID pro redundanci 
- Windows Server OS 
- Vzdálená správa přes zabezpečený protokol 
- Možnost rozšiřování a doplňování výbavy podle počtu připojovaných kamer (max. do 250 

kamer) 
Další systémové požadavky jsou uvedeny v bezpečnostním projektu. 
 

4.3.4 Dohledová a klientská pracoviště 

Systém umožňuje na monitorech zobrazovat obraz nezávisle v libovolných režimech dělené 
obrazovky, plný obraz. Jakýkoliv živý obraz lze přepnout do režimu okamžitého přehrávání a sledovat 
záznam. Okamžité přehrávání může být spuštěno vícenásobně v segmentu dělené obrazovky. 
Obrazová okna mohou zobrazovat živý obraz, instant playback (záznam), textové dokumenty, mapy 
a webové stránky. 

Systém umožňuje vytvoření specifických uživatelských skupin, které mají oprávnění pro přístup 
definovaným kamerám, úroveň priorit pro ovládání PTZ kamer (instalovaných v jiných objektech), 
oprávnění pro přístup k záznamu jednotlivých kamer a jejich export a přístup k log souborům systému. 
Oprávnění pro živý obraz, záznam, poslech audia, ovládání PTZ kamer je nastavitelný zvlášť 
pro jednotlivou kameru. 

4.3.4.1 Místní dohledové pracoviště 

Dle jednání 1. porady KD – PDPS z 3. 7. 2024 Dohledové pracoviště PDPS se místní dohledové 
pracoviště nepožaduje. 

Pro možnost prohlížení kamerového záznamu bude v nově osazeném rozvaděči 800x1200x47U 
v nové TB (bývalá celnice) instalována výsuvná konzole s klávesnicí, monitorem a myší a průmyslový 
počítač.  

Systém bude vybaven možností stahovat záznam ze záznamového zařízení pomocí rozhraní USB-
C, SATA. 

 

4.3.4.2 Vzdálené dohledové pracoviště 

Dohledové pracoviště bude vybudováno na OŘ ÚnL, kde se plánuje výstavba centrálního 
dohledové centra tzv. Docent. Návrh dohledového pracoviště v OŘ ÚnL není součástí tohoto projektu. 

Pro datový přenos na OŘ ÚnL budou využity stávající optické dálkové trasy. 
 

4.3.4.3 Klientská pracoviště 

Dle potřeby lze instalovat klienta kamerového systému na vytipovaná pracoviště. Pomocí oprávnění 
přidělit těmto pracovištím (pracovníkům) práva na nahlížení do záznamu nebo sledování živého streamu 
z vybraných kamer. 

Klienti kamerového systému budou instalovány na pracoviště dopravní kanceláře žst Cheb pro 
sledování streamu vybraných kamer. 
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4.3.4.4 Nastavení práv 

Kamerový záznam bude v souladu se SM097 Ochrana osobních údajů realizován v maximální 
délce 168 hodin. Přístup k záznamům VSS za účelem nahlížení a exportu videozáznamu bude mít 
pouze oprávněná osoba na základě přidělených přístupových oprávnění. 

Úrovně přístupu do záznamů VSS musí být nastavitelné pro jednotlivé uživatele, a to např.:  
> staniční dozorce – Přístup do záznamů realizován pouze formou nahlížení (bez možnosti exportu) 

a pouze v omezeném časovém úseku např. 12 hodin zpětně.  
> správce budovy – Přístup do záznamů za účelem ověření příčin a řešení mimořádných událostí, 

apod. Přístup do záznamů v plném rozsahu 168 – bez možnosti exportu záznamů.  
> bezpečnostní správce objektu – Přístup do záznamů za účelem ověření příčin a  
řešení mimořádných událostí, apod. Přístup do záznamů v plném rozsahu 168 hodin – s možností 

exportu záznamů.  
Veškeré přístupy k záznamům VSS budou elektronicky logovány v systému. Tyto logy musí být 

následně archivovány minimálně po dobu 2-3 let. 
 

5 ELEKTRICKÉ ROZVODY 
Kabeláž a kabelové trasy musí být provedeny, v souladu se zněním norem ČSN 33 2000–5–52 

ed.2, ČSN 34 2300, ČSN 332130, normami souvisejícími.  
Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 musí být dodržen odstup slaboproudých kabelů 

od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup na 6 cm a při 
křižování na 1 cm. 

Pro slaboproudé elektroinstalace bude provedena kabeláž s odpovídajícím průřezem měděných 
vodičů a odpovídajícími vlastnostmi kabelů v závislosti na technických požadavcích jednotlivých 
slaboproudých systémů.  

Všechny použité kabely ve všech prostorech budou v provedení B2cas1d1, ve výjimečných 
případech je možné použít kabeláž v bezhalogenovém provedení (LSOH) a to pouze v případě 
výslovného schválení projektanta a investora.  

Pro vedení tras systému VSS, tj. připojení kamery k nejbližšímu datovému rozvaděči bude 
provedeno stíněnými kabely STP CAT6A s testovanou šířkou pásma 650 MHz, LSOH pláštěm a třídou 
reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. 

 

6 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 
Dodavatel prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení 

vykonávat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové činnosti, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, 
ale při nichž může dojít v důsledku nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí, k poškození 
elektrického zařízení a mohou způsobit úraz elektrickým proudem, nebo škody na majetku. 

Dodavatel zajistí, aby elektroinstalační práce byly prováděny pod vedením pracovníků odpovídající 
s elektrotechnickou kvalifikací.  

Při elektroinstalačních činnostech je nutno respektovat vnější vlivy prostředí v jednotlivých 
prostorách.  

Montáž bude prováděna organizací, která je výrobcem nebo oficiálním distributorem dodávaného 
systému proškolená pro tuto činnost, a která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky.  

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet 
pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace). Změny v průběhu 
montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace a do stavebního deníku dodavatele.  

Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a programového 
nastavení (viz technická dokumentace výrobce). Při montáži koncových prvků musí být dodrženo jejich 
umístění podle koordinační PD. 
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Musí být dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových a prvků ostatních systémů dle 

dílenské/montážní dokumentace. Stínění kabelů vedení musí být v jednotlivých prvcích vedení 
propojeno a uzemněno ve společném bodě, např. v ústředně. Jednotlivé systémy budou po připojení 
všech prvků a vedení, naprogramovány, ručně nebo pomocí konfiguračního software.  

Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena 
výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost 
namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. 

Na základě zaznamenaných změn oproti prováděcímu projektu bude vyhotovena dokumentace 
skutečného provedení stavby.  

 

6.1 Organizační pokyny 
Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic, státní organizace - organizační jednotka CTD (stávající dálkové 
kabely s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický 
kabel).  

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními 
postupy rekonstrukce výpravní budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO.  

Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a výpravních budov je 
zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti zhotovitele je 
podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby. 

Konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) musí striktně dodržovat 
požadavky a pokyny provozovatelů PS a SO a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo 
za jejich přímého dozoru. 

Před instalací kamer budou provedeny kamerové zkoušky, tzn. ověření záběru kamery. 
 

6.2 Postup provádění 
Práce budou probíhat za částečného nebo úplného provozu zařízení. Tomuto požadavku je nutné 

koncipovat harmonogram provádění prací a to s návazností na ostatní PS. Z navržené časové 
posloupnosti prací budou vyplývat další požadavky na ostatní PS. 

 

6.3 Požadavky na dodavatele slaboproudých systémů 
Vnitřní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2300 a ČSN EN 50174-1 a v souladu s požadavky 

PBŘS.  
Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech a budou po celou životnost stavby 

přístupné, vedlejší trasy budou vedeny v pevných trubkách na povrchu nebo ohebných trubkách ve 
skladbě podlahy a ve skladbě stěn. Volně vedené kabely budou vedeny tak, aby nebyly v kontaktu 
s neuzemněnou vodivou konstrukcí. 

Mimo technické prostory bude kabeláž vedena přednostně skrytě, tj. nad pohledy, ve skladbě 
podlahách nebo v chráničkách ve stěnách. V technických prostorech je možné vést kabelové trasy 
po povrchu.  

Odlehčení tahu v podélném směru u stoupacího vedení bude provedeno instalací požárního 
těsnění při průchodu kabelů stropem, podlahou. 

Instalace slaboproudých zařízení nevyžadují podstatné stavební úpravy. Veškeré stavební práce 
mají charakter stavebních přípomocí, jako je vrtání a osazování hmoždinek, vrtání prostupů příčkami, 
montáž trubek apod.  

Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací upřesněno 
realizační firmou. 
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Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací upřesněno 

realizační firmou. Protipožární ucpávky v provedení např. Hilti, Intumex pro kabelové prostupy 
slaboproudých vedení zajišťuje dodavatel slaboproudu. 

Bude zpracována prováděcí dokumentace, ve které budou popsány koncové prvky tak, aby byla 
umožněna jejich jednoznačná identifikace. 

Prostupy kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN 73 0810 
certifikovanými požárními ucpávkami s požadovanou požární odolností minimálně stejnou, jaká je 
požadována pro dělící konstrukce mezi těmito úseky. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude 
zaručen minimální odstup mezi trasami slaboproudých rozvodů a silnoproudých rozvodů. Označení 
bude viditelné i po dokončení pokládky kabelů a musí mít trvanlivost po celou dobu životnosti kabelu 
resp. díla. 

7 POSTUP PRACÍ 

7.1.1 Demontáže a přípravné práce 

7.1.1.1 Přípravné práce v TB 

Před započetím demoličních prací bude ve sdělovací místnosti nové TB instalována nová racková 
skříň 45U 800x1200 mm pro kamerové systémy (dodávka PS 11-02-71) včetně vnitřního vybavení jako 
jsou jističová lišta, patch panely, vyvazovací panely, police, osvětlení apod. 

Do rackové skříně budou instalovány switche (zajišťuje PS 11-02-81) a kamerový server včetně 
úložiště. Do připraveného patch panelu VSS.01 budou instalovány keystony a zařezána kabelová 
příprava pro kamery zakončené v této rackové skříni (kam. č. 124 až 128 a 911 až 918). Kamery uvnitř 
TB budou instalovány, pro kamery na plášti budovy budou kabely s kabelovou rezervou přivedeny 
ke kamerovým bodům (uvnitř budovy). Kamery na plášti se budou instalovat po stavebních úpravách 
obvodové pláště TB, aby nedošlo při stavebních pracích k jejich poškození. 

Kabely pro kamery instalované v rámci nové TB povedou ve stávajícíhc kabelových žlabech 
a v lištách. 

Systém VSS se zprovozní a bude postupně doplňován s probíhající rekonstrukcí objektu. 

7.1.1.2 Demontáž stávajícího bezpečnostního kamerového systému 

Stávající nahrávací zařízení kamerového systému pro bezpečnostní kamery je instalováno v racku 
27U 600x600 mm v místnosti 1P09 ve 2. NP. Rozvaděč včetně nahrávacího zařízení zůstane v provozu 
po maximální možnou dobu dle možností časového plánu rekonstrukce VB. 

Jednotlivé kamery stávajícího systému se budou postupně demontovat před započetím stavebních 
prací podle harmonogramu výstavby tak, aby bylo v maximální možné míře zachováno zabezpečení 
objektu. Demontované kamery budou předány zástupci investora k dalšímu použití. Kamery budou 
demontovány včetně kabelových tras a nosných systémů kabelových tras. 

Po demontáži všech kamer a/nebo potřeby vyklizení místnosti 1P09 z důvodu její rekonstrukce 
a s tím související přerušení napájení bude stávající racková skříň demontována včetně nahrávacího 
zařízení. 

7.1.1.3 Instalace nových kamer, vybavení rozvaděčů 

S probíhající rekonstrukcí budou postupně instalovány nové kamery. Přívodní kabeláž ke kamerám 
bude zakončena na patchpanelech BS (patch panel vyhrazený pro zařízení bezpečnostních systémů) 
v datových rozvaděčích dle Tabulky kamer. 

8 BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky 

a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu ve znění novely 170/2014 Sb. 
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce technických zařízení, ve znění zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 592/2006 Sb., 
vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č.192/2005 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
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- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení 
vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací“ ve znění 
nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

- Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., včetně zpracování 
provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp. 

- ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“ 
- BOZP dodavatele 

 
Kromě obecných kvalifikačních a právních předpokladů je třeba respektovat předpisy související 

s prací na železnici: 
- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. Změna č. 1; 
- SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací; 

- SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace; 

- SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace; 

- SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů; 
- SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 

signalizace. 
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9 VÝPIS POŽADAVKŮ 
Stavba bude prováděna podle realizační a dílenské dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být respektovány 
závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 183/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN 
a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé zařízení bude provedena výchozí 
revize. 

9.1 Požadavky na časové vazby rekonstrukce 
Předpokladem úspěšného postupného doplňování kamerového systému s probíhající rekonstrukcí 

je splnění následujících časových vazeb: 

Bod Předpoklad pro splnění Obsah dílčího cíle 

1 - instalace BD/FD.KS včetně napájení 

- instalace serveru, switchů do 

rozvaděče 

- instalace  zprovoznění kamer v TB 

- zprovoznění systému VSS 

2 - splnění bodu 1 

- ukončení stavebních úprav 

obvodového pláště TB 

- instalace a zprovoznění 

venkovních kamer na obvodový 

plášť TB 

3 - splnění bodu 1 

- proběhlá rekonstrukce stáv. zesilovací 

stanice ve 3. NP 

- instalace rozvaděče BD/FD3 ve 3. NP 

včetně nezbytného vnitřního vybavení 

- doplnění systému VSS o další 

kamery, které nejsou přímo 

napojeny do rozvaděče BD/FD.KS 

4 - splnění bodu 3 

- ukončená rekonstrukce místnosti 

1S145 včetně napájení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1PP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace racku FD.01.A včetně 

nezbytného vybavení 

- datový propoj mezi BD/FD3 a FD.01.A 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.01.A v 1. PP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.01.A 

5 - splnění bodu 3 

- ukončená rekonstrukce místnosti 

1S147 včetně napájení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1PP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace racku FD.01.B včetně 

nezbytného vybavení 

- datový propoj mezi BD/FD3 a FD.01.B 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.01.B v 1. PP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.01.B 

6 - splnění bodu 4 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.01.A z 1. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.01.A 
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7 - splnění bodu 5 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.01.B z 1. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.01.B 

8 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 z 1. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 

9 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 2NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 z 2. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 

10 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 3NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 z 3. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 

11 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 4NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 z 4. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 

12 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 5NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 z 5. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 

13 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 6NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 z 6. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 

14 - splnění bodu 3 

- instalace rozvaděče FD.3.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 7NP (pro vedení tras 

a instalaci kamer) 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.3.01 ze 7. NP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do FD.3.01 
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15 - splnění bodu 3 

- ukončená výstavba parkoviště sever 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1PP (pro vedení tras) 

- instalace TS.VSS.01 včetně 

nezbytného vybavení 

- datový propoj mezi BD/FD3 a  

TS.VSS.01 

- instalace a zprovoznění kamer 

zapojených do FD.01.B v 1. PP 

- doplnění VSS o kamery zapojené 

do  TS.VSS.01 

16 - splnění bodu 6, 7, 8 

- ukončená rekonstrukce obvodového 

pláště 

- alespoň částečně ukončená 

rekonstrukce části 1NP a 1PP (pro 

vedení tras) 

- instalace a zprovoznění 

venkovních kamer na obvodový 

plášť VB 

 

9.2 Požadavky nárokované na stavbu 
stavební připravenost je vyžadováno: 
a) zajistit prostorové nároky pro instalaci rozvaděčů, kabelových tras; 
b) pro instalaci a osazení koncových prvků musí být dotčené prostory a povrchy čisté, bez 

prašnosti a bez předpokladu dalších stavebních úprav, nebo činností vedoucích k možnému 
poškození nebo znečištění zařízení; 

c) v technické místnosti nesmí procházet žádné trubkové vedení s tlakovou ani spádovou vodou, 
nesmí v ní být osazeny hlavní uzavírací kohouty či ventily; 

d) zajištění všech hlavních otvorů pro stoupací vedení, prostupů stěnou a prostupů venkovních 
tras do objektu; 

e) zajištění trubkování; 
f) vstupy výpravní budovy určené veřejnosti musí být označeny informativní tabulkou o 

provozování kamerové systému (vzor na intranetu SŽ) 
Požadavky budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

9.3 Požadavky na silnoproud 
Projekt silnoproudu bude řešit připojení na rozvodnou síť 400 V/230 V všech slaboproudých 

systémů (připojení ústředen, zdrojů a podružných rozvaděčů). Všechna zařízení budou připojena na 
rozvodnou síť 230 V nebo 400 V napájecím kabelem na samostatný jistič. Jistič bude označen nápisem 
dle napájené technologie. Všechny slaboproudé technologie budou napájeny ze zálohované sítě 
dieselagregátem (DA) nebo nepřerušovaného zdroje elektrické energie (UPS). Požárně bezpečnostní 
systémy budou napájeny z požárního rozvaděče na zálohovaný okruh (UPS).  

Ve všech technických místnostech budou instalovány místní ochranné přípojnice (MOP) minimální 
vedení je min CYA 16 mm pro vyrovnání zemních potenciálů. Všechny rozvaděče budou připojeny 
k tomuto zemnícímu bodu, který zajišťuje vyrovnání zemních potenciálů.  

Přepěťové ochrany třídy B, C a D řeší silnoproudá část.  
Seznam přípojných bodů bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace. 
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9.4 Požadavky nárokované na VZT/RTCH 

Zajistit chlazení technických místností SLB, se zajištěním konstantní teploty v rozsahu od +15 do 
+25 °C, relativní vlhkost vzduchu v místnosti v místnosti by se měla pohybovat v pásmu 10 % až 80 % 
bez kondenzace. 

 

9.5 Požadavky nárokované na datovou konektivitu 

Investor zajistí součinnost při instalaci systému VSS, zajistí seznam IP adres pro nově připojovaná 
IP zařízení (servery, kamery, apod.). Dále zajistí datovou konektivitu LAN.  

Provozní soubor PS 11-02-81 přenosový systém zajistí dodávku switchů VSS a ostatních aktivních 
prvků pro zprovoznění datové sítě VSS. 

Požadovaní switche VSS (minimální požadavky 

- 7x Switch 24-Port 10/100/1000 PoE+, 4x 10G SFP+ (PoE budget of 370W) 

- 1x Switch 24-Port 10G SFP+, 4x 10G Base-T (Combp 4x SFP+) 

- 1x průmyslový switch 16-Port 10/100/1000 PoE+, 2x 1G (Combo SFP+) (min. PoE budget of 
240W), provozní podmínky -40 až +60 °C.  

 

10 PROVOZNÍ PODMÍNKY 

10.1.1 Napěťová soustava 

Napájení hlavních i periferních částí systémů bude provedeno dle 33 2000-1. 
- dle čl. 312.2.1 síť TN-C-S (AC) s odděleným nulovým vodičem 1+N+PE 230 V/ 50Hz 
- dle čl. 312.4.2 síť TN-C (DC) 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc 

 

10.1.2 Ochranná opatření 

Dle ČSN 33 2000-4-41 budou provedena ochranná opatření před nebezpečným dotykem 
a ochrana při poruše dle: 

- dle čl. 411 automatické odpojení od zdroje, uzemněním a ochranným pospojováním, 
- dle čl. 412 dvojitá nebo zesílená izolace, 
- dle čl. 413 elektrické oddělení, 
- dle čl. 414 ochrana malým napětím. 

Ochrana před nežádoucími účinky statické elektřiny bude provedena páteřním pospojováním 
podle EN 50310 čl. 8.2.3.2. 

Na slaboproudých zařízeních bude provedena doplňková ochrana – ochranné pospojování 
ve smyslu 33 2000-4-41 čl. 415.2. 

 

10.1.3 Ochrana zařízení před účinky atmosférické elektřiny 

Slaboproudá zařízení nebo kabely budou instalována co nejdále od soustavy bleskosvodu 
v souladu s ČSN EN 62305-4. Křížení a odstup od bleskosvodného svodu v zemi je alespoň 0,5 m. 

 

10.1.4 Ochrana proti přepětí 

Přepěťové ochrany typ 1 a typ 2 řeší silnoproudá část. V slaboproudých zařízeních je navrženo 
napájecí přívody vybavit přepěťovými ochranami typ 3.  

 

10.1.5 Vnější vlivy 

Vnější vlivy stanovuje protokol o určení vnějších vlivů, jeho zpracování není předmětem této části 
dokumentace.  
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10.1.6 Elektromagnetická kompatibilita 

Výrobce kteréhokoliv výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. Výrobek musí být 
označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi pro odběratele. 
Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být intenzity polí zcela pod 
vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro EMC. Z hlediska instalace musejí 
být respektována níže uvedená pravidla: 

- vytváření plochy elektrické instalace co nejmenší, 
- maximalizace vzdálenosti k vedení s velkými proudy, 
- oddělená silová a datová vedení, 

- používání sítě TN-C-S. 

 

11 INFORMACE PRO PROVOZOVATELE 

11.1 Požadavky na odběratele 
Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je provozovatel povinen zpracovat "Směrnici 

o činnosti v případě poruch". Návrh této směrnice bude v rámci dodávky stavby zpracován 
dodavatelem. 

Směrnice stanoví způsob a podmínky provozního využití a dalších provozních hledisek, včetně 
stanovení režimu provozu budovy. 

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit a proškolit 
(školení odpovědních osob zajišťuje v rámci dodávky stavby dodavatel): 

- osoby zodpovědné za obsluhu 
- osoby zodpovědné za údržbu 
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení 
 

11.1.1 Osoby pověřené obsluhou 

Musí být prokazatelně proškoleny předávající organizací proti podpisu a musí být alespoň osoby 
poučené podle ČSN EN 50110–1. 

Osoby pověřené obsluhou vedou např. záznamy o poruchách a postupují podle "Směrnice 
o činnosti v případě poruchy". Zjištěné závady hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení. 

 

11.1.2 Osoby pověřené údržbou 

Musí mít odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci dle ČSN EN 50110–1 (osoba znalá), musí být 
prokazatelně zaškolena montážní organizací a mají tyto povinnosti: 

- provádět prohlídky a údržbu zařízení podle pokynů výrobce 
- provádět dle předepsaných pravidel kontrolu zařízení 
- provádět záznamy o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení do provozní knihy. 
 

11.1.3 Osoba zodpovědná za provoz zařízení 

- zodpovídá za provoz a správné používání zařízení  
- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav 
- provádí kontrolu osob pověřených obsluhou 
- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděli údržbu podle pokynů výrobce 
- odpovídá za řádné vedení provozní knihy a související dokumentace 
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11.2 Práva, zabezpečení a zodpovědnost za kamerový dohledový systém 

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhající 
povinnostem podle obecného nařízení, pokud je automatizovaně prováděn záznam monitorovaného 
veřejného prostoru a zároveň je účelem pořizovaných informací a záznamů využití k identifikaci 
fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. 

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji 
za předpokladu, že na základě těchto záznamů (informace z obrazových či zvukových nahrávek) lze 
přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud 
ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména 
obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná 
identifikace osoby. Osobní údaj pak tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit 
s určitým, na snímku zachyceným, jednáním. 

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je zákonné, pouze pokud je 
prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních titulů zpracování 
osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 

11.3 Zkoušky zařízení  

11.3.1 Zkoušky před uvedením do provozu 

Provádí organizace, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky nebo montážní 
skupina výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu s projektovou dokumentací a případné 
zaznamenání schválených a provedených změn a prověření funkceschopnosti namontovaného 
zařízení.  

Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena 
výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost 
namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. 

 

11.3.2 Předání a převzetí 

Před předáním slaboproudých systémů musí být zajištěno: 
- proškolení osob – provede montážní organizace 
- zápis o vykonané výchozí revizi na všech slaboproudých zařízeních. 
- a podpisy osob pověřených obsluhou a údržbou. 
- Projektová dokumentace skutečného provedení 
- Měřící protokoly metalické a optické strukturované kabeláže. 
 

11.4 Provozování 
Předání zakázky do trvalého provozu bude provedeno písemně mezi zhotovitelem montáže 

a provozovatelem (investorem), po ukončení montáže, po provedení funkčních zkoušek zařízení 
a po provedení výchozí revize. 
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12 DOKLADY POŽADOVANÉ PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU  
1. prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (srov. článek 4 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011); prohlášení o vlastnostech 
musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)  

2. ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu (srov. § 
13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)  

3. EU prohlášení o shodě stanovených výrobků dodaných na trh, případně do provozu (srov. §3 
a § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)  

4. technická dokumentace elektrických zařízení a strojních zařízení, uvedených nebo dodaných 
na trh (srov. přílohu č. 3 nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 
Sb.)  

5. zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. přílohu 
č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)  

6. průvodní dokumentace výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení, 
přístrojů (srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)  

7. doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu 
(srov. § 6 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)  

8. dokumentace elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení (srov. § 125 (1),(6) 
a § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)  

9. odpovídající dokumentace k elektrickým zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)  

10. odpovídající dokumentace ke strojním zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a 
ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 17)  

11. protokol o určení vnějších vlivů (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 
512.2.5)  

12. další požadované podklady pro provedení výchozí revize (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a 4.2)  
13. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (srov. přílohy nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 

EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)  
14. odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru v případě VTZ třídy I. (srov. 

přílohy nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)  
15. technická dokumentace pro údržbu (srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)  
16. ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem nebo jinými orgány veřejné správy  
17. veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce (srov. § 3 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)  
18. průvodní dokumentace obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání (srov. 

ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)  
19. doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace 

(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)  
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13 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, včetně 

norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení. 
Všeobecné předpisy: 

- ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody,12/2014 
- ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení, 09/2014 
- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 05/2009 
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 01/2018 
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení 

- Všeobecné předpisy, 07/2022 
- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení, 02/2012 
- ČSN 33 2000-5-534 ED. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení, 
11/2016 

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 04/2012 

- ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy 
ve stavbách, 09/2011 

- ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky, 
05/2015 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 05/2009 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 07/2016 
- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody 

10/2023 
 

Předpisy pro bezpečnostní systémy: 
- ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1-1: 

Systémové požadavky – Obecně, 08/2014 
- ČSN EN 62676-1-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1-2: 

Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos, 08/2014 
- ČSN EN 62676-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: 

Analogové a digitální video rozhraní, 12/2021 
- ČSN EN 62676-4 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 4: Pokyny 

pro aplikace, 03/2016 
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14 PŘÍLOHA 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE SERVERŮ VSS 
 
Níže uvedená specifikace definuje minimální požadavky na servery VSS na základě konfigurace 

doporučených výrobků dle Strategie rozvoje kamerového sytému na železnici z 07/2024. 
 

14.1 Systém 1 – Řídicí server VSS 

PYR1336R2N PY RX1330M6/SFF/hot plug PSU 

 

Rack based server 19" (1U), BU without processor 
and RAM, RMK optional; systemboard D4133 
based on Intel C266 PCH, Socket for Pentium, 
Xeon Processor and 4x sockets DD5 UDIMM 
ECC; iRMC S6 onboard server management  incl. 
graphics controller and 10/100/1000MBit Service 
LAN port;  2x 1 Gbit Ethernet LAN and SATA 
controller onboard (for 4xHDs, 2xM.2, ODD); 8 
drive bays for hot plug 2.5" SATA or SAS HDs; 
ServerView Suite DVD Pack incl. Installation SW, 
Management SW and Serviceability SW option 
 
Standard warranty: 
1 year On-Site Service  FTS wide / FTS 5 days / 9 
hours (9x5, local business hours) 

  

PYBETL28 ErP Lot9 Configuration 1 

PYBCP67E8 Intel Xeon E-2434 4C/8T 3.40 GHz 

PYBME16UH 16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR5-4800 U ECC 

PYBSS48NQ SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP 

PYBSR4MA1L PRAID EP 3252-8i LP 

PYBFBM013 FBU option for PRAID EP 325x 

PYBRRS3 Rack Mount Kit 

S26361-F1452-E140 Region-kit Europe 

PYBPU503 Modular PSU 500W titanium hp 

T26139-Y1968-E180 Cable powercord rack, 1.8m, black 

PYBTPM19 TPM 2.0 Module V2 

PYBWBB5A WINSVR 2022 ESS 10Core OEM 

FSP:GA3SD0Z00CZSV1 SP 3y OS,9x5,NBD Rec 
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14.2 Systém 2 – nahrávací server VSS  

PYR1336R3N PY RX1330M6/LFF/hot plug PSU 

 

Rack based server 19" (1U), BU without processor 
and RAM, RMK optional; systemboard D4133 
based on Intel C266 PCH, Socket for Pentium, 
Xeon Processor and 4x sockets DDR5 ECC; iRMC 
S6 onboard server management  incl. graphics 
controller and 10/100/1000MBit Service LAN port;  
2x 1 Gbit Ethernet LAN and SATA controller 
onboard (for 4xHDs, 2xM.2, ODD); 4 drive bays for 
hot plug 3.5" SATA or SAS HDs; ServerView Suite 
DVD Pack incl. Installation SW, Management SW 
and Serviceability SW option 
 
Standard warranty: 
1 year On-Site Service  FTS wide / FTS 5 days / 9 
hours (9x5, local business hours) 

PYBETL28 ErP Lot9 Configuration 1 

PYBCP67E1 Intel Xeon E-2436 6C/12T 2.90 GHz 

PYBME16UH 16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR5-4800 U ECC 

PYBCHJT7B2 HD SAS 12G 18TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC 

PYBDMCP35L PDUAL CP300 LP 

PYBMF24YN5 SSD SATA 6G 240GB M.2 N H-P 

PYBSR4MA1L PRAID EP 3252-8i LP 

PYBFBM013 FBU option for PRAID EP 325x 

S26361-F5659-E13 pre-config. RAID1 Array for M.2 in PDUAL 

PYBRRS3 Rack Mount Kit 

S26361-F1452-E140 Region-kit Europe 

PYBPU503 Modular PSU 500W titanium hp 

T26139-Y1968-E180 Cable powercord rack, 1.8m, black 

PYBTPM19 TPM 2.0 Module V2 

PYBWBB5A WINSVR 2022 ESS 10Core OEM 

FSP:GA3SD0Z00CZSV1 SP 3y OS,9x5,NBD Rec 

 


