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1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Cheb
Misto stavby Zelezniéni stanice Cheb, Karlovarsky kraj
Stupen PDPS

Charakter stavby Rekonstrukce

Cil stavby Informacni systémy pro cestujici VB Zst. Cheb
Datum zpracovani 03/2024

Dodavatel Neni uréen

HIP Ing. Adam Spunda

Zpracovatel ¢asti Tomas Burda, Ondfej Lemerman, Petr Vrba
Zodpovédny projektant Vaclav Masek, CKAIT 0008703, TEO3

1.2 Zakladni identifikac¢ni tdaje stavby a investora

Investor Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zastoupeny Sprava zZeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

HIS Dagmar Krystovova
Zapadni 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary
1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel ¢asti SAGASTA s.r.0.,
Novodvorska 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
ICO: 04598555

Zodpovédny projektant Vaclav Masek, CKAIT 0008703, TE03
Vypracovali Tomas Burda, Ondfej Lemerman, Petr Vrba

2 VYCHOZI PODKLADY

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace provozniho souboru PS 01-02-71
UKS (Univerzalni kabelazni systém) v Zst. Cheb je:

* Navrh stavby Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb, 09/2022, Sagasta-Helika-A8000;

* Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzen (mimo) — Cheb, 2. etapa, ¢ast D.1.2 Zelezpiéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-01 Zst Cheb, Mistni kabelizace, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Martin Strof;

+ Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzeft (mimo) — Cheb, 2. etapa, &ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.3 Zst Cheb, Pfenosovy systém, 03/2020, Sudop Praha, a.s., Petr
Poupa;

+ Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzeft (mimo) — Cheb, 2. etapa, &ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.1 zst Cheb, Sdélovaci zafizeni, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Pavel
Visek;

* VVysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
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2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
PS 11-02-4x PZTS, EKV, CCTV
PS 11-02-71 UKS
PS 11-02-81 Pfenosovy systém
PS 11-02-91 GSM-R uprava
PS 11-02-01 DDTS
PS 11-04-31 EPS
PS 11-04-32 MaR
PS 01-04-51 Zavorovy systém — sever
SO 01-71-01.04.4 Silnoprouda elektrotechnika
Ostatni objekty fesici stavebni upravy pozemnich objektl

2.2 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projektova dokumentace pro provedeni stavby“ v souladu
s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb)
a se smérnici SZDC & 11/2006 (Dokumentace pro provadéni staveb na Zelezninich drahach
celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplrikd platnych v dobé zpracovani projektu a
dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 11-02-71 ZST Cheb, UKS® byla zpracovana
v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi a v souladu s technickymi
predpisy vyrobce systému.

3 STAVAJICIi STAV

3.1 Nova celnice

Jedna se o prostor byvalé celnice rekonstruovany v ramci projektu ETCS Plzen (mimo) — Cheb, 2.
etapa. V prostoru vnikla nova sdélovaci mistnost, kam byla instalovana podstatna &ast stavajici
technologie slaboproudych systému a instalovana nova. Tato mistnost vznikla i s vyhledem mozného
doplnéni dalSich technologii a pfesunu zbyvajici ¢asti technologii vyskytujicich se v objektu vypravni
budovy, které pfesunout bude mozné.

Pro strukturovanou kabelaz slouzi patrovy rozvadé¢ ozn. 03-03 osazeny dle dokumentace ETCS
pro provedeni stavby (v dobé& vydani této dokumentace nebyla k dispozici dokumentace skuteéného
provedeni) tfemi 24p patchpanely pro ucely pfipojeni koncovych prvkl C&tyfmi 24p patchpanely
proprojeni s rozvadéci 03-01 (radia a zaznamova zafizeni) a 03-05 (DDTS).

Na rozvadéc¢ jsou zapojeny datové zasuvky z prostoru nové celnice. Strukturovana kabelaz je
provedena kabely FTP cat5E.

Do této ¢asti nebude projekt vypravni budovy Cheb zasahovat, podle potfeby mize dojit k doplnéni
zasuvek pro zajisténi provozu nékterych kancelafi s pozadovanym provozem béhem rekonstrukce
objektu.

3.2 Vypravni budova

Stavajici informaéni systém ve VB je rozmistén prevazné v hale pro cestujici — pfijezdové
a odjezdové tabule, odjezdovy monitor v kraji haly, odjezdovy monitor nad vedlejSim vstupem. Tabule
na nastupisti a v podchodu nejsou pfedmétem této dokumentace — pouze dojde k upravam kabelizace
S nimi spojené pievazné ve sdélovaci mistnosti ve 3.NP.

Veskera hlavni kabelaz je zakon¢ena v racku ve sdélovaci mistnosti ve 3.NP, nékteré prvky IS jsou
propojeny v racku umisténym ve 2.NP, ktery bude stavbou zrusen.

ZST Cheb je dalkové ovladana z CDP Praha, ze kterého je rovnéz ovladan informacéni systém pro
cestujici.
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4 NAVRHOVANY STAV

Tato ¢ast projektu fesi upravy informaéniho systému ve vypravni budové — hala pro cestujici
a vchody do budovy. Vzhledem k nedavné celkové vystavbé IS je navrZzena demontaz a zpétna montaz
prvkl 1S. V ramci jednotlivych postupl dojde k postupnému demontovani prvkd IS a nasledné po
probéhlé rekonstrukci montaz zpét na misto na jiz nové dotaZzenou kabelaz zakon&enou v datovych
rozvadécich — zajistuje PS 11-02-71 UKS.

Dalkové ovladani informaéniho systému v ZST Cheb z CDP Praha nebude stavbou dot&eno. Jedna
se pouze o do¢asné vymisténi koncovych prvkl ve vypravni budové po dobu rekonstrukce.

V pfipadé zmény konfigurace tabuli (poctu a jejich umisténi) bude soucasti provedenych praci
i zména SW rozhlasového hlasi¢e (ovladani IS).

Na VB je umisténa u vedlej$iho vchodu odjezdova tabule autobusd (pozn.: tabule je v majetku
Mésta Cheb a bude zachovana. SZ, s. o, OR UNL ma uzavienou dohodu o umisténi trvalého
charakteru) . Stavbou dojde k jeji do€asné demontazi a osazeni do nové pozice véetné pFipravy
kabelovych rozvodu.

Ve stavajicim podchodu bude stavajici podchodova tabule demontovana a pfipravena nova
kabelova trasa s vyvodem na stfedu stény nad vytahem. Demontovana tabule bude uzZita zpét.

Pro napajeni tabuli budou zfizeny nové rozvody kabelem NYY3x4 s jisténim C/16A které jsou
soucasti SO 01-71-01.04.4

4.1.1 Metalické vedeni

Datovy metalicky kabel cat.6a bude v provedeni stinéné konstrukce. Materialem pro jednotlivé
vodi¢e musi byt méd s konstantou NVP (nominal velocity of propagation) 66 %. Velikost vodice je
23 AWG.

Pro pfipady vyskytu blizkosti silového vedeni se postupuje dle CSN EN 50174-2, pozadavek
na tfidu segregace typu kabelu je C.

4.1.2 Metalické zasuvky a konektory

Metalické datové zasuvky pro IS budou tvofeny moduly RJ45 formatu 45x45 mm, ktery umoznuje
instalaci modulll bud pro pfimy vyvod propojovaciho kabelu, nebo pro Ghlovy. Soucasti je stitek pro
popis. Tyto viozky mohou byt osazeny do rameckd rdznych vyrobcl, parapetnich kanall nebo
podlahovych krabic. Barva krabic pro IS bude odliSna od pouzitych v ramci strukturované kabelaze.

Modul RJ45 umoziiuje instalaci do pfislusnych zasuvek s uloZenim kabelu pod uhlem jak 45°, tak
i pod uhlem 90°. Tim je zajiSténa jeho mozna instalace i do zasuvek s niZsi uzite€nou hloubkou, aniz by
doslo k nadmérnému ohybu a moznému zlomeni instalovaného kabelu a tim zplsobené degradace
pfenosovych vlastnosti.

Zafezové noze modulu musi byt univerzalni, pro zafiznuti kabelu typu drat s primérem 22-
24 AWG. Vyrobce systému a moduld musi deklarovat kompatibilitu modulu s aplikaci PoE PLUS
a 4PPoE s tfidou RP3.

4.2 Technické mistnosti

4.2.1 Sdélovaci mistnost ve 3. NP

Mistnost bude za pIného provozu (€asov€) po ¢astech rekonstruovana. Cilovy stav je v maximalni
mife vymistit aktivni technologii mimo mistnost (do celnice), stavajici rozvadéée presunout véetné
zbyvajiciho vybaveni do zrekonstruované ¢asti, ktera bude tvofit novou sdélovaci mistnost ve 3. NP.

4.2.1.1  Stavajici ruSené nebo presouvané rozvadeée
e Stavajici rozvadé¢ 01-01:
aktivni prvky, které mohou byt, budou pfemistény do rozvadéci v nové sdélovaci mistnosti
(celnice), rozvadé&c¢ se zbyvajicim zafizenim bude pfesunut do nové polohy;
manipulaci s rozvadééem bude provadét na naklady stavby CDT (nutno objednat).
Zartizeni tykajici se informac¢niho systému zlstavaji v rozvadéci, pouze dojde k presunu
rozvadéce na nové umisténi.
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o Stavajici rozvadé¢ 01-02:
aktivni prvky, které mohou byt, budou pfemistény do rozvadéci v nové sdélovaci mistnosti
(celnice), rozvadé&c¢ se zbyvajicim zafizenim bude pfesunut do nové polohy;
manipulaci s rozvadééem bude provadét na naklady stavby CDT (nutno objednat).
Zafizeni tykajici se informacéniho systému bude ponechano.

5 ELEKTRICKE ROZVODY

Kabelaz a kabelové trasy musi byt provedeny, v souladu se zné&nim norem CSN 33 2000-5-52
ed.2, CSN 34 2300, CSN 332130, normami souvisejicimi.

Dle CSN 342300 a CSN 332000-5-52 musi byt dodrzen odstup slaboproudych kabell
od silnoproudych rozvodi do 1 kV — 20 cm. Pfi soub&hu kratSim nez 5 m Ize snizit odstup na 6 cm a pfi
kfizovani na 1 cm.

Pro slaboproudé elektroinstalace bude provedena kabelaz s odpovidajicim prdfezem médénych
vodi¢ll a odpovidajicimi vlastnostmi kabell v zavislosti na technickych pozadavcich jednotlivych
slaboproudych systémd.

VSechny pouzZité kabely ve v8ech prostorech budou v provedeni B2c.s1d1, ve vyjime€nych
pfipadech je mozné pouzit kabeldaz v bezhalogenovém provedeni (LSOH) a to pouze v pfipade
vyslovného schvaleni projektanta a investora.

6 MONTAZ ZARIZENI

Dodavatel prokazatelné seznami vdechny osoby, které budou v prostorach revidovaného zafizeni
vykonavat jakékoliv prace i obsluhu, tj. i takové €innosti, které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim,
ale pfi nichz mdze dojit v dUsledku nedostate¢né informovanosti a mozném nebezpeci, k poskozeni
elektrického zafizeni a mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem, nebo skody na majetku.

Dodavatel zajisti, aby elektroinstala¢ni prace byly provadény pod vedenim pracovnik(i odpovidajici
s elektrotechnickou kvalifikaci.

PFi elektroinstalacnich ¢&innostech je nutno respektovat vnéjsi vlivy prostfedi v jednotlivych
prostorach.

Montaz bude provadéna organizaci, ktera je vyrobcem nebo oficialnim distributorem dodavaného
systému proskolena pro tuto &innost, a ktera ma pro tuto €innost prokazatelné proskolené pracovniky.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, je tfeba dodrzet
pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace). Zmeény v pribéhu
montaZe je tfeba zaznamenavat do dokumentace a do stavebniho deniku dodavatele.

PFi montazi jednotlivych prvki je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a programového
nastaveni (viz technicka dokumentace vyrobce). Pfi montazi koncovych prvkd musi byt dodrzeno jejich
umisténi podle koordinaéni PD.

Musi byt dodrzeno zapojeni vstupl a vystupl datovych a prvkG ostatnich systémi dle
dilenské/montazni dokumentace. Stinéni kabelll vedeni musi byt v jednotlivych prvcich vedeni
propojeno a uzemnéno ve spoleéném bodé&, napf. v Ustfedné. Jednotlivé systémy budou po pfipojeni
v8ech prvkll a vedeni, naprogramovany, rué¢né nebo pomoci konfigura¢niho software.

Po ukonceni montaze vSech zafizeni, jeho oziveni a odzkouseni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize dle CSN 33 2000-6 ed. 2 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpe&nost
namontovaného zafizeni a funkénost vSech jeho celk.

Na zakladé zaznamenanych zmén oproti provadécimu projektu bude vyhotovena dokumentace
skute€ného provedeni stavby.
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6.1 Organizacni pokyny

Prace v tomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic, statni organizace - organizaéni jednotka SZT (stavajici dalkové
kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky
kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsim s pracovnimi
postupy rekonstrukce vypravni budovy. Nutna je téZ ¢asova a vécna koordinace s dal$imi PS a SO.

Pfi provadéni praci ve sluZzebnich prostorach a obvodu technologickych a vypravnich budov je
zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. &innosti zhotovitele je
podminéna dokon&enim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

Konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatelll) musi strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny provozovatell PS a SO a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo
za jejich pfimého dozoru.

6.2 Postup provadéni

Prace budou probihat za ¢aste¢ného nebo uplného provozu zafizeni. Tomuto poZadavku je nutné
koncipovat harmonogram provadéni praci a to s navaznosti na ostatni PS. Z navrzené ¢&asové
posloupnosti praci budou vyplyvat dal$i pozadavky na ostatni PS.

Beéhem vystavby bude nutné zachovat ¢aste¢ny provoz IS ve VB. Pfijezdovy monitor v 0P158 bude
béhem rekonstrukce zobrazovat informace o odjezdu a b&hem rekonstrukce bude panel zachovan v co
nejdel$i mozné dobé.

6.3 Umisténi koncovych prvki

Pfi realizaci je nutné provadét priibéznou koordinaci tras kabelaze s ostatnimi profesemi.
Pro osazovani koncovych prvkd je nutné provadét porovnani s projektem interiéru, projektem
silnoproudu.

6.4 PoZadavky na dodavatele slaboproudych systému

_Vnitini rozvody budou provedeny dle CSN 34 2300 a CSN EN 50174-1 a v souladu s pozadavky
PBRS.

Hlavni kabelové trasy budou vedeny v kabelovych Zlabech a budou po celou Zivotnost stavby
pfistupné, vedlejsi trasy budou vedeny v pevnych trubkach na povrchu nebo ohebnych trubkach ve
skladbé podlahy a ve skladbé stén. Volné vedené kabely budou vedeny tak, aby nebyly v kontaktu
s neuzemnénou vodivou konstrukci.

Mimo technické prostory bude kabeldZ vedena pfednostné skryté, tj. nad pohledy, ve skladbé
podlahach nebo v chrani¢kach ve sténach. V technickych prostorech je mozné vést kabelové trasy
po povrchu.

Odleh¢eni tahu v podélném sméru u stoupaciho vedeni bude provedeno instalaci pozarniho
tésnéni pfi prichodu kabelll stropem, podlahou.

Instalace slaboproudych zafizeni nevyZaduji podstatné stavebni upravy. Veskeré stavebni prace
maji charakter stavebnich pfipomoci, jako je vrtani a osazovani hmozdinek, vrtani prostup( pfickami,
montaz trubek apod.

Provedeni jednotlivych prostupl pro profesi slaboproudu bude pfed zahajenim praci upfesnéno
realiza¢ni firmou.

Provedeni jednotlivych prostupl pro profesi slaboproudu bude pfed zahajenim praci upfesnéno
realiza¢ni firmou. Protipozarni ucpavky v provedeni napf. Hilti, Intumex pro kabelové prostupy
slaboproudych vedeni zajistuje dodavatel slaboproudu.

Bude zpracovana provadéci dokumentace, ve které budou popsany koncové prvky tak, aby byla
umoznéna jejich jednoznaéna identifikace.
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Prostupy kabelovych svazk( pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny dle CSN 73 0810
certifikovanymi pozarnimi ucpavkami s poZzadovanou pozarni odolnosti minimalné stejnou, jaka je
poZzadovana pro délici konstrukce mezi t&mito useky. PFi prostupu stavebnimi konstrukcemi bude
zaru¢en minimalni odstup mezi trasami slaboproudych rozvodd a silnoproudych rozvodd. Oznaceni
bude viditelné i po dokonceni pokladky kabell a musi mit trvanlivost po celou dobu zZivotnosti kabelu
resp. dila.

7 BEZPECNOST A ZDRAVI PRI PRACI
PFi montazi, provozu a uzivani stavby musi byt respektovany platné pravni pfedpisy, vyhlasky
a normy CSN k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji projektované stavby.

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpisu.

- Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zdznamu o Urazu ve znéni novely 170/2014 Sb.

- Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpe€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpe&nosti
prace technickych zafizeni, ve znéni zakona 309/2006 Sb. a NV ¢&. 591 a 592/2006 Sb.,
vyhlasky €.207/1991 Sb., vyhlasky €.192/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjSich predpisl

- Zakon ¢.155/2000 Sb., kterym se méni zakon ¢.65/1965 Sb., Zakonik prace ve znéni
pozdéjsich predpisi

- Vyhlagka CUBP a CBU &.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena el. zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti ve znéni vyhlasky €. 553/1990 Sb., nafizeni
vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 159/2002 Sb.

- Nafizeni vilady €. 272/2011 Sb. “O ochrané zdravi pfed ucinky hluku a vibraci® ve znéni
narizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.

- Dale realizace musi byt v souladu s nafizenim vlady €. 378/2001 Sb., v€etné& zpracovani
provoznich, havarijnich a manipulaénich fadu, mistnich bezpe¢nostnich predpist atp.

- CSN EN 50110-1 Bezpe&nostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich®

- BOZP dodavatele

Kromé obecnych kvalifikaénich a pravnich pfedpokladii je tfeba respektovat predpisy souvisejici
s praci na Zeleznici:

- SZ Zam1 - Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy. Zména €. 1;

- SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpe&nosti a k ochran& zdravi osob
pfi €innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni€ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci;

- SZBp2 - Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni
organizace;

- SZ Bp3 - Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace;

- SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell;

- SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zatizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace.

SAGASTA s.r.0. Stranka 8 z 13
Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha 4
info@sagasta.cz, www.sagasta.c



PDPS ¢astD.1.2.6 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-61, InfoSys

8 VYPIS POZADAVKU NA OSTATNi PROFESE

Stavba bude provadéna podle realizaéni a dilenské dokumentace. Veskeré odchylky od projektu
feSeny ve spolupraci s projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni stupné
jakosti poZzadované projektem je podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.

Stavba musi byt provadé&na osobami s prfislusnou odbornosti a zkusenosti. Musi byt respektovany
zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy, stavebni zakon 183/2006 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl a provadéci predpisy.

Veskeré elektroinstalaéni prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i doporu¢enych CSN
a pfedpist souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Na celé zafizeni bude provedena vychozi
revize.

8.1 Pozadavky narokované na stavbu

Na stavebni pfipravenost je vyZzadovano:

a) zajistit prostorové naroky pro instalaci rozvadécu, kabelovych tras;

b) pro instalaci a osazeni koncovych prvkG musi byt dot¢ené prostory a povrchy Cisté, bez
prasnosti a bez pfedpokladu dalSich stavebnich uprav, nebo €innosti vedoucich k moznému
poskozeni nebo znecisténi zafizeni;

c) v technické mistnosti nesmi prochazet Zadné trubkoveé vedeni s tlakovou ani spadovou vodou,
nesmi v ni byt osazeny hlavni uzaviraci kohouty &i ventily;

d) zajisténi vSech hlavnich otvorl pro stoupaci vedeni, prostupd sténou a prostupd venkovnich
tras do objektu;

e) zajisténi trubkovani;

Pozadavky budou upfesnény v daldim stupni projektové dokumentace.

8.2 Pozadavky na silnoproud

Projekt silnoproudu bude Fesit pfipojeni na rozvodnou sit 400 V/230 V v8ech slaboproudych
systému (pfipojeni ustfeden, zdroji a podruznych rozvadécl). VSechna zafizeni budou pfipojena na
rozvodnou sit' 230 V nebo 400 V napajecim kabelem na samostatny jisti¢. Jisti€ bude oznaen napisem
dle napajené technologie. V8echny slaboproudé technologie budou napajeny ze zalohované sité
dieselagregatem (DA) nebo neprferuSovaného zdroje elektrické energie (UPS). Pozarné bezpecnostni
systémy budou napdjeny z pozarniho rozvadéce na zalohovany okruh (UPS).

Ve v8ech technickych mistnostech budou instalovany mistni ochranné pfipojnice (MOP) minimalni
vedeni je min CYA 16 mm pro vyrovnani zemnich potenciall. V8echny rozvadéce budou pfipojeny
k tomuto zemnicimu bodu, ktery zajiStuje vyrovnani zemnich potenciald.

Prepétové ochrany tfidy B, C a D fesi silnoprouda ¢ast.

Seznam pfipojnych bod(i bude specifikovan v dal$im stupni projektové dokumentace.

8.3 Pozadavky narokované na VZT/RTCH

Zajistit chlazeni technickych mistnosti SLB, se zajisténim konstantni teploty v rozsahu od +15 do
+25 °C, relativni vihkost vzduchu v mistnosti v mistnosti by se méla pohybovat v pasmu 10 % az 80 %
bez kondenzace.

8.4 Pozadavky narokované na datovou konektivitu

Stavajici beze zmén
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9 PROVOZNi PODMINKY

9.1.1 Napétova soustava
Napajeni hlavnich i perifernich ¢asti systémi bude provedeno dle 33 2000-1.

- dle¢l. 312.2.1 sit TN-C-S (AC) s oddélenym nulovym vodi¢em 1+N+PE 230 V/ 50Hz
- dle¢l. 312.4.2 sit TN-C (DC) 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc
- vystupni napéti pro reproduktorové linky je 100 V

9.1.2 Ochranna opatreni
Dle CSN 33 2000-4-41 budou provedena ochranna opatfeni pfed nebezpednym dotykem
a ochrana pfi poruse dle:

- dle €&l. 411 automatické odpojeni od zdroje, uzemné&nim a ochrannym pospojovanim,
- dle ¢l. 412 dvojita nebo zesilena izolace,
- dle ¢l. 413 elektrické oddéleni,
- dle €&l. 414 ochrana malym napétim.
Ochrana pfed nezadoucimi ucinky statické elektfiny bude provedena patefnim pospojovanim
podle EN 50310 ¢&l. 8.2.3.2.

Na slaboproudych zafizenich bude provedena doplhkova ochrana — ochranné pospojovani
ve smyslu 33 2000-4-41 ¢&l. 415.2.

9.1.3 Ochrana zafizeni pred ucinky atmosférické elektriny

Slaboprouda zarfizeni nebo kabely budou instalovana co nejdale od soustavy bleskosvodu
v souladu s CSN EN 62305-4. Kfizeni a odstup od bleskosvodného svodu v zemi je alespoii 0,5 m.

9.1.4 Ochrana proti prepéti
Prepétové ochrany typ 1 a typ 2 fesi silnoprouda &ast. V slaboproudych zafizenich je navrzeno
napajeci pfivody vybavit pfepétovymi ochranami typ 3.

9.1.5 Vnéjsiviivy
Vnéjsi vlivy stanovuje protokol o uréeni vnéjsich vlivl, jeho zpracovani neni pfedmétem této ¢asti
dokumentace.

9.1.6 Elektromagneticka kompatibilita
Vyrobce kteréhokoliv vyrobku musi prohlasit shodu vyrobku s normami EU. Vyrobek musi byt
oznagen znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi smérnicemi pro odbératele.
Bezdratové aplikace zvysuji jevy EMI z téchto zafizeni, a proto museji byt intenzity poli zcela pod
vyzadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich testl smérnice EU pro EMC. Z hlediska instalace museji
byt respektovana niZze uvedena pravidla:

- vytvareni plochy elektrické instalace co nejmensi,

- maximalizace vzdalenosti k vedeni s velkymi proudy,
- oddélena silova a datova vedeni,

- pouzivani sité TN-C-S.
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10 INFORMACE PRO PROVOZOVATELE

10.1 Pozadavky na odbératele

Pred uvedenim slaboproudych zafizeni do provozu je provozovatel povinen zpracovat "Smérnici
o Cinnosti v pfipadé poruch". Navrh této smérnice bude vramci dodavky stavby zpracovan
dodavatelem.

Smeérnice stanovi zplsob a podminky provozniho vyuziti a dalSich provoznich hledisek, v&etné
stanoveni reZzimu provozu budovy.

Dale je uzivatel ve smérnici o ¢innosti v pfipadé poplachu povinen prokazatelné uréit a proskolit
(8koleni odpovédnich osob zajistuje v ramci dodavky stavby dodavatel):

- osoby zodpovédné za obsluhu

- osoby zodpovédné za udrzbu

- osobu zodpovédnou za provoz zafizeni

10.1.1 Osoby povérené obsluhou
Musi byt prokazatelné proskoleny predavajici organizaci proti podpisu a musi byt alespoi osoby
poucené podle CSN EN 50110-1.

Osoby povéfené obsluhou vedou napf. zaznamy o poruchach a postupuji podle "Smérnice
o ¢innosti v pfipadé poruchy". Zjisténé zavady hlasi osobé zodpovédné za provoz zafizeni.

10.1.2 Osoby povérené udrzbou

Musi mit odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 (osoba znald), musi byt
prokazatelné& zaskolena montazni organizaci a maji tyto povinnosti:

- provadét prohlidky a udrzbu zafizeni podle pokynu vyrobce
- provadét dle prfedepsanych pravidel kontrolu zafizeni
- provadét zaznamy o vSech kontrolach, udrzbé a opravach zafizeni do provozni knihy.

10.1.3 Osoba zodpovédna za provoz zarizeni
- zodpovida za provoz a spravné pouzivani zafizeni
- zaji8tuje neprodlené provedeni vSech oprav
- provadi kontrolu osob povéfenych obsluhou
- zajistuje, aby osoby povérené udrzbou provadeéli udrzbu podle pokynd vyrobce
- odpovida za Fadné vedeni provozni knihy a souvisejici dokumentace

10.2 Zkousky zarizeni

10.2.1 Zkousky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo montazni
skupina vyrobce. Ugelem téchto zkousek je provéfeni souladu s projektovou dokumentaci a pripadné
zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéfeni funkceschopnosti namontovaného
zafizeni.

Po ukon&eni montaze vSech zafizeni, jeho ozZiveni a odzkou$eni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize dle CSN 33 2000-6 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpe&nost
namontovaného zafizeni a funkénost véech jeho celka.
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10.2.2 Predani a pfevzeti
Pred predanim slaboproudych systémud musi byt zajisténo:
- proskoleni osob — provede montazni organizace
- zapis o vykonané vychozi revizi na vSech slaboproudych zafizenich.
- apodpisy osob povérenych obsluhou a udrzbou.
- Projektova dokumentace skuteéného provedeni
- Meéfici protokoly metalické a optické strukturované kabelaze.

10.3 Provozovani

Pfedani zakazky do trvalého provozu bude provedeno pisemné& mezi zhotovitelem montaze
a provozovatelem (investorem), po ukonceni montaze, po provedeni funkénich zkousek zafizeni
a po provedeni vychozi revize.

11 DOKLADY POZADOVANE PRI UVADENiI DO PROVOZU

1. prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobk(, uvedenych nebo dodanych na trh (srov. ¢lanek 4
odst. 1 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011); prohlaseni o vlastnostech
musi byt v éeském jazyce (srov. § 13c zakona €. 22/1997 Sb.)

2. ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobkl uvedenych na trh, pfipadné do provozu (srov. §
13 odst. 2 zakona €. 22/1997 Sb.)

3. EU prohlaseni o shodé stanovenych vyrobk( dodanych na trh, pfipadné do provozu (srov. §3
a § 6 odst. 2 zakona ¢. 90/2016 Sb.)

4. technicka dokumentace elektrickych zafFizeni a strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych
na trh (srov. pfilohu €. 3 nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. a pfilohu €. 7 nafizeni viady €. 176/2008
Sb.)

5. zdokumentovana pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. pfilohu
€. 1 bod 2 nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb.)

6. pruvodni dokumentace vyrobcu a provozni dokumentace stroja, technickych zafrizeni,
pristroju (srov. § 4 nafizeni viady €. 378/2001 Sb.)

7. doklady o odborném provéreni a vyzkouseni elektrickych zarizeni, uvadénych do provozu
(srov. § 6 nafizeni viady ¢. 190/2022 Sb.)

8. dokumentace elektrického zafizeni, odpovidajici skute€énému provedeni (srov. § 125 (1),(6)
a § 154 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., CSN 33 1500, ¢&l. 4.1 a CSN EN 50110-1 ed. 3, &l. 4.7)

9. odpovidajici dokumentace k elektrickym zafizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 a
CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. 514.5.1)

10. odpovidajici dokumentace ke strojnim zafizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 a
CSN EN 60204-1 ed. 3, &l. 17)

11. protokol o uréeni vngjsich vlivi (srov. CSN 33 1500, ¢&l. 4.1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. NA
512.2.5)

12. dal$i pozadované podklady pro provedeni vychozi revize (srov. CSN 33 1500, &l. 4.1 a 4.2)

13. zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni (srov. pfilohy nafizeni viady &. 190/2022 Sb., CSN
EN 50110-1 ed. 3 a CSN 33 2000-6 ed. 2)

14. odborné a zavazné stanovisko organu statniho odborného dozoru v pfipadé VTZ tfidy I. (srov.
pfilohy nafizeni viady €. 190/2022 Sb.)

15. technicka dokumentace pro udrzbu (srov. CSN EN 13460, &l. 1 a &l. 5.1 a2 5.13)

16. ostatni dokumenty, vyzadané stavebnim ufadem nebo jinymi organy vefejné spravy

17. vesdkeré vySe uvedené informace musi byt poskytnuty v ¢eském jazyce (srov. § 3 odst. 1 pism. a)
zakona €. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zakona &. 634/1992 Sb.)

18. priivodni dokumentace obsahujici vSeobecné pouceni o spravném a bezpeném uzivani (srov.
CSN 331310 ed. 2, &l. 5)

19. doklady o prokazatelném seznameni se spravnym a bezpe¢nym uzivanim elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, &l. 7.5 a 7.6)
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12 SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY

Projektova dokumentace je zpracovana s ohledem na niZze uvedené normy a pfedpisy, vcetné
norem predpisl souvisejicich, v platném znéni a technickych podminek vyrobce zfizeni.
VSeobecné piedpisy:

- CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody,12/2014

- CSN 342300 ed. 2 Piedpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni, 09/2014

- CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice 05/2009

- CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem, 01/2018

- CSN 332000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vyb&r a stavba elektrickych zafizeni
- VV8eobecné predpisy, 07/2022

- CSN 332000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni, 02/2012

- CSN 33 2000-5-534 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Prepétova ochranna zafizeni,
11/2016

- CSN 332000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodi¢e, 04/2012

- CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbach, 09/2011

- CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné pozadavky,
05/2015

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty, 05/2009

- CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéna ustanoveni, 07/2016

- CSN 73 0848 Pozarni bezpe&nost staveb - Kabelové rozvody, 04/2009

Informacni technologie:

- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

- ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises,

- CSN EN 50173-1 ed. 4 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: Obecné
poZadavky, 01/2019

- CSN EN 50173-2 ed. 2 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 2:
Kancelarské prostory, 01/2019

- CSN EN 50174-1 ed. 3 - Informagni technologie - Instalace kabelovych rozvodd — Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality, 04/2019
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