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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1 Údaje stavby

Název stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. Cheb

Místo stavby Železniční stanice Cheb, Karlovarský kraj
Stupeň PDPS
Charakter stavby Rekonstrukce
Cíl stavby Přenosový systém v rekonstruované VB žst. Cheb
Datum zpracování 03/2024
Dodavatel Není určen
HIP Ing. Adam Špunda
Zpracovatel části Tomáš Burda, Ondřej Lemerman, Petr Vrba
Zodpovědný projektant Václav Mašek, ČKAIT 0008703, TE03

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora
Investor Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Zastoupený Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ,
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

HIS Dagmar Kryštovová
Západní 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel části SAGASTA s.r.o.,

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

Zodpovědný projektant Václav Mašek, ČKAIT 0008703, TE03
Vypracovali Václav Mašek, Eduard Střelka, Michal Hanuš

2 VÝCHOZÍ PODKLADY
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace provozního souboru PS 01-02-81

Přenosový systém v žst. Cheb je:
• Návrh stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb, 09/2022, Sagasta-Helika-A8000;
• Dokumentace provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 Železniční

sdělovací zařízení, PS 02-22-01 žst Cheb, Místní kabelizace, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Martin Štrof;
• Dokumentace provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 Železniční

sdělovací zařízení, PS 02-22-02.3 žst Cheb, Přenosový systém, 03/2020, Sudop Praha, a.s., Petr
Poupa;

• Dokumentace provedení stavby ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2. etapa, část D.1.2 Železniční
sdělovací zařízení, PS 02-22-02.1 žst Cheb, Sdělovací zařízení, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Pavel
Víšek;

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací;
• Místní šetření;
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací.
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2.1 Údaje o souvisejících SO a PS
PS 11-02-4x PZTS, EKV, CCTV
PS 11-02-61 Informační systém pro cestující
PS 11-02-91 GSM-R úprava
PS 11-02-01 DDTS
PS 11-04-31 EPS
PS 11-04-32 MaR
PS 01-04-51 Závorový systém – sever
SO 01-71-01.04.4 Silnoproudá elektrotechnika
Ostatní objekty řešící stavební úpravy pozemních objektů

2.2 Rozsah dokumentace
Dokumentace je zpracována ve stupni „Projektová dokumentace pro společné povolení stavby“

v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro provádění staveb na železničních
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování
projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů
Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 11-02-71 ŽST Cheb, UKS“ byla zpracována

v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími a v souladu s technickými
předpisy výrobce systému.

3 STÁVAJÍCÍ STAV
3.1 Nová celnice

Jedná se o prostor bývalé celnice rekonstruovaný v rámci projektu ETCS Plzeň (mimo) – Cheb, 2.
etapa. V prostoru vnikla nová sdělovací místnost, kam byla instalována podstatná část stávající
technologie slaboproudých systémů a instalovaná nová. Tato místnost vznikla i s výhledem možného
doplnění dalších technologií a přesunu zbývající části technologií vyskytujících se v objektu výpravní
budovy, které přesunout bude možné.

Pro strukturovanou kabeláž slouží patrový rozvaděč ozn. 03-03 osazený dle dokumentace ETCS
pro provedení stavby (v době vydání této dokumentace nebyla k dispozici dokumentace skutečného
provedení) třemi 24p patchpanely pro účely připojení koncových prvků čtyřmi 24p patchpanely
proprojení s rozvaděči 03-01 (rádia a záznamová zařízení) a 03-05 (DDTS).

Na rozvaděč jsou zapojeny datové zásuvky z prostoru nové celnice. Strukturovaná kabeláž je
provedena kabely FTP cat5E.

Do této části nebude projekt výpravní budovy Cheb zasahovat, podle potřeby může dojít k doplnění
zásuvek pro zajištění provozu některých kanceláří s požadovaným provozem během rekonstrukce
objektu.

3.2 Výpravní budova
Stávající datové zásuvky jsou ve vlastní výpravní budově zakončeny v datových rozvaděčích

v původní sdělovací místnosti ve 3. NP, v rozvaděči v technické místnosti ve 2. NP a v rozvaděči
v rozvodně NN v 1. PP.

Jedná se zakončení datových zásuvek v kancelářích, datová konektivita informačních panelů,
datová konektivita pro technologická zařízení jiných provozních souborů apod.
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4 NAVRHOVANÝ STAV
Tato část projektu řeší vybavení aktivními prvky veškerých nově budovaných datových uzlů

v rekonstruovaných částech budovy. Do stávajícího přenosového systému nebude tedy zasahováno,
vyjma napojení nových prvků.

Síť bude rozdělena na dvě části:
 UAS – uživatelsko-aplikační síť
 TDS – technologická datová síť

Část UAS bude napojena ze L2 switche (UAS) z racku 03-03 ve SM (CELNICE) a následně opticky
propojena s podružnými L2 switchy v rackách umístěnými ve VB. Z těchto switchů budou následně
napojeny metalicky koncové uživatelské počítače a další kancelářské vybavení – zejména tiskárny
apod.

Část TDS bude sloužit pro propojení IP telefonů v kancelářích budovy, propojení s rozvodnou NN,
spojení zařízení pro DDTS apod. Napojení L2 switche ve sdělovací místnosti bude optikou z SM
(Celnice) z racku 03-03 TDS L3 switche – 2x stack 48p.

Bude provedena přeadresace TDS z SDH do MPLS.

4.1 Technická specifikace
Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na SŽDC dle směrnice č. 34 a musí být plně

kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže uvedené
parametry:

 Podpora služby 802.1q;
 Podpora služby 802.1x;
 Vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele pomocí

serveru RADIUS nebo TACACS+;
 SNMPv3.

Datový přepínače L3 (směrovač) musí navíc oproti datovým přepínačům L2 ještě min splňovat tyto
požadavky:

 Podpora služby multi-VRF-CE;
 Musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow min

verze 5 nebo IPFIX;
 Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat provoz pomocí

ACL nebo FW;
 Musí umět provádět redistribuci routovací informace staticky nebo pomocí dynamických · 

routovacích protokolů s autorizací MD5;
 Po zabezpečeném navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit · 

lokálně samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd.

Datová síť SŽ splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické nebo
významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích vyhlášek
v pozdějším znění.

4.1.1 Dohled
Dohled nad stávajícím přenosovým systémem směrovače IP/MPLS bude realizován pomocí

stávajícího dohledového pracoviště PRIME vybudovaného v rámci stavby KAC. V rámci řešené stavby
budou doplněny příslušné licence.

Správa směrovačů a přepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např.
zabezpečeným SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto
směrovačů pod SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené
zařízení poslat SNMP trap.

Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3.
Aktivní prvky datové sítě musí být schválené pro provoz na SŽ a začlenitelné do stávajícího

dohledu/dálkové správy SŽDC.
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4.1.2 Napájení
Jednotlivé napájení podružných racků bude předmětem silnoproudé části.

4.1.3 Uzemnění
Datové skříně ve sdělovacích místnostech v jednotlivých NP se navrhují uzemnit (pomocí CYA

10 mm2 zž) na nové uzemňovací sběrnice umístěné v této místnosti a propojené (vodičem CYA 16
mm2 zž) na uzemňovací sběrnici umístěnou napájecím rozváděči.

Na uzemňovací sběrnici bude vyvedeno zemnění s dielektrické podlahy.

4.2 Technické místnosti
4.2.1 Sdělovací místnost v bývalé celnici

a) Rozšíření připojovacích bodů
Pro vykrytí potřeby, která bude vyplývat z požadavků systémů, které musí zůstat v provozu během

rekonstrukce (pokladny, informační systém, nákladní výpravčí), bude doplněna stávající racková skříň
strukturované kabelizace 03-03 o další 24p patch panel a switch. V případě, že nároky na datové body
připojované přímo do celnice přesáhnou prostorové rezervy ponechané v rozvaděči 03-03, bude
instalován nový rozvaděč do 4. řady.

Podrobný návrh bude proveden až po vyjasnění způsobu a harmonogramu rekonstrukce výpravní
budovy a po specifikování požadavků v dalším stupni projektové dokumentace.

b) Nový optický propoj do GSM-R
Pro nový přímý optický propoj mezi novou sdělovací místností (celnice) a místností GSM-R v 7. NP

bude do rozvaděče 03-01 osazena optická vana a switch.

4.2.2 Sdělovací místnost ve 3. NP
Místnost bude za plného provozu (časově) po částech rekonstruována. Cílový stav je v maximální

míře vymístit aktivní technologii mimo místnost (do celninice), stávající rozvaděče přesunout včetně
zbývajícího vybavení do zrekonstruované části, která bude tvořit novou sdělovací místnost ve 3. NP.

4.2.2.1 Stávající rušené nebo přesouvané rozvaděče
 Stávající rozvaděč 01-01:

aktivní prvky, které mohou být, budou přemístěny do rozvaděčů v nové sdělovací místnosti
(celnice), rozvaděč se zbývajícím zařízením bude přesunut do nové polohy;
manipulaci s rozvaděčem bude provádět na náklady stavby ČDT (nutno objednat).

 Stávající rozvaděč 01-02:
aktivní prvky, které mohou být, budou přemístěny do rozvaděčů v nové sdělovací místnosti
(celnice), rozvaděč se zbývajícím zařízením bude přesunut do nové polohy;
manipulaci s rozvaděčem bude provádět na náklady stavby ČDT (nutno objednat).



PDPS část D.1.2.8 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb
PS 11-02-81, Přenosový systém

SAGASTA s.r.o. Stránka 7 z 26
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
info@sagasta.cz, www.sagasta.c

 Stávající rozvaděč 02-01:
rozvaděč slouží jako CD/BD (campus/building distributor) pro technologie třetích stran,
rozvaděč bude po revizi vnitřního vybavení přesunut do nové Technické místnosti 3. stran.
Rozvaděč bude doplněn optickými vanami, ve kterých bude zakončena optická kabeláž
od nového anténního stožáru ve správě SŽ vyhrazeným pro technologie třetích stran,
z rozvaděče PoP a CD ze 7. NP a z nového rozvaděče BD/FB (building/floor distributor) ve
sdělovací místnosti ve 3. NP (ve kterém budou rovněž ukončeny datové kanály
z nájemních jednotek), specifikace počtu zakončených vláken bude předmětem dalšího
stupně projektové dokumentace;
Rozvaděč bude doplněn 24p patch panelem a bude v něm zakončena metalická z nového
anténního stožáru ve správě SŽ vyhrazeným pro technologie třetích stran, kabely budou
zakončeny v blízkosti stožáru v rozvodnici přepěťových ochran, pro vývod na střechu bude
připraven prostup;

 Stávající rozvaděč 02-02:
aktivní prvky, které mohou být, budou přemístěny do rozvaděčů v nové sdělovací místnosti
(celnice), rozvaděč se zbývajícím zařízením bude přesunut do nové polohy;
manipulaci s rozvaděčem bude provádět na náklady stavby ČDT (nutno objednat).

 Stávající rozvaděč 02-03:
vybavení rozvaděče možno vymístit a rozvaděč zrušit, zajišťuje ČDT na náklady stavby
 (nutno objednat).

 Stávající rozvaděč 02-03:
Vybavení rozvaděče možno vymístit a rozvaděč zrušit, zajišťuje ČDT na náklady stavby
 (nutno objednat).

 Stávající rozvaděč 02-04:
Vybavení rozvaděče možno vymístit a rozvaděč zrušit, server se přemístí do sdělovací
místnosti-celnice, spravuje odbor bezpečnosti OŘ – Janča (nutno projednat).

 Stávající rozvaděč VK-T10:
Provozované linky je možné přemístit na TR ve sdělovací místnosti – celnice, rozvaděč
zrušit; zajišťuje ČDT na náklady stavby (nutno objednat).

4.2.2.2 Nové doplňované rozvaděče
 Nový rozvaděč 01-03:

v rozvaděči budou osazeny rozpojovací svorkovnice a budou něj přepojeny aktivní rozvody
ze stávající RS.

 Nový rozvaděč BD/FD3:
centrální rozvaděč pro propojení s podružnými rozvaděči UKS ve výškové části, možné
umístění core switche a WiFi kontroleru, zakončení optických přípojek nájemních prostor,
na optických vanách zakončena optická vlákna poskytovatelů připojení pro nájemní
jednotky (ČDT i out of house poskytovatel), aby bylo možné pouhým přepatchováním
v rozvaděči změnit poskytovatele nájemní jednotky a tak do ní vedla pouze jedna kabeláž.
Případně další aktivní prvky související s UKS ve výškové budově.

 Nové rozvaděče FD3.1 a FD3.2:
Budou sloužit k zakončení zásuvek metalické kabeláže z výškové části VB a části
odbavovací haly.

4.2.3 Technická místnost GSM-R v 7. NP
Místnost bude za plného provozu po částech rekonstruována. Cílový stav je mít technologii

v rekonstruované a zabezpečené místnosti. Rozvaděč BTS zůstane stávající. Do místnosti budou
doplněny dvě nové 19‘‘ rackové skříně 42U/800x800 mm. Ze stávajícího rozvaděče MRS se technologie
přemístí do nových skříní a stávající skříň se zruší.
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4.2.4 Technická místnost pro PoP a CD v 3. NP
V 3. NP bude vyčleněna jedna technická místnost pro potřeby PoP a CD. Z místnosti bude

připravena trasa na střechu, kde bude osazen stožár ve vlastnictví PoP a CD.
Pro potřeby třetích stran bude proveden propoj optickou kabeláží zakončený v optické vaně na

jedné straně v rozvaděči PoP a CD a na druhé v rozvaděči třetích stran ve 3. NP.

4.2.5 Technické místnosti v 1. PP
Pro potřeby zajištění možnosti datového připojení v rozsahu celé přízemní části výpravní budovy

budou v 1. PP vytvořeny dvě technické místnosti pro umístění podružného (FD) rozvaděče
strukturované kabeláže. V rozvaděči budou zakončeny datové zásuvky a zařízení z 1. PP a částečně
z 1. NP.

Rozvaděče budou propojeny optickými kabely s rozvaděčem BD/FD3 ve 3. NP.

4.3 Koncové prvky
4.3.1 Kanceláře

Předpokládá se, že pro jedno pracovní místo v kancelářích (WP) budou připraveny dvě datové
zásuvky. Datové zásuvky budou instalované v podlahové krabici. Ve výjimečných případech mohou být
zásuvky instalované v parapetním žlabu.

Pro pokrytí kancelářských prostor Wi-Fi signálem budou na chodbách instalovány access pointy.

4.3.2 Nájemní jednotky
Pro každou nájemní jednotku bude připravena optický kabeláž 4vl SM zakončená na straně

jednotky optickou zásuvkou a na druhé straně zakončena v rozvaděči BD/FD3 v optické vaně. Optická
kabeláž bude doplněna 2x metalickým kabelem cat 6A.

4.3.3 Ostatní prostory
Datová zakončení v ostatních prostorech budou realizována podle potřeby, jedná se např.

o připojení informačních tabulí, zabezpečení datových požadavků ostatních technologií a dalších
speciálních požadavků.

5 ELEKTRICKÉ ROZVODY
Kabeláž a kabelové trasy musí být provedeny, v souladu se zněním norem ČSN 33 2000–5–52

ed.2, ČSN 34 2300, ČSN 332130, normami souvisejícími.
Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 musí být dodržen odstup slaboproudých kabelů

od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup na 6 cm a při
křižování na 1 cm.

Pro slaboproudé elektroinstalace bude provedena kabeláž s odpovídajícím průřezem měděných
vodičů a odpovídajícími vlastnostmi kabelů v závislosti na technických požadavcích jednotlivých
slaboproudých systémů.

Všechny použité kabely ve všech prostorech budou v provedení B2cas1d1, ve výjimečných
případech je možné použít kabeláž v bezhalogenovém provedení (LSOH) a to pouze v případě
výslovného schválení projektanta a investora.
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6 MONTÁŽ ZAŘ ÍZENÍ
Dodavatel prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení

vykonávat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové činnosti, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením,
ale při nichž může dojít v důsledku nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí, k poškození
elektrického zařízení a mohou způsobit úraz elektrickým proudem, nebo škody na majetku.

Dodavatel zajistí, aby elektroinstalační práce byly prováděny pod vedením pracovníků odpovídající
s elektrotechnickou kvalifikací.

Při elektroinstalačních činnostech je nutno respektovat vnější vlivy prostředí v jednotlivých
prostorách.

Montáž bude prováděna organizací, která je výrobcem nebo oficiálním distributorem dodávaného
systému proškolená pro tuto činnost, a která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet
pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace). Změny v průběhu
montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace a do stavebního deníku dodavatele.

Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a programového
nastavení (viz technická dokumentace výrobce). Při montáži koncových prvků musí být dodrženo jejich
umístění podle koordinační PD.

Musí být dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových a prvků ostatních systémů dle
dílenské/montážní dokumentace. Stínění kabelů vedení musí být v jednotlivých prvcích vedení
propojeno a uzemněno ve společném bodě, např. v ústředně. Jednotlivé systémy budou po připojení
všech prvků a vedení, naprogramovány, ručně nebo pomocí konfiguračního software.

Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena
výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost
namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků.

Na základě zaznamenaných změn oproti prováděcímu projektu bude vyhotovena dokumentace
skutečného provedení stavby.

6.1 Organizační pokyny
Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu.

Provozovateli jsou Správa železnic, státní organizace - organizační jednotka SŽT (stávající dálkové
kabely s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický
kabel).

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními
postupy rekonstrukce výpravní budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO.

Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a výpravních budov je
zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti zhotovitele je
podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.

Konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) musí striktně dodržovat
požadavky a pokyny provozovatelů PS a SO a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo
za jejich přímého dozoru.

6.2 Postup provádění
Práce budou probíhat za částečného nebo úplného provozu zařízení. Tomuto požadavku je nutné

koncipovat harmonogram provádění prací a to s návazností na ostatní PS. Z navržené časové
posloupnosti prací budou vyplývat další požadavky na ostatní PS.
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6.3 Požadavky na dodavatele slaboproudých systémů
Vnitřní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2300 a ČSN EN 50174-1 a v souladu s požadavky

PBŘS.
Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech a budou po celou životnost stavby

přístupné, vedlejší trasy budou vedeny v pevných trubkách na povrchu nebo ohebných trubkách ve
skladbě podlahy a ve skladbě stěn. Volně vedené kabely budou vedeny tak, aby nebyly v kontaktu
s neuzemněnou vodivou konstrukcí.

Mimo technické prostory bude kabeláž vedena přednostně skrytě, tj. nad pohledy, ve skladbě
podlahách nebo v chráničkách ve stěnách. V technických prostorech je možné vést kabelové trasy
po povrchu.

Odlehčení tahu v podélném směru u stoupacího vedení bude provedeno instalací požárního
těsnění při průchodu kabelů stropem, podlahou.

Instalace slaboproudých zařízení nevyžadují podstatné stavební úpravy. Veškeré stavební práce
mají charakter stavebních přípomocí, jako je vrtání a osazování hmoždinek, vrtání prostupů příčkami,
montáž trubek apod.

Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací upřesněno
realizační firmou.

Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací upřesněno
realizační firmou. Protipožární ucpávky v provedení např. Hilti, Intumex pro kabelové prostupy
slaboproudých vedení zajišťuje dodavatel slaboproudu.

Bude zpracována prováděcí dokumentace, ve které budou popsány koncové prvky tak, aby byla
umožněna jejich jednoznačná identifikace.

Prostupy kabelových svazků požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN 73 0810
certifikovanými požárními ucpávkami s požadovanou požární odolností minimálně stejnou, jaká je
požadována pro dělící konstrukce mezi těmito úseky. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude
zaručen minimální odstup mezi trasami slaboproudých rozvodů a silnoproudých rozvodů. Označení
bude viditelné i po dokončení pokládky kabelů a musí mít trvanlivost po celou dobu životnosti kabelu
resp. díla.

7 BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI  PRÁCI
Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky

a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění

pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

záznamu o úrazu ve znění novely 170/2014 Sb.
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických

zařízení a o změně souvisejících zákonů
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

práce technických zařízení, ve znění zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 592/2006 Sb.,
vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č.192/2005 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve
znění pozdějších předpisů

- Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení
vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací“ ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

- Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., včetně zpracování
provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp.

- ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“
- BOZP dodavatele
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Kromě obecných kvalifikačních a právních předpokladů je třeba respektovat předpisy související
s prací na železnici:

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní
dopravy. Změna č. 1;

- SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované
Správou železnic, státní organizací;

- SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní
organizace;

- SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech
v prostorách Správy železnic, státní organizace;

- SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů;
- SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární

signalizace.

8 VÝPIS POŽADAVKŮ NA OSTATNÍ PROFESE
Stavba bude prováděna podle realizační a dílenské dokumentace. Veškeré odchylky od projektu

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být respektovány
závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 183/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN
a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé zařízení bude provedena výchozí
revize.

8.1 Požadavky nárokované na stavbu
Na stavební připravenost je vyžadováno:
a) zajistit prostorové nároky pro instalaci rozvaděčů, kabelových tras;
b) pro instalaci a osazení koncových prvků musí být dotčené prostory a povrchy čisté, bez

prašnosti a bez předpokladu dalších stavebních úprav, nebo činností vedoucích k možnému
poškození nebo znečištění zařízení;

c) v technické místnosti nesmí procházet žádné trubkové vedení s tlakovou ani spádovou vodou,
nesmí v ní být osazeny hlavní uzavírací kohouty či ventily;

d) zajištění všech hlavních otvorů pro stoupací vedení, prostupů stěnou a prostupů venkovních
tras do objektu;

e) zajištění trubkování;
Požadavky budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

8.2 Požadavky na silnoproud
Projekt silnoproudu bude řešit připojení na rozvodnou síť 400 V/230 V všech slaboproudých

systémů (připojení ústředen, zdrojů a podružných rozvaděčů). Všechna zařízení budou připojena na
rozvodnou síť 230 V nebo 400 V napájecím kabelem na samostatný jistič. Jistič bude označen nápisem
dle napájené technologie. Všechny slaboproudé technologie budou napájeny ze zálohované sítě
dieselagregátem (DA) nebo nepřerušovaného zdroje elektrické energie (UPS). Požárně bezpečnostní
systémy budou napájeny z požárního rozvaděče na zálohovaný okruh (UPS).

Ve všech technických místnostech budou instalovány místní ochranné přípojnice (MOP) minimální
vedení je min CYA 16 mm pro vyrovnání zemních potenciálů. Všechny rozvaděče budou připojeny
k tomuto zemnícímu bodu, který zajišťuje vyrovnání zemních potenciálů.

Přepěťové ochrany třídy B, C a D řeší silnoproudá část.
Seznam přípojných bodů bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace.
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8.3 Požadavky nárokované na VZT/RTCH
Zajistit chlazení technických místností SLB, se zajištěním konstantní teploty v rozsahu od +15 do

+25 °C, relativní vlhkost vzduchu v místnosti v místnosti by se měla pohybovat v pásmu 10 % až 80 %
bez kondenzace.

8.4 Požadavky nárokované na datovou konektivitu
Stávající beze změn

9 PROVOZNÍ PODMÍNKY
9.1.1 Napěťová soustava

Napájení hlavních i periferních částí systémů bude provedeno dle 33 2000-1.
- dle čl. 312.2.1 síť TN-C-S (AC) s odděleným nulovým vodičem 1+N+PE 230 V/ 50Hz
- dle čl. 312.4.2 síť TN-C (DC) 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc
- výstupní napětí pro reproduktorové linky je 100 V

9.1.2 Ochranná opatření
Dle ČSN 33 2000-4-41 budou provedena ochranná opatření před nebezpečným dotykem

a ochrana při poruše dle:
- dle čl. 411 automatické odpojení od zdroje, uzemněním a ochranným pospojováním,
- dle čl. 412 dvojitá nebo zesílená izolace,
- dle čl. 413 elektrické oddělení,
- dle čl. 414 ochrana malým napětím.

Ochrana před nežádoucími účinky statické elektřiny bude provedena páteřním pospojováním
podle EN 50310 čl. 8.2.3.2.

Na slaboproudých zařízeních bude provedena doplňková ochrana – ochranné pospojování
ve smyslu 33 2000-4-41 čl. 415.2.

9.1.3 Ochrana zařízení před účinky atmosférické elektřiny
Slaboproudá zařízení nebo kabely budou instalována co nejdále od soustavy bleskosvodu

v souladu s ČSN EN 62305-4. Křížení a odstup od bleskosvodného svodu v zemi je alespoň 0,5 m.

9.1.4 Ochrana proti přepětí
Přepěťové ochrany typ 1 a typ 2 řeší silnoproudá část. V slaboproudých zařízeních je navrženo

napájecí přívody vybavit přepěťovými ochranami typ 3.

9.1.5 Vnější vlivy
Vnější vlivy stanovuje protokol o určení vnějších vlivů, jeho zpracování není předmětem této části

dokumentace.

9.1.6 Elektromagnetická kompatibilita
Výrobce kteréhokoliv výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. Výrobek musí být

označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi pro odběratele.
Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být intenzity polí zcela pod
vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro EMC. Z hlediska instalace musejí
být respektována níže uvedená pravidla:

- vytváření plochy elektrické instalace co nejmenší,
- maximalizace vzdálenosti k vedení s velkými proudy,
- oddělená silová a datová vedení,
- používání sítě TN-C-S.



PDPS část D.1.2.8 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb
PS 11-02-81, Přenosový systém

SAGASTA s.r.o. Stránka 13 z 26
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
info@sagasta.cz, www.sagasta.c

10 INFORMACE PRO PROVOZOVATELE
10.1 Požadavky na odběratele

Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je provozovatel povinen zpracovat "Směrnici
o činnosti v případě poruch". Návrh této směrnice bude v rámci dodávky stavby zpracován
dodavatelem.

Směrnice stanoví způsob a podmínky provozního využití a dalších provozních hledisek, včetně
stanovení režimu provozu budovy.

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit a proškolit
(školení odpovědních osob zajišťuje v rámci dodávky stavby dodavatel):

- osoby zodpovědné za obsluhu
- osoby zodpovědné za údržbu
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení

10.1.1 Osoby pověřené obsluhou
Musí být prokazatelně proškoleny předávající organizací proti podpisu a musí být alespoň osoby

poučené podle ČSN EN 50110–1.
Osoby pověřené obsluhou vedou např. záznamy o poruchách a postupují podle "Směrnice

o činnosti v případě poruchy". Zjištěné závady hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení.

10.1.2 Osoby pověřené údržbou
Musí mít odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci dle ČSN EN 50110–1 (osoba znalá), musí být

prokazatelně zaškolena montážní organizací a mají tyto povinnosti:
- provádět prohlídky a údržbu zařízení podle pokynů výrobce
- provádět dle předepsaných pravidel kontrolu zařízení
- provádět záznamy o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení do provozní knihy.

10.1.3 Osoba zodpovědná za provoz zařízení
- zodpovídá za provoz a správné používání zařízení
- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav
- provádí kontrolu osob pověřených obsluhou
- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděli údržbu podle pokynů výrobce
- odpovídá za řádné vedení provozní knihy a související dokumentace

10.2 Zkoušky zařízení
10.2.1 Zkoušky před uvedením do provozu

Provádí organizace, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky nebo montážní
skupina výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu s projektovou dokumentací a případné
zaznamenání schválených a provedených změn a prověření funkceschopnosti namontovaného
zařízení.

Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena
výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost
namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků.
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10.2.2 Předání a převzetí
Před předáním slaboproudých systémů musí být zajištěno:
- proškolení osob – provede montážní organizace
- zápis o vykonané výchozí revizi na všech slaboproudých zařízeních.
- a podpisy osob pověřených obsluhou a údržbou.
- Projektová dokumentace skutečného provedení
- Měřící protokoly metalické a optické strukturované kabeláže.

10.3 Provozování
Předání zakázky do trvalého provozu bude provedeno písemně mezi zhotovitelem montáže

a provozovatelem (investorem), po ukončení montáže, po provedení funkčních zkoušek zařízení
a po provedení výchozí revize.

11 DOKLADY POŽADOVANÉ PŘI  UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
1. prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (srov. článek 4

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011); prohlášení o vlastnostech 
musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)

2. ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu (srov. §
13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)

3. EU prohlášení o shodě stanovených výrobků dodaných na trh, případně do provozu (srov. §3
a § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)

4. technická dokumentace elektrických zařízení a strojních zařízení, uvedených nebo dodaných
na trh (srov. přílohu č. 3 nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008
Sb.)

5. zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. přílohu
č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)

6. průvodní dokumentace výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení,
přístrojů (srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)

7. doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu
(srov. § 6 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)

8. dokumentace elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení (srov. § 125 (1),(6)
a § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)

9. odpovídající dokumentace k elektrickým zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)

10. odpovídající dokumentace ke strojním zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a
ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 17)

11. protokol o určení vnějších vlivů (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA
512.2.5)

12. další požadované podklady pro provedení výchozí revize (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a 4.2)
13. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (srov. přílohy nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN

EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)
14. odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru v případě VTZ třídy I. (srov.

přílohy nařízení vlády č. 190/2022 Sb.)
15. technická dokumentace pro údržbu (srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)
16. ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem nebo jinými orgány veřejné správy
17. veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce (srov. § 3 odst. 1 písm. a)

zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)
18. průvodní dokumentace obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání (srov.

ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)
19. doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace

(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)
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12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, včetně

norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení.
Všeobecné předpisy:

- ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody,12/2014
- ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení, 09/2014
- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení

základních charakteristik, definice 05/2009
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 01/2018
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení

- Všeobecné předpisy, 07/2022
- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických

zařízení - Elektrická vedení, 02/2012
- ČSN 33 2000-5-534 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba

elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení,
11/2016

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 04/2012

- ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbách, 09/2011

- ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky,
05/2015

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 05/2009
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 07/2016
- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody, 04/2009

Informační technologie:
- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,
- ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises,
- ČSN EN 50173-1 ed. 4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné

požadavky, 01/2019
- ČSN EN 50173-2 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2:

Kancelářské prostory, 01/2019
- ČSN EN 50174-1 ed. 3 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1:

Specifikace a zabezpečení kvality, 04/2019
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13 PŘÍLOHA 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ  PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU

Níže uvedená specifikace definuje minimální požadavky na prvky přenosového systému na základě konfigurace doporučených výrobků dle požadavků SŽ.

Line
Number Item Name

Smart
Account

Mandatory
Description Group Name

Service
Duration
(Months)

Estimated
Lead
Time

(Days)

Included
Item

1.0 C9800-L-F-K9 - Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller_Fiber Uplink WiFi N/A 28 No

1.0.1 CON-SNT-
C9800LFL - SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controlle 60 N/A No

1.1 LIC-C9800-DTLS-
K9 - Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller DTLS License N/A 21 No

1.2 SC9800LK9-179 - Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller N/A 28 Yes

1.3 C9800-AC-110W - Cisco Catalyst 9800 L Wireless Controller Power Supply N/A 28 No
1.4 CAB-AC-C5-EUR - AC Power Cord, Type C5, Europe N/A 7 No

1.5 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

2.0 CW9162I-E - Catalyst Wireless 9162I AP (W6E, tri-band 2x2) w/Reg E WiFi N/A 28 No
2.1 CDNA-E-C9162 - Wireless Cisco DNA  On-Prem Essential, 9162 Tracking N/A 28 Yes

2.1.1 DNA-E-5Y-
C9162 - C9162I Cisco DNA On-Prem Essential ,5Y Term,Trk Lic 60 N/A No

2.2 AIR-DNA-E - Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic N/A 3 No

2.2.1 AIR-DNA-E-5Y - Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic 60 N/A No
2.3 AIR-DNA-E-T Yes Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic N/A 6 Yes

2.3.1 AIR-DNA-E-T-5Y - Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic 60 N/A No

2.4 SW9162-
CAPWAP-K9 - Capwap software for Catalyst 9162I N/A 28 Yes

2.5 AIR-AP-T-RAIL-R - Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed N/A 28 Yes

2.6 AIR-AP-
BRACKET-1 - 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default) N/A 28 No
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Line
Number Item Name

Smart
Account

Mandatory
Description Group Name

Service
Duration
(Months)

Estimated
Lead
Time

(Days)

Included
Item

2.7 AIR-DNA-
NWSTACK-E Yes Wireless DNA Perpetual Network Stack - Essentials N/A 3 Yes

2.8 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

2.9 CW9162I-SINGLE - SINGLE PACK OPTION N/A 28 No

2.10 CW9162I-OVER - C9162I OVER OPTION N/A 28 Yes

3.0 SFP-10G-SR-S= - 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class WiFi N/A 17 No

4.0 C9300X-24Y-E - Catalyst 9300X  24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch Switch - BD/FD3 N/A 14 No

4.1 C9300X-DNA-24Y-
E Yes C9300 DNA Essentials, Term License N/A 14 No

4.1.1 C9300-DNA-L-E-
5Y - DNA Essentials 5 Year License 60 N/A No

4.2 D-DNAS-EXT-S-T Yes Cisco DNA Spaces Extend Term License for Catalyst Switches N/A 21 Yes

4.2.1 D-DNAS-EXT-S-
5Y - Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 5Year 60 N/A No

4.3 SC9300UK9-1712 - Cisco Catalyst 9300 XE 17.12 UNIVERSAL N/A 14 Yes

4.4 PWR-C1-715WAC-
P - 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply N/A 14 Yes

4.5 PWR-C1-715WAC-
P/2 - 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply N/A 14 No

4.6 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No
4.7 C9300X-NW-E-24 Yes C9300 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes

4.8 STACK-T1-50CM - 50CM Type 1 Stacking Cable N/A 14 No

4.9 CAB-SPWR-
150CM - Catalyst Stack Power Cable 150 CM - Upgrade N/A 14 No

4.10 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes
4.11 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes

4.12 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes
4.13 C9300X-NM-8Y - Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28 N/A 14 No
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Line
Number Item Name

Smart
Account

Mandatory
Description Group Name

Service
Duration
(Months)

Estimated
Lead
Time

(Days)

Included
Item

4.14 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

4.15 C9300-SSD-NONE - No SSD Card Selected N/A 14 No

5.0 SFP-10G-LR-S= - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class Switch - BD/FD3 N/A 17 No

6.0 SFP-H10GB-
ACU10M= - Active Twinax cable assembly, 10m Switch - BD/FD3 N/A 17 No

7.0 SFP-10G-T-X= - 10GBASE-T SFP+ transceiver module for Category 6A cables Switch - BD/FD3 N/A 17 No

8.0 SFP-10G-SR-S= - 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class Switch - BD/FD3 N/A 17 No

9.0 GLC-LH-SMD= - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm,
DOM Switch - BD/FD3 N/A 17 No

10.0 C9200-24T-E - Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials Switch - FD3.01 N/A 14 No

10.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

10.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

10.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes
10.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

10.4 PWR-C6-
125WAC/2 - 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No

10.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No

10.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

10.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes
10.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes

10.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No
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Line
Number Item Name

Smart
Account

Mandatory
Description Group Name

Service
Duration
(Months)

Estimated
Lead
Time

(Days)

Included
Item

10.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No
10.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

10.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

11.0 C9200-24P-E - Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials Switch - FD3.01 N/A 14 No
11.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

11.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

11.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes

11.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

11.4 PWR-C6-
600WAC/2 - 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No

11.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No
11.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

11.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes
11.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes

11.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No

11.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No
11.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

11.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

12.0 STACK-T4-1M= - 1M Type 4 Stacking Cable Switch - FD3.01 N/A 14 No

13.0 C9200-24T-E - Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials Switch - FD3.02 N/A 14 No
13.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

13.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No
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Line
Number Item Name

Smart
Account

Mandatory
Description Group Name

Service
Duration
(Months)

Estimated
Lead
Time

(Days)

Included
Item

13.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes
13.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

13.4 PWR-C6-
125WAC/2 - 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No

13.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No

13.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes
13.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes

13.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes
13.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No

13.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No

13.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

13.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

14.0 SFP-10G-LR-S= - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class Switch - FD3.02 N/A 17 No

15.0 C9300X-24Y-E - Catalyst 9300X  24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch Switch -
TB:R04_01 N/A 14 No

15.1 C9300X-DNA-24Y-
E Yes C9300 DNA Essentials, Term License N/A 14 No

15.1.1 C9300-DNA-L-E-
5Y - DNA Essentials 5 Year License 60 N/A No

15.2 D-DNAS-EXT-S-T Yes Cisco DNA Spaces Extend Term License for Catalyst Switches N/A 21 Yes

15.2.1 D-DNAS-EXT-S-
5Y - Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 5Year 60 N/A No

15.3 SC9300UK9-1712 - Cisco Catalyst 9300 XE 17.12 UNIVERSAL N/A 14 Yes

15.4 PWR-C1-715WAC-
P - 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply N/A 14 Yes

15.5 PWR-C1-715WAC-
P/2 - 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply N/A 14 No

15.6 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No
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Line
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15.7 C9300X-NW-E-24 Yes C9300 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes
15.8 STACK-T1-50CM - 50CM Type 1 Stacking Cable N/A 14 No

15.9 CAB-SPWR-
150CM - Catalyst Stack Power Cable 150 CM - Upgrade N/A 14 No

15.10 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

15.11 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes
15.12 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes

15.13 C9300X-NM-8Y - Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28 N/A 14 No

15.14 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

15.15 C9300-SSD-NONE - No SSD Card Selected N/A 14 No

16.0 C9300-24P-E - Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials Switch -
TB:R04_01 N/A 14 No

16.1 C9300-DNA-E-24 Yes C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

16.1.1 C9300-DNA-E-
24-5Y - C9300 DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

16.2 C9300-NW-E-24 Yes C9300 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes

16.3 SC9300UK9-1712 - Cisco Catalyst 9300 XE 17.12 UNIVERSAL N/A 14 Yes

16.4 PWR-C1-715WAC-
P - 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply N/A 14 Yes

16.5 PWR-C1-715WAC-
P/2 - 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply N/A 14 No

16.6 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No

16.7 C9300-SSD-NONE - No SSD Card Selected N/A 14 No
16.8 STACK-T1-50CM - 50CM Type 1 Stacking Cable N/A 14 No

16.9 CAB-SPWR-30CM - Catalyst Stack Power Cable 30 CM N/A 14 No
16.10 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

16.11 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes
16.12 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes
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16.13 C9300-NM-8X - Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module N/A 14 No

16.14 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

17.0 C9300-48S-E - Catalyst 9300  48 GE SFP Ports, modular uplink Switch Switch -
TB:R04_01 N/A 14 No

17.1 C9300-DNA-E-48S Yes C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber Term Licenses N/A 14 No

17.1.1 C9300-DNA-E-
48S-5Y - C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber, 5 Year Term License 60 N/A No

17.2 C9300-NW-E-48 Yes C9300 Network Essentials, 48-port license N/A 14 Yes

17.3 SC9300UK9-1712 - Cisco Catalyst 9300 XE 17.12 UNIVERSAL N/A 14 Yes

17.4 PWR-C1-715WAC-
P - 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply N/A 14 Yes

17.5 PWR-C1-715WAC-
P/2 - 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply N/A 14 No

17.6 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No

17.7 C9300-NM-8X - Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module N/A 14 No
17.8 STACK-T1-50CM - 50CM Type 1 Stacking Cable N/A 14 No

17.9 CAB-SPWR-
150CM - Catalyst Stack Power Cable 150 CM - Upgrade N/A 14 No

17.10 C9300-SSD-NONE - No SSD Card Selected N/A 14 No

17.11 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes
17.12 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes

17.13 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes

17.14 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

18.0 SFP-10G-LR-S= - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class Switch -
TB:R04_01 N/A 17 No

19.0 GLC-LH-SMD= - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm,
DOM

Switch -
TB:R04_01 N/A 17 No
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20.0 SFP-H10GB-
ACU7M= - Active Twinax cable assembly, 7m Switch -

TB:R04_01 N/A 17 No

21.0 C9200-24T-E - Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials Switch - FD.01A N/A 14 No
21.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

21.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

21.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes

21.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

21.4 PWR-C6-
125WAC/2 - 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No

21.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No
21.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

21.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes

21.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes
21.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No

21.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No
21.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

21.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

22.0 C9200-24P-E - Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials Switch - FD.01A N/A 14 No
22.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

22.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

22.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes

22.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

22.4 PWR-C6-
600WAC/2 - 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No
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22.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No
22.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

22.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes
22.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes

22.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No

22.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No
22.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

22.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

23.0 SFP-10G-LR-S= - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class Switch - FD.01A N/A 17 No

24.0 C9200-24T-E - Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials Switch - FD.01B N/A 14 No
24.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

24.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

24.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes

24.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

24.4 PWR-C6-
125WAC/2 - 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No

24.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No
24.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes

24.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes
24.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes

24.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No

24.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No
24.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

24.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes



PDPS část D.1.2.8 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb
PS 11-02-81, Přenosový systém

SAGASTA s.r.o. Stránka 25 z 26
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
info@sagasta.cz, www.sagasta.c

Line
Number Item Name

Smart
Account

Mandatory
Description Group Name

Service
Duration
(Months)

Estimated
Lead
Time

(Days)

Included
Item

25.0 C9200-24P-E - Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials Switch - FD.01B N/A 14 No

25.1 C9200-DNA-E-24 Yes C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses N/A 14 No

25.1.1 C9200-DNA-E-
24-5Y - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License 60 N/A No

25.2 C9200-NW-E-24 Yes C9200 Network Essentials, 24-port license N/A 14 Yes
25.3 C9200-NM-4X - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module N/A 14 No

25.4 PWR-C6-
600WAC/2 - 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply N/A 14 No

25.5 CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable N/A 14 No

25.6 C9K-ACC-RBFT - RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 N/A 14 Yes
25.7 C9K-ACC-SCR-4 - 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 N/A 14 Yes

25.8 CAB-GUIDE-1RU - 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 N/A 14 Yes
25.9 C9200-STACK-KIT - Cisco Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 No

25.10 STACK-T4-50CM - 50CM Type 4 Stacking Cable N/A 14 No

25.11 C9200-STACK - Catalyst 9200 Stack Module N/A 14 Yes

25.12 NETWORK-PNP-
LIC Yes Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment N/A 3 Yes

26.0 SFP-10G-LR-S= - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class Switch - FD.01B N/A 17 No

27.0 IE-3400-8P2S-E - Catalyst IE3400 with 8GE PoE/PoE+, 2GE SFP, Adv. Modular, NE Switch -
TS.VSS.01 N/A 49 No

27.1 IE3400-DNA-E Yes Cisco DNA Essentials  license for IE3400 Series N/A 35 No

27.1.1 IE3400-DNA-E-
5Y - IE 3400 DNA Essentials, 5 Year Term license 60 N/A No

27.2 SD-IE-16GB - IE 16GB SD Memory Card for IE N/A 21 No

27.3 DIGITAL-DL-
CODE - Digital Download Code for Software License N/A 35 Yes

27.4 IOT-
TRANSPORTATION - Transportation Industry Solutions; For tracking only. N/A 35 No
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27.5 IOT-RAIL - Connected Rail: Trackside, WiFi, Stations; For tracking only N/A 35 No
27.6 IE3X00_SW - Software for Catalyst IE3x00 rugged series N/A 35 No

27.7 PWR-IE170W-PC-
AC - IE family power supply 170W. AC to DC N/A 21 No

28.0 GLC-LH-SMD= - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm,
DOM

Switch -
TS.VSS.01 N/A 17 No

29.0 IE-3400-8P2S-E - Catalyst IE3400 with 8GE PoE/PoE+, 2GE SFP, Adv. Modular, NE Switch -
TS.VSS.02 N/A 49 No

29.1 IE3400-DNA-E Yes Cisco DNA Essentials  license for IE3400 Series N/A 35 No

29.1.1 IE3400-DNA-E-
5Y - IE 3400 DNA Essentials, 5 Year Term license 60 N/A No

29.2 SD-IE-16GB - IE 16GB SD Memory Card for IE N/A 21 No

29.3 DIGITAL-DL-
CODE - Digital Download Code for Software License N/A 35 Yes

29.4 IOT-
TRANSPORTATION - Transportation Industry Solutions; For tracking only. N/A 35 No

29.5 IOT-RAIL - Connected Rail: Trackside, WiFi, Stations; For tracking only N/A 35 No

29.6 IE3X00_SW - Software for Catalyst IE3x00 rugged series N/A 35 No

29.7 PWR-IE170W-PC-
AC - IE family power supply 170W. AC to DC N/A 21 No

30.0 GLC-LH-SMD= - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm,
DOM

Switch -
TS.VSS.02 N/A 17 No


