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2. Seznam vstupních podkladů 
 
 Studie návrhu stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Cheb“, 09/2022 

 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení 
3.1 Stávající stav 

Předmětem stavby je celková obnova památkově chráněné budovy osobního nádraží, v provozu od 
roku 1962. Charakteru objektu je dle návaznosti na liniovou infrastrukturu podlouhlý s jedním 
podzemním podlažím délky 189 m, dvěma nadzemními podlažími dl. 136 m a prostřední výškovou 
hmotou vystupující do 7NP. Stavba bude využívána jako polyfunkčně technologický objekt (odbavovací 
hala, administrativa, retaily, prostory pro provozuschopnost dráhy). Rekonstrukce zahrnuje zejména 
vnitřní prostory. Stávající střešní plášť bude osazen fotovoltaickými panely a novým hromosvodem. 
Fasádní obklad zůstává stávající, dojde k výměně otvorových výplní. V rámci projektu dojde k rozšíření 
parkovacích ploch pro zaměstnance a veřejnost. 

Pod stávající parkovací plochou na severní straně výpravní budovy se nachází stávající betonová 
kanalizace vejčitého profilu DN 500/750, která byla v roce 2015 vyvložkovaná a bude zachovaná. 

V místě stavby se nachází stávající inženýrské sítě převážně elektro a sdělovací v majetku ČEZ, SŽ a ČD 
Telematika a betonová kanalizace s přípojkami uličních vpustí, dešťových svodů z přilehlých budov. 

 

3.2 Nový stav 

Stávající prostor na jižní straně výpravní budovy bude nahrazeny novým parkovištěm ze zámkové 
dlažby. Parkování bude uskutečňováno na jedné parkovací ploše, na které se nachází 20 parkovacích 
stání včetně dvou parkovacích stání vyhrazených pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P a 4 parkovacích 
stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. 

Parkoviště bude výhradně pro zaměstnance správy železnic a bude opatřeno bránou. 

Příčné uspořádání 

Nově navržené parkovací stání mají základní šířku 2,5 m s bezpečnostním odstupem 0,7 m krajního 
stání od pevné překážky. Parkovací stání pro dobíjení mají šířku v 1. PP 3,5 m a v 1NP 2,7 m. Parkovací 
stání mají základní šířku 2,5 m s rozšířením o 0,25 m krajního stání. Jejich délka je cca 5, 5 m vychází z 
velikosti plochy vyhrazené pro parkovaní. Navržené rozměry splňují parametry normy ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, a to i pro parkovací stání pro invalidy. 

Na parkovací plochu se vjíždí přes nově navržený sjezd a stávající chodník, který bude mít nově 
zesílenou konstrukci umožňující pojezd osobních automobilu 

V místě napojení sjezdu dojde v vybourání stávající betonové obruby v délce cca 15,8 m a zrušení 2 
stávajících parkovacích stání. V případě nutnosti bude odstraněno bílé vodorovné dopravní značení 
vyznačující tyto rušená parkovací stání. 

Směrové a výškové řešení 

Směrové a výškové řešení zohledňuje příslušné normy a technické předpisy pro navrhování pozemních 
komunikací (zejména ČSN 73 6101). 

Sklony zpevněných ploch vycházejí ze stávajících a nově navržených ploch a pohybují se od 0,5 – 12,5%. 

Minimální sklon zemní pláně v místě nových a rekonstruovaných zpevněných ploch je 3%. 
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Celkové směrové a výškové řešení je zřejmé ze situace v části D.2.1.8.2 v příloze č. 2 201 tohoto 
stavebního objektu. 

 

Zemní práce 
Výstavba zpevněných ploch bude provedena po přípravných prací v místě nového parkoviště jih. Pří-
pravné práce budou obsahovat bourání stávajících zpevněných ploch a stávajícího výtahu. Dále bude-
nutné odtěžení zpevněné plochy budoucího pojížděného chodníku. 
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006.Kon-
trola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK a TKP. 
 
Návaznost na ostatní objekty, související stavby 
 
SO 01-51-01.01 Architektonicko-stavební řešení 
SO 01-51-01.03 Slaboproudé vedení 
SO 01-51-01.04 Silnoproudé vedení 
SO 01-51-01.05 Venkovní osvětlení 
SO 01-51-01.06 Kanalizace 
SO 01-51-01.07 Přeložky 

 

3.3 Vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 Smlouva o dílo (SoD) - dle Objednatele  

 Zvláštní technické podmínky (ZTP) 

 Rekonstrukce žst. Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

 Všeobecné technické podmínky (VTP) 

 Geodetické podklady SŽG 

 Průzkum inženýrských sítí 

Závěry průzkumu inženýrských sítí 

V rámci podkladů pro zpracování PD byly vyhledány inženýrské sítě v rozsahu stavby. Stávající 
inženýrské sítě jsou podle dostupných podkladů zakresleny v koordinačních situacích. Zákresy 
stávajících podzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních 
prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby.  

V prostoru stavby se podle dostupných podkladů nenacházejí inženýrské sítě 

4. Skladba PS a SO 
 
D.1.2.2 RA4:F8 Rozhlasové zařízení 

  PS 11-02-21 Rozhlasové zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

  PS 11-02-31 ITZ (integrovaná telefonní zařízení) 

D.1.2.4 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

  PS 11-02-41 CCTV objektové 

  PS 11-02-42 CCTV provozní 

  PS 11-02-43 PZTS + EKS 
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D.1.2.5 Dalkový kabel 

  PS 11-02-51 Přeložky dálkové kabelizace (sdělovací) 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující 

  PS 11-02-61 Informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení 

  PS 01-02-71 Úprava kamery MP Cheb 

  PS 11-02-71 Strukturovaná kabeláž 

  PS 11-02-72 Jednotný čas 

D.1.2.8 Přenosový systém 

  PS 11-02-81 Přenosový systém 

D.1.2.9 Radiové systémy 

  PS 11-02-91 GSM-R úprava 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

  PS 11-02-01 DDTS 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

  PS 11-04-11 Výtahy 

D.1.4.3 Měření a regulace, elektrická požární signalizace 

  PS 11-04-31 EPS 

  PS 11-04-32 MaR 

D.1.4.5 Jiné technologické zařízení 

  PS 01-04-51 Závorový systém - sever 

  PS 01-04-52 Světelné signalizační zařízení 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

  D.2.1.8.1 Pozemní komunikace 

  SO 01-50-01 Pozemní komunikace - sever 

  SO 01-50-02 Pozemní komunikace - jih 

  D.2.1.8.2 Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost 

  SO 01-51-01 Parkovací a cyklo-parkovací stání - sever 

  SO 01-51-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

  SO 01-51-01.02 Stavebně konstrukční řešení 

  SO 01-51-01.03 Slaboproudé vedení 

  SO 01-51-01.04 Silnoproudé vedení 

  SO 01-51-01.05 Venkovní osvětlení 

  SO 01-51-01.06 Kanalizace 

  SO 01-51-01.07 Přeložky 

  SO 01-51-01.07.1 SLB - ČD - Telematika a.s. 

  SO 01-51-01.07.2 NN - SEE 

  SO 01-51-01.07.3 Kabel ETCS 

  SO 01-51-02 Parkovací stání - jih 

  SO 01-51-02.01 Architektonicko-stavební řešení 

  SO 01-51-02.02 Slaboproudé vedení   

  SO 01-51-02.03 Silnoproudé vedení   

  SO 01-51-02.04 Venkovní osvětlení   

  SO 01-51-02.05 Kanalizace   

  SO 01-51-02.06 Přeložky 
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D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

  D.2.2.1.1 Pozemní objekty výpravnních budov a budov zastávek 

  SO 01-71-01 Výpravní budova žst. Cheb 

  SO 01-71-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

  SO 01-71-01.02 Stavebně konstrukční řešení 

  SO 01-71-01.03 Požárně bezpečnostní řešení 

  SO 01-71-01.04 Technika prostředí budov 

  SO 01-71-01.04.1 Zdravotně technické instalace 

  SO 01-71-01.04.2 Vzduchotechnika 

  SO 01-71-01.04.3 Vytápění 

  SO 01-71-01.04.4 Silnoproudá elektrotechnika 

  SO 01-71-01.04.5 MaR 

  SO 01-71-01.05 Odpadové hospodářství   

  SO 01-71-01.06 Hluková studie   

  SO 01-71-01.07 Bezpečnostní projekt   

  SO 01-72-01 Celnice 

D.2.2.4 Orientační systém 

  SO 01-77-01 Orientační systém 

D.2.2.5 Demolice 

  SO 01-78-01 Výtah p.č.st. 4441 

  SO 01-78-02 Oplocení u autobusového nádraží 

  SO 01-78-03 Oplocení u nástupiště č.1 

  SO 01-78-04 Zpevněné plochy parkoviště - sever 

  SO 01-78-05 Zpevněné plochy parkoviště - jih 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

  SO 01-79-01 Oplocení 

  SO 01-79-02 Dobíjecí stanice pro elektromobily - sever - SŽ 

  SO 01-79-03 
Dobíjecí stanice pro elektromobily - sever - ČEZ - veřej-
nost 

  SO 01-79-04 Dobíjecí stanice pro elektromobily - jih - SŽ 

  SO 01-79-05 Schodiště 

D.2.3.6 Rozvody VN, NN 

  PS 11-86-01 FVE 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

  PS 11-88-01 Vnější uzemnění 

D.2.4.1 Ostatní vegetační úprava 

  SO 01-95-01 Sadové úpravy 
 

5. Návrh zpevněných ploch 
V rámci stavebního objektu jsou navrženy pouze jedna konstrukce zpevněných ploch. Jednotlivéplochy 
od sebe budou rozlišeny pouze odlišnou barvou. 

 
 
Konstrukce č. 1  – Zesílená zámková dlažba  dle TP 170  
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Betonová dlažba    DL.   80mm 

Ložná vrstva     L   40mm 

Štěrkodrť frakce 0/63    ŠD   150mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť frakce 0/63    ŠD   150mm  ČSN 73 6126 

Upravená a zhutněná pláň   Edef.2 min = 45 MPa     

Celkem min.        420mm 

Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev: 

- Ochranná vrstva ŠDA    Edef,2 = 60 MPa 
- Pláň      Edef,2= 45 MPa 

Kromě splněné hodnoty modulu přetvárnosti musí být u nestmelených vrstev splněn i poměr modulů 
Edef,2/Edef,1 dle tab. 7 ČSN 72 1006. 

Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky musí svými parametry odpovídat požadavkům příslušných no-
rem. 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění a 
ochrana PK 
Dešťové vody budou podélnými a příčnými sklony odváděny do nové navržených uličních vpustí 
případně do okolní zeleně. 

7. Návrh dopravních značek a dopravních zařízení 
Parkovací stání budou vyznačena kostkou zámkové dlažby odlišné barvy od barvy zámkové dlažby po-
užité na parkovací záliv. 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV v souhrnné technické zprávě a bude 
konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby. 

Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí, a to jak vzrůstem 
hladiny hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto zhoršení eliminovat v 
maximální možné míře následujícími opatřeními: 

Stavební práce provádět tak v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, aby nedocházelo k 
nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně staveništní dopravy po 
veřejných komunikacích. 

- Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení. 

- Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při bouracích pracích) 
včetně opatření, které zajistí, že okolní vozovky veřejných komunikací nebudou znečišťovány 
auty vyjíždějícími ze stavby, popřípadě jejich čištění, jestliže je po nich veden stavební provoz. 
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- K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů, 
nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto objekty 
musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu zame-
zily, nebo ho alespoň omezily na minimum. 

- Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mecha-
nizmů. 

- Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. 

- Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření. 

- Třídit stavební odpad a zajistit jeho likvidaci. 

- Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, budou ochráněny v souladu s ČSN 
DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech): “Stromy 
na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, 
větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, 
a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má 
ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií 
koruny).” 

- Omezení dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým roz-
vrhem nasazení mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Rozvoz zeminy je nutno řešit, 
pokud možno po trase, aby nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a obtěžování obyvatel 
v obcích. Pro dovoz stavebního materiálu jsou stanoveny přepravní cesty. Komunikace poru-
šené v důsledku nadměrného opotřebování budou opraveny nejméně na kvalitu před zaháje-
ním výstavby. 

- Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. Při 
této činnosti musí být odpovědně vybráno páleniště tak, aby oheň nejen nadměrně neznečiš-
ťoval ovzduší, ale aby též nepoškodil vedení inženýrských sítí. K pálení na staveništi musí být 
vydán souhlas příslušným Hasičským záchranným sborem. Křoviny musí být odstraněny s ko-
řeny a shrnuty na deponii, kde mohou být drceny, odváženy na skládky a páleny v předem 
vymezeném prostoru za příslušného dozoru. 

- Odstraněný materiál obsahující živice bude recyklován. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. a 
navazujícími prováděcími předpisy. Zatřídění jednotlivých druhů odpadů podle katalogu odpadů, popis 
nakládání s odpady (vedení evidence, nakládání s nebezpečnými odpady apod.) a způsob jejich 
likvidace jsou uvedeny v kapitole 13.1.6 Průvodní zprávy. Původce odpadu (§4 odstavec “p” zákona) je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže 
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom 
zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 
odpadu povinen odpad třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a 
kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do 
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
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předpisů platných v době provádění stavby a dodržovat schválené technologické postupy pro 
jednotlivé stavební práce. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při přípravě a provádění stavebních a montážních prací 
a používání technických zařízení je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů, zejména pak: 

Zákony 

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,  

HLAVA II  PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY, Díl 6, 7 a 8 

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo posky-
tování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Základní prováděcí právní předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. 

4) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., včetně příloh č. 1 - 5 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním 
znění, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

- skladování a manipulace s materiálem 

- zemní a výkopové práce 

- betonářské, železářské a zednické práce 

- montážní a bourací práce 

- svařování a nahřívání živic 

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

Ostatní právní předpisy k bezpečnosti a k ochraně zdraví při výstavbě 

dále je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, které nejsou citovány v před-
chozím NV č. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydání aktualizovány: 

5) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních po-
stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

7) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
ve znění NV č.170/2014 Sb. 

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

9) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zá-
konů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

10) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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Stavební objekt nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. Agresivní vlivy budou spíše 
způsobeny zimní údržbou při používání chemickými posypovými látkami. Proto je u všech betonových 
konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto vlivům. Povrchovou úpravou budou 
chráněny také kovové konstrukce jako např. ocelová svodidla, zábradlí apod. 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí splňovat 
technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko-
kvalitativními podmínkami. 

9. Vazba na případné technologické vybavení 
- neobsahuje 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém 
ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 
Návrh konstrukčních vrstev vozovek je v souladu s katalogem vozovek v TP170 podle daného 
dopravního zatížení a odpovídající návrhové úrovni porušení.  

Výpočet potřebných parkovacích stání je součástí přílohy B. Souhrnná technická zpráva na straně 72 
až 76. 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a 
ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Stavba je veřejně přístupná všem osobám včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Výstavbou dojde ke zlepšení v přístupu osob v daném území. Lokalita je přístupná osobám s omezenou 
schopností pohybu. Pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou na PD vyznačeny varovné pásy 
z reliéfní dlažby.  

 

 

 

Brno, únor 2024      Zpracoval: Ing. František Preisler 

 

 

 


