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2. POPIS RESENI
2.1 ARCHITEKTONICKE, DISPOZICNi A FUNKCNIi RESENI

Predmétem stavebniho objektu je rekonstrukce stavajiciho parkovisté v severni ¢asti ob-
jektu vypravni budovy. V sou€asném stavu je plocha pro parkovani vozidel vydlazdéna zulo-
vymi kostkami a oznaCena vodorovnym dopravnim znacenim.

V novém stavu je ve spodni Grovni navrzeno dvacet parkovacich stani pro SZ. V horni
urovni je pak sedmnact parkovacich stani pro vefejnost. V ramci rozvoje elektromobility jsou
taktéz v kazdém podlazi navrzeny elektronabijecky pro &tyfi auta, &tyfi pro SZ a &tyfi pro ve-
fejnost. Na rozdil od stavajiciho stavu bude noveé pojizdény povrch betonovy kryti stérkou.

Po obvodu parkovaci plochy je ponechano vyvysené podium, které bude ¢astecné slouzit
jako technologické prostory. Pro bezbariérovy pfistup v jizni ¢asti parkovaciho domu je navr-
Zena soustava ramp, diky které je mozné se dostat do 1PP bez nutnosti vyuZit schodisté.

2.1.1 VYTVARNE RESENI

Nové navrzeny dvoupodlazni parkovaci dim je navrzen tak, aby se vméstnal do prostoru
stavajiciho parkovisté, které je ze tfi stran vymezeno stavebnimi konstrukcemi a v severni
Casti je Castecné ohraniceno trafostanici.

Parkovaci dim je navrzen jako samostatna Zelezobetonova konstrukce, dilatané oddé-
lené od okolnich staveb. Nosnou konstrukci tvori sloupovy skelet a tuha stropni deska. Kon-
strukce je zaloZena na plovoucich pilotach. V horni drovni je kolem parkovisté proveden Zele-
zobetonovy lem, ktery zaroven tvofi zabradli.

2.1.2 OKOLIi BUDOVY

Parkovaci dum je po obvodu vymezeno konstrukcemi. At uz je to z vychodni strany
opérna zed pfiléhajici k vlakovému nastupisti, na jihu samotnou vypravni budovou, na za-
padni strané chodbou naleZici k vypravni budové a ze severu ¢astecné stavajicim objektem
trafostanice. Do tohoto prostoru je navrzen dvoupodlazni parkovaci dam.

2.1.3 MATERIALOVE RESENI
2.1.3.1 STAVAJICI STAV

Ve stavajicim stavu slouzi parkovisté pouze jako parkovaci plocha pro zaméstnance.
Vjezd na parkovisté je pfes kovovou posuvnou vjezdovou branu. Povrch parkovisté je kryt
kamennou dlazbou. Odvodnéni je FeSeno Castecné spadovanim k podlahovym pojizdénym
vpustim a Castecné vsakovanim. Severni parkovisté je lemovano po obvodu konstrukcemi
spojovaci chodby vedouci pod venkovni schodi$té, samotnou vypravni budovou, opérnou sté-
nou k vlakovym nastupistim a objektem trafostanice.

2.1.3.2 NAVRHOVANE RESENI

V zaméru stavby je planovano s vystavbou nového severniho dvoupodlazniho parkovisté,
kdy spodni Urover bude slouzit pro parkovani SZ a horni trover bude slouZit pro parkovani
vefejnosti. V ramci rozvoje elektromobility je planovana vystavba kioskl pro nabijeni elektro-
aut. Pocita se se Ctyfmi nabijeCkami ve spodni urovni a se ¢tyfmi v horni urovni. Pfijezd na
parkovisté je z ulice Wolkerova na horni uroven parkovisté bude po jednoproudé obousmérné
rampé, kde bude Fizen provoz pomoci svételné signalizace a zavorového systému. Konstrukce
parkovisté je navrZzena jako Zelezobetonovy skelet se skrytymi hlavicemi a nadvlaky v horni
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urovni parkovisté. Na horni uroven parkovisté vede pfima jednopruhova rampa, na které bude
fizen provoz pomoci svételné signalizace a zavorového systému.

Severni parkovisté je odvodnéno v urovni 1NP systémem odvodnovacich vpusti, které bu-
dou kanaliza¢nim potrubim napojené na venkovni rozvod kanalizace. Ve spodni Urovni parko-
vaciho domu bude parkovisté odvodnéno systém podlahovych odvodnovacich zlabl napoje-
nych na venkovni kanaliza¢ni sit. Odvodrnovana plocha bude do sité napojena pfed odlu€ova-
¢em lehkych kapalin.

V ramci severniho parkovisté bude osazen odlu¢ovac lehkych kapalin a retenéni nadrz
sestavajici se ze soustavy velkoprimérového kanalizaéniho potrubi a Sachet.

V ploSe severniho parkovisté je také navrZzena plocha pro odpadni kontejnery viz. samo-
statna PD odpadové hospodafstvi.

Planuje se vystavba nového oploceni ze strany vjezdu s novou dvoukfidlou vjezdovou
brankou. Na severnim parkovisti budou umistény stozary venkovniho osvétleni.

Ze spodni urovné parkovaciho domu se na uroven 1PP objektu Ize dostat bud pomoci
dvou navrzenych schodist nebo soustavy vyrovnavacich ramp, pro bezbariérovych pfistup do
objektu.

V ramci severniho parkovisté bude taktéZz dopInéna nakladaci rampa z jizni strany trafo-
stanice, na kterou bude pfistup po novém schodisti.

A N

ATH

IM.

sz |

l

2.1.3.3 BOURACI PRACE

Stavajici parkovaci plocha a zpevnéné plochy budou demolované. Béhem bouracich praci
se nesmi zasahnout do okolnich konstrukci, zejména do trafostanice a opérna zdi vlakového
nastupisté. V severni ¢asti bude stavajici schodisté, které je v technicky nevyhovujicim stavu
demolovano.

Skrz plochu severniho parkovisté vedou stavajici sité ty budou po dobu bouracich a vyko-
povych praci ochranény. Podrobny plan bourani, pfeloZky a vedeni nahradnich tras provede
dodavatel ve svém projektu POV.
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2.2 STAVEBNE TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI
2.2.1 ZEMNi PRACE

Severni parkovisté snizujeme o cca 1100 mm oproti stavajicimu stavu. B€hem vyko-
povych praci bude ponechan pruh cca 2 m od stavajicich obvodovych konstrukci, kde pone-
chame stavajici zeminu, abychom okolni konstrukce nemuseli konstrukéné podchytavat a ze-
silovat. Ponechana zemina, zajisti dostate¢nou stabilitu okolnich konstrukci. V zadném pfi-
padé se nesmi jit s vykopovymi pracemi pod uroven zakladovych konstrukci okolnich kon-
strukci. V pfipadé, Ze by podobna situace nastala je nutné okamzité pferusit prace a kontak-
tovat odbornou osobu a statika.

2.2.2 ZAKLADY

Objekt je zalozen na velkopriamérovych plovoucich pilotach. Délka pilot je navrzena 8
m, prumér pilot je 0,9 m. Pod podpUlrnymi sténami rampy je navrzen zakladovy rost pro pfenos
zatiZzeni do pilot. V pojizdéné Casti parkovisté je navrZzena zakladova Zb. deska tloustky 300
mm, na okrajich je deska zakon&ena lemem tl. 300 mm, ktery tvofi opérnou sténu. Cela kon-
strukce spodni stavby je tvofena vodostavebnym betonem C35/45 s krystalizaénimi pfisadami.
Podrobnéjsi specifikace viz. staticka ¢ast.

Pfi realizaci je nutné pfivolat odpovédného geologa akce, ktery zhodnoti skuteCny stav zakla-
dové spary a popfipadé navrhne opatfeni k dosazeni pfedpokladané unosnosti a charakteris-
tickych parametrd. Pfipadna sanace zakladové spary bude provedena dle pokynu odpovéd-
ného geologa akce.

Na severnim parkovisti jsou navrzené 3 venkovni jednotky. Pod tyto jednotky jsou na-
vrzené zakladové bloky z betonu C30/37 XF1, beton vhodny do venkovniho prostfedi, vyztu-
zenym a lemovany ocelovym L profilem. Betonové bloky budou ulozeny na antivibra¢ni sepa-
raéni podloZce na bazi polyuretanu o tl.min.15mm.

2.2.3 SVISLE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny Zelezobetonovymi sloupy lokalné podpirajici bez-
pruvlakovou stropni Zelezobetonovou desku.
Vodorovné ztuzeni objektu je zajisténo Zebry po obvodu stropni desky a tuhou stropni deskou.
Tyto Zebra zaroveni tvofi zabradli. Vnitfni sloupy maji rozmér 600x250 mm, obvodove sloupy
pak maji rozmér 300x250mm.

Vnitfni sloupy budou opatfeny natérem barvy Zluté. Natér bude aplikovan ve dvou vrst-
vach na zpenetrovany povrch. Barva dle vybéru architekta.

2.2.4 VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropni desky je navrzena tl. 300 mm. Deska je navrzena jako monolitické z betonu
C35/45. Stropni desky jsou po obvodu ztuzeny ztuzujicimi Zebry (nadvlaky) vysky 1300 mm
(1000 mm nad desku).

Najezdova rampa navazuje na stropni desku a ma stejnou tloustku 300 mm. Rampa je
podepfena zb. sténami tl. 300 mm. Propojeni je provedeno pomoci vyztuze. V misté napojeni
na stropni desku je rampa uloZena na ozub. MenSi rampa je uloZena na zhutnéné zeminé a
do okolnich opérnych stén je pfipevnéna pomoci smykovych trnd.

Tfida pohledovosti pro betonové konstrukce je stanovena na PB3.
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2.2.5 PODLAHY

Pojizdéna podlahova betonova deska bude pFekryta polyuretanovou stérkou, pro zlep-
Seni pohledovosti konstrukce. Stérka bude aplikovana na vyzraly a zpenetrovany povrch, jak
na spodni uroven parkovaciho domu, tak na horni urover. Na finalni povrchu bude nasledné
nakresleno vodorovné dopravni znaceni.

2.2.6 OSTATNIi PRVKY A VYROBKY

Odvodriovaci Zlaby a vpusti:

Parkovaci plocha bude v horni urovni spadovana k podlahovym vpustim, které budou
napojeny na odvodiiovaci potrubi a svedeny do $achty S3. Spodni Urover bude odvodnéna
systémem odvodniovacich zlabu po obvodé parkovaci plochy, veSkeré svody a vpusti budou
do kanaliza¢niho systému napojeny pfed OLK.

Zamecnické vyrobky:

Po obvodu vyvy$eného podia, schodistich a rampach navrzenych na severnim parkovisti
bude navrzeno ocelové zabradli. Tvarové feSeni viz, jednotlivé vyrobky a vykresy.

Materialem nové vyrabénych zamecnickych vyrobkl jsou pfevazné bézné dostupné ko-
vové profily typové fady bézné nebo pozinkované oceli, nebo nerezové oceli; valcovanych
nebo tenkosténnych profild, nebo typové kompletaéni vyrobky. Spoje budou provadény svary
a Sroubovymi spoji potfebné dimenze a kotveny pomoci chemickych kotev potfebné dimenze.

Smérem do ulice Wolkerova je navrzeno nové oploceni s viezdovou branou, vstupem do
prostoru s kontejnery a brankou s pfistupem k trafostanici.

Nad navrzenymi venkovnimi jednotkami je navrzena pororostové podlaha, ktera bude kvali
montazni trase Castecné demontovatelna.

Zelezobetonové konstrukce jako je nakladova rampa budou lemovany ocelovym Ghelni-
kem.

V ramci severniho parkovisté je pod urovni terénu vytvofeno spojkovisté, od kterého je
vstup pres vodotésné poklopy.

Zakladni typy zamecnickych vyrobku jsou:

Zabradli

Pororostové zastropeni
Lemovani betonovych desek
Vodotésné poklopy

Natér na ocelovych konstrukcich zamecnickych vyrobkd bude otéruvzdorny, stejnoba-
revny, staly pfi plsobeni UV zafeni a kvalita natéru bude rovinna bez kapek &i stékajici barvy,
s vysokou povrchovou tvrdosti a antikorozni ochranou. Konstrukce budou na stavbu dodany
minimalné se zakladnim natérem. U zamecnickych vyrobku, které nevyzaduji svafovani na
stavbé, se pozaduje dodani minimalné s dvojndsobnym zakladnim natérem a jednou kryci
vrstvou.

V ramci severniho parkovisté bude proveden vykop a osazeni drenazni trubky. Drenazni
trubka povede a bude sbirat vodu za obvodovou sténou chodby a strojovny chlazeni smérem
k autobusovému nadrazi. V jednom misté pak projde pod chodbou a pod povede pod sever-
nim parkovacim domem a napoji se do stavajici $achty na severnim parkovisti.
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2.2.7 VNEJSi UPRAVY

Sloupy verejného osvétleni:

Na stropni desce parkovisté budovy instalovany sloupy véfeného osvétleni. Kotveni
bude provedeno pies kotevni desku P20 z oceli S235, kotevni bude provedeno pomoci 8ks
mechanickych kotev M20, hloubka vrtani bude 200 mm.

Venkovni prostor pro odpady:

V ramci navrhu stavby je v prostoru parkovisté navrzen prostor odpadni kontejnery. Je
zde navrzeno 8ks velkokapacitnich kontejnert na smésny odpad, papir, plast,...

Pfistup do tohoto prostoru je jednak po schodisti ze spodni urovné parkovisté, tak
z ulice Wolkerova pfes vstupni branku.

2.2.8 SCHODISTE

V severni Casti je stavajici schodisté, které je v technicky nevyhovujicim stavu. Scho-
disté bude nahrazeno novym Zelezobetonovym.

Nové schodisté bude taktéz v €asti, kde doplfiujeme podlahu na jizni strané trafosta-
nice. Bude slouzit pro vstup do trafostanice.

3. VYPIS POUZITYCH NOREM

Dokumentace byla vypracovana na zakladé platnych pfedpisu:

Zakona €. 283/2021 Sh. Stavebni zakon

Zakona ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyru a technikd ¢innych ve vystavbé — v Uuplném znéni.

Stavba je navrzena a musi byt provedena takovym zplsobem, aby byla zajiSténa jeji mecha-
nicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek
a zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, uspora energie a zajisténi
hospodarného vyuZiti tepla.

Je nutno zvysené& dbat na dodrzovani platnych predpisti v CR pro BOZ, véetné ddrazu na
pouzivani ochrannych pomducek.

Seznam pouZitych norem:

CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 — Akustika — ochrana proti hluku

CSN 73 0821 — Pozarni bezpeé&nost staveb-pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 2901 — Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systémd (ETICS)

CSN 01 3420 — Kresleni vykres( stavebni asti

CSN 73 4130 — Schodisté a $ikmé rampy

CSN 73 4301 — Obytné budovy

CSN 73 4108 — Hygienicka zafizeni a $atny

CSN 74 3305 — Ochranna zabradli

CSN 73 6058 — Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

CSN 74 4505 — Podlahy

DalSi normy viz. technické zpravy specialnich profesi.

3.1 OBECNE ZASADY
OBECNE — TECHNICKE ZASADY

Obecna pravidla pro zhotoveni stavebniho dila podle provadéciho projektu:
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(generalni projektant stavby, dale jen GPS)

VeSkeré pouzité materialy na stavbé musi mit platné atesty (pro dany zplsob pouziti) nebo
osvédceni o shodé (spliujici poZzadavky dané projektem a standardem budovy) a tato osvéd-
¢eni je nutno predlozit projektantovi a TDI. Pro eventualni zménu materialt a systém, zpu-
sobu osazeni konstrukci, barevnost apod. je nutny souhlas generalniho projektanta. Po zméné
prechazi odpovédnost za zménu (v€etné jejiho zapracovani v ostatnich konstrukcich) na do-
davatele stavby.

Kvalita material(, systémua, technologie a jejich zabudovani a navaznost na ostatni konstrukce
objektu, bude dokladovana predavacimi protokoly s vyznaéenim poZadované zaruky na jejich
vzhled a funkci.

PFi provadéni stavby je dodavatel stavby povinen dodrzovat platné CSN skupin 73 ,Navrho-
vani a provadéni staveb® a 74 ,Casti staveb®.

V pfipadech vynucenych zmén, kdy se musi upravovat navrzené rozméry a fedeni, je nutno
ohlasit tyto skute€nosti GPS a postupovat v soucinnosti s GPS. Za jakékoliv odchylky od pro-
vadéci dokumentace neschvalené GPS prebira plné odpovédnost se vSemi disledky dodava-
tel stavby.

TZ predepisuje maximalni odchylku konstrukci 0,5% od rovinnosti.

OBECNE ZASADY PRO PROVADENI

e Veskera vyroba a zabudovani prvkl stavby, ¢asti konstrukci, kompletacnich konstrukci
a pouzitych systému na stavbé bude provedena podle dodavatelem zpracované dilen-
ské dokumentace nebo technickych listl jednotlivych vyrobcll a na zakladé investorem
a GPS schvalenych vzorkud. Pouzité systémy budou obsahovat doplfikové a komple-
taéni prvky daného systému, stanovené vyrobcem a budou realizovany v souladu
s aplikacnimi postupy vyrobce.

e Dodavatelska dokumentace bude s predstihem konzultovana a schvalena GPS a in-
vestorem.

e Pfed zapocletim vystavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro
realizaci stavby a ten nechat schvalit investorem.

¢ Realizace stavby bude provedena v souladu s ¢eskymi normami a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

o Dodavatel je povinen pfekontrolovat celkovy navrh z hlediska uplnosti, u¢elné zmény
musi v pfedstihu pfed zahajenim stavby projednat s GPS a investorem.

e Dodavatel je povinen pfed zahajenim pfipravy jednotlivych vyrobku provést kontrolu
rozméru na stavbé.

e Dodavka vyrobku a stavebnich systému je v€etné vSech kotvicich a kompletacnich
prvkl ke stavebni ¢asti.

e Pro dilata¢ni dotésnéni budou pouzity trvale pruzné materialy a musi byt zajisténa tr-
vala soudrznost ke stavebnim konstrukcim, pfipadné prostupy pozarné délicimi kon-
strukcemi budou provedeny odbornou firmou a bude doloZen technicky list k jednotli-
vym prostupim.

e Aplikace veskerych pouzitych materiall a systému na stavbé se bude Fidit aplikacnimi
pokyny vyrobce pro dané pouziti, budou pouzity schvalené a doporuc¢ené kompletaéni,
doplfiujici a navazujici prvky systému.

o Projektem uvedené materidly a systémy jsou jako referen¢ni, stanovujici kvalitu,
funkeni, fyzikalni, mechanické a estetické vlastnosti. Pouziti alternativnich materiald je
podminéno splnénim téchto vlastnosti a musi byt vZdy konzultovany a odsouhlaseny
GPS.
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o Veskeré pouzité materialy a konstrukce museji byt schvaleny platnymi tfady pro uzi-
vani v Ceské republice.

e Pfed dokoné&enim stavby musi dodavatel provést vy€isténi vSech konstrukci a prostoru
stavenisté.

o Dodavatel stavby zajisti pro potfeby kolaudace dokumentaci skuteéného provedeni
stavby.

e Eventualni 8kody vzniklé provadénim stavby na cizim majetku musi dodavatel stavby
bezodkladné odstranit, popfipadé uhradit financni kompenzaci dle dohody s poskoze-
nym.

3.2 OCHRANA ZDRAVI A BEZPECNOST PRACE

Zajisténi bezpecénosti prace je dano dodrzenim vesSkerych predpisu, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové innosti a provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmi-
nec¢né nutné dodrzovat bezpe€nostni pfedpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vy-
hlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru
provadénych praci podle tohoto projektu, zejména bezpecnostni predpisy dle vyhlasky C.
324/1990 (a jeji pozdéjsi znéni), vyhlasky &. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., hygienické predpisy
a vyhlasku CUBP &.50/1978 o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice. RovnéZ musi byt dodr-
Zeny predpisy BOZP, stanovené Zakonikem prace a vyhlaskou CUBP &. 48/82 - Zakladni
predpisy k zajisténi prace technického zarfizeni, a bezpecnostni pfedpisy obsazené v techno-
logickych predpisech dodavatele a jeho subdodavateld.

VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou
povinni pouzivat pfi praci pfedepsané ochranné pomuicky. Stavenisté musi byt ohrani¢ené a
na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym oso-
bam. Pfi provadéni praci je nutno postupovat obezietné. V pfipadé vyskytu nejasnosti, nebo
pokud se skute¢ny stav odchyluje od predpokladaného, je tfeba kontaktovat projektanta. Jeli-
koZ budou stavebni prace provadény v obydlené ¢&tvrti, bude bran zfetel na okolni obyvatele i
na ochranu zivotniho prostfedi tak, aby se omezil negativni dopad na nejblizsi okoli. Stavajici
sousedni objekty je nutno pfi provadéni praci chranit proti poSkozeni a znecisténi. Z pozarniho
hlediska budou respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich skla-
dovani (prace pfi fezani ocelovych profild).

Dale je obzvlasté nutno dodrzovat tato ustanoveni:

a) U pracovnikl provést Skoleni, seznameni a pfezkouseni z bezpe€nostnich pfedpisu; vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe€nostnimi a ochrannymi pomuckami a dbat, aby tyto po-
mucky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

b) Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické pfedpisy. Zvlastni duraz je
kladen na dodrzovani protipozarnich predpisu pfi praci s otevienym ohném

c) Staveni$té musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami.

d) Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a
predpisy pro jednotliva zafizeni.

e) Elektricka zafizeni v€etné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusnym
technickym normam.

f) Detailni bezpec€nostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele
stavby.

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s generalnim dodavatelem stavby a dle pozadavku pfislusné hygienické stanice.
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Stavba zajisti viditelnou ceduli pfi vstupu na stavenisté, kde bude stanoven kontakt na zodpo-
védné pracovniky stavby, v€. telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v no¢-
nich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim.

Realizaci bude provadét odborna firma s pfislusSnym opravnénim, s odpovidajicim
pfedmétem podnikani za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude
fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim zavinénim a sou€asné bude v pribéh
stavby tato stavba pojisténa (zivelné pohromy, kradez atd.)

Pracovnici na stavbé budou poucéeni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné
pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo
proskolenim. Na stavbé budou dodrZovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici
s bezpeclnosti prace.

Zameéstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomdcky: pracovni odév,
pracovni kozena obuv s protiskluzovou podrazkou a ochranou proti vniknuti ciziho télesa, prs-
tové pracovni rukavice, ochranna pfilba, chranice sluchu, respiratory, zachranné pasy a na-
stavna lana pro prace ve vyskach ochranné odévy, bryle, Stity, rukavice pro paleni autogenni
soupravou.

PFi demolicich a demontazich bude pouzito ru€ni nafadi (palice, krumpace, lopaty, se-
kery, kole¢ka a drobna mechanizace (elektricka kladiva, motorova fetézova pila, vrtacka, elek-
trosvareCka, autogenni souprava apod.)).

Zameéstnanci budou pfi nastupu na pracovisté seznameni s pracovistém, s pfistupo-
vymi cestami, s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci a protipozarni ochranou. Zaméstnanci
budou prokazatelné seznameni s timto technologickym postupem, s pfislusnymi ustanovenimi
vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. Instruktaz provede pracovnik povéfeny stalym dozo-
rem.

Odpovédnym pracovnikiim subdodavatelskych firem bude pfedan tento technologicky
predpis a ti jsou odpovédni za seznameni svych zaméstnancu s timto pfedpisem a za dodrzo-
vani zasad v ném uvedenych. Odpovédny pracovnik zhotovitele je povéfen kontrolou nad za-
méstnanci subdodavatele a v pfipadé poruSovani zasad uvedenych v tomto pfedpisuje oprav-
nén tyto zaméstnance (firmy) ze stavby vykazat.

Pravomoci a Fizeni praci:

Staly dozor na stavenisti bude provadét stavbyvedouci. Dodrzovani technologického
postupu a dodrzovani BOZ a PO kontroluji priibézné vedouci zaméstnanci firmy pfi navstévé
pracovisté. Ve stavebnim deniku bude tento pfedpis doplfiovan a ménén dle skutecné situace
na stavbé a pracovnici s témito doplfiky budou pribézné seznamovani.
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V Praze 02/2024 Ing. Robert Simacek
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