
 
 

ELSA Consulting s.r.o.  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242315  

 IČ: 04122852  DIČ: CZ04122852  číslo účtu CZK: 115-163860267/0100 
 tel.: +420 777 157 734  e-mail: info@elsaconsulting.eu  www.elsaconsulting.eu 

 
 
 

 
 
 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 
 

Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost  
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D 1.2 - Stavebně konstrukční řešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Číslo zakázky 23085 Číslo kopie: 

 Zpracoval Elsa Consulting s.r.o. 

Datum 9/2024 

mailto:info@elsaconsulting.eu
http://www.elsaconsulting.eu/


 
Předmět ŽST CHEB 

 
2 z 25 

 

Objednatel Sagasta s.r.o. 

Datum 09/2024 

Zakázka 23085 

 
 

 
ELSA Consulting s.r.o.  

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242315  
 IČ: 04122852  DIČ: CZ04122852  číslo účtu CZK: 115-163860267/0100 

 tel.: +420 777 157 734  e-mail: info@elsaconsulting.eu  www.elsaconsulting.eu 

OBSAH 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................................................... 3 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................................... 3 
1.2 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY ........................................................................................................................... 3 
1.3 POUŽITÉ NORMY .................................................................................................................................................. 3 
1.4 POPIS OBJEKTU .................................................................................................................................................... 4 
2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY .............................................................................................................................................. 4 
2.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM ............................................................................................................. 4 
2.2 KOROZNÍ PRŮZKUM ............................................................................................................................................. 6 
3. STATICKÉ ŘEŠENÍ .......................................................................................................................................................... 8 
3.1 ZATÍŽENÍ ................................................................................................................................................................ 8 
3.2 POUŽITÉ METODY ................................................................................................................................................ 8 
3.3 POSOUZENÍ ........................................................................................................................................................... 8 
4. POŽADAVKY NA KVALITU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ .................................................................................................. 9 
4.1 MATERIÁLY NOVÝCH KONSTRUKCÍ ................................................................................................................... 9 

4.1.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE ............................................................................................................................. 9 

4.2 POŽÁRNÍ OCHRANA ........................................................................................................................................... 10 
4.3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ....................................................................................................................................... 10 
4.4 GEOMETRICKÉ TOLERANCE ............................................................................................................................. 10 
4.5 PROTIKOROZNÍ OPATŘENÍ – BLUDNÉ PROUDY ............................................................................................ 10 

4.5.1 PRIMÁRNÍ OCHRANA ..................................................................................................................................... 10 

4.5.2 SEKUNDÁRNÍ OCHRANA ............................................................................................................................... 11 

4.5.3 KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ ............................................................................................................................ 12 

4.6 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ......................................................................... 16 
4.6.1 VODONEPROPUSTNOST, OCHRANA PROTI AGRESIVITĚ ........................................................................ 16 

4.6.2 PRACOVNÍ SPÁRY ......................................................................................................................................... 16 

4.6.3 ŘÍZENÉ SPÁRY ............................................................................................................................................... 16 

4.6.4 PROSTUPY ...................................................................................................................................................... 16 

4.6.5 TRUBKOVÁNÍ .................................................................................................................................................. 17 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ..................................................................................................................................................... 18 
5.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A OPĚRNÉ STĚNY .............................................................................................. 18 
5.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE .......................................................................................................................... 18 
5.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ............................................................................................................... 18 
5.4 NÁJEZDOVÁ RAMPA ........................................................................................................................................... 18 
5.5 ULOŽENÍ LOŽISEK .............................................................................................................................................. 18 
5.6 ZÁVĚR SPÁRY ..................................................................................................................................................... 18 
6. TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY ..................................................................................................................... 19 
6.1 VŠEOBECNĚ ........................................................................................................................................................ 19 
6.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA ........................................................................................................................................... 20 
6.3 TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY ........................................................................................................... 21 
6.4 ZPŮSOB PROVÁDENÍ NOSNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ................................................................... 21 
6.5 ODBEDŇOVÁNÍ .................................................................................................................................................... 22 
6.6 OŠETŘOVÁNÍ BETONU ....................................................................................................................................... 22 
6.7 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI 
KONSTRUKCE ........................................................................................................................................................................ 23 
6.8 DOPORUČENÉ NORMY PRO PROVÁDENÍ ....................................................................................................... 24 
6.9 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ .................................................................................................... 24 
7. ZÁVĚR ............................................................................................................................................................................ 25 
 
  

http://www.elsaconsulting.eu/


 
Předmět ŽST CHEB 

 
3 z 25 

 

Objednatel Sagasta s.r.o. 

Datum 09/2024 

Zakázka 23085 

 
 

 
ELSA Consulting s.r.o.  

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242315  
 IČ: 04122852  DIČ: CZ04122852  číslo účtu CZK: 115-163860267/0100 

 tel.: +420 777 157 734  e-mail: info@elsaconsulting.eu  www.elsaconsulting.eu 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Předmětem projektu je stavebně-konstrukční řešení přístavby parkoviště, které je součástí 
projektu rekonstrukce ŽST Cheb. Tato projektová dokumentace je vypracována ve stupni 
PDPS – Dokumentace provedení stavby. 
 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Typ dokumentace Technická zpráva 

Charakter konstrukce Novostavba 

Objednatel Sagasta s.r.o. 

Dílčí část DPS 

 

1.2 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
▪ Archivní dokumentace objektu (07/1959) 
▪ Studie architektonického řešení (Sagasta, 09/2022) 
▪ Inženýrsko-geologický průzkum (iGEO, 2024) 
▪ Základní korozní průzkum (JEKU, 02/2024) 

 
 

1.3 POUŽITÉ NORMY 
▪ ČSN EN 1990 - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 
▪ ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
▪ ČSN EN 1992 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
▪ ČSN EN 1993 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
▪ ČSN EN 1995 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
▪ ČSN EN 1996 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
▪ ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
▪ ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
▪ ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí 
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1.4 POPIS OBJEKTU 
Parkovací dům o rozměrech cca 39x24 m bude vestavěn do „nádvoří“ stávajícího objektu. 
Objekt je tvořen dvěma podlažími. Úroveň spodního podlaží je navržena o cca 1 m níže než 
stávající dvůr. Konstrukce 1NP je řešena jako sloupová monolitická s bezprůvlakovou stropní 
deskou ztuženou po obvodu nadvlaky tvořící zároveň zábradlí. Vzhledem k geologickým 
podmínkám bude objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách. 
 

2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
2.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM  
V roce 2024 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (IGP), ten potvrdil závěry 
z historického IGP z roku 1959. Průzkum byl realizován především pro zjištění základových 
podmínek pro založení nového objektu parkoviště.  
 
Závěry z IGP: 

• Základové poměry jsou spíše jednoduché, kdy jsou vrstvy průběžné, a hladina 
podzemní vody nebyla do hloubky 8,0 m zjištěna a nebude ovlivňovat založeni. 

• Pod 0,8 m mocnou vrstvou navážky jsou přítomné písčité jíly a od hloubky přibližně 6,5 
m střednězrnné a občasně jílovité písky. Zeminy nejsou příliš únosné, svědčí o tom 
nízký Edef získaný interpretaci DPH i Eoed stanoveny laboratorně. 

• Zeminy spadají do I. třidy těžitelnosti (ČSN 73 6133) a do II. Třidy vrtatelnosti (ČSN P 
73 1005). 

• Nezámrzná hloubka je v 1,0 m. 

• Radonový index je střední (viz příloha 5). 

• Analýza těžkých kovů potvrdila nízký obsah vyhovující vyhl. 273/2021 Sb. 

• a navazuji vyhlášce 455/2022 Sb. 

• Při navrhování konstrukce je nutné uvažovat se zatížením zemětřesením! 
 
 

 

Zemní profil z původního IGP z roku 1959 (Sonda S10) 
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Zemní profil z aktuálního IGP (2024) 
  

http://www.elsaconsulting.eu/


 
Předmět ŽST CHEB 

 
6 z 25 

 

Objednatel Sagasta s.r.o. 

Datum 09/2024 

Zakázka 23085 

 
 

 
ELSA Consulting s.r.o.  

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242315  
 IČ: 04122852  DIČ: CZ04122852  číslo účtu CZK: 115-163860267/0100 

 tel.: +420 777 157 734  e-mail: info@elsaconsulting.eu  www.elsaconsulting.eu 

2.2 KOROZNÍ PRŮZKUM 
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3. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1 ZATÍŽENÍ 
Zatížení je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí a je uvedeno 
ve statickém výpočtu. Případně bylo zatížení dodáno objednatelem posudku. 
 

3.2 POUŽITÉ METODY 
Analýza konstrukce je prováděna na základě skutečného chování konstrukce numerickými 
modely sestavenými programy založenými na metodě konečných prvků (MKP). Byly 
sestaveny dílčí modely jednotlivých konstrukčních částí. Konstrukce je zatížena dle 
současných technických norem. 
 

3.3 POSOUZENÍ 
Nosné konstrukce jsou navrženy ve smyslu platných a doporučených ČSN EN norem a 
návazných předpisů. Předběžným statickým (dynamickým) výpočtem bylo prokázáno, že nově 
navržené nosné konstrukce vyhovují z hlediska 1.MS (mezní stav únosnosti), tak i z hlediska 
2.MS (mezní stav použitelnosti). Maximální celkový průhyb podle ČSN EN 1992-1-1 od kvazi-
stálého zatížení nesmí překročit hodnotu 1/250 L (1/400 v místě příček). L = osová vzdálenost 
podpor, u konzol pak dvojnásobek vyložení. 
 

http://www.elsaconsulting.eu/
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4. POŽADAVKY NA KVALITU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
 

4.1 MATERIÁLY NOVÝCH KONSTRUKCÍ 
4.1.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE 
 
Základové pasy    – C25/30 – XC2, XA1 
Základová deska (vč. navazujících stěn)  – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XM1, kryst. přísada 
Opěrné stěny – C35/45 – XC2, XD3, XF2, kryst. přísada 
Stropní deska     – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XM1 
Obvodová žebra (atiky)   – C35/45 – XC4, XD3, XF4 
Sloupy      – C35/45 – XC4, XD3, XF4 
Piloty      – C25/30 – XC2, XA1 
Prefabrikovaná schodišťová ramena  – C35/45 – XC4, XD3, XF4 
 
Minimální krytí: 
 
Základové pasy    45 mm 
Základová deska (vč. navazujících stěn)  55 mm 
Opěrné stěny 55 mm 
Stropní deska     60 mm 
Obvodová žebra (atiky)   55 mm 
Sloupy      55 mm 
Piloty      100 mm 
Prefabrikovaná schodišťová ramena  50 mm 

 
Materiál  VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080 
  B500B, sítě KARI 
   
Uvažované hodnoty modulu pružnosti ve stáří betonu 28 dní jsou dle ČSN EN 1992-1-1 pro 
jednotlivé třídy betonu následující: 

 

Třída 

betonu 

Modul 

pružnosti Ecm 

(GPa) 

C25/30 31 

C30/37 32 

C35/45 34 

 
Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu 
musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže 
bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu, tj. před zahájením prací 
investorovi k odsouhlasení. 
Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich 
ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování 
a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 13670, ČSN EN 206+A2 a kap. 18 
TKP. 

http://www.elsaconsulting.eu/
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4.2 POŽÁRNÍ OCHRANA 
Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna minimálními rozměry 
konstrukčních prvků a dále minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou 
dle údajů na jednotlivých výkresech. Požadavky na požární odolnost a jejich posouzení viz 
požární řešení objektu. 
 

4.3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Betonové konstrukce 
Pohledové části vybraných železobetonových konstrukcí budou navrženy ve třídě definované 
v ASR dle směrnice ČBS 03 Pohledový beton.  
 

4.4 GEOMETRICKÉ TOLERANCE 
Betonové konstrukce 
Betonové konstrukce musí splnit požadavky stanovené v ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, nejsou-li uvedena jiná přísnější kritéria. Betonové konstrukce budou 
provedeny v základní třídě tolerance 1. 
 

4.5 PROTIKOROZNÍ OPATŘENÍ – BLUDNÉ PROUDY 
Na základě provedeného korozního průzkumu je velikost bludných proudů hodnocena I. až 
IV. korozním stupněm – agresivita nízká až velmi vysoká.  
 
Stupeň ochranných opatření je dle TP 124, tab. 1 stanoven na: č. 4 
 
Nosné konstrukce je potřeba chránit proti účinkům bludných proudů. Opatření proti omezení 
účinků bludných proudů jsou definována na základě výsledků korozního průzkumu a předpisu 
SŽ S13 – Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici, 2023, 
ten udává požadavek na provaření výztuže pomocnými bodovými svary. 
 
Požadavky pro 4. stupeň korozních opatření dle S13: 
 

 
 

4.5.1 PRIMÁRNÍ OCHRANA 
- primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže – minimální tloušťky betonu krycí 
vrstvy pro předepsanou značku betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1, ČSN 
EN 206+A2 a TP 124. 
- standardně se požaduje používat struskoportlandské cementy s tloušťkou krycí vrstvy nad 
výztuží z vnější strany obvodových zdí a základové desky ve styku se zeminou ve výši 50 mm, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8. Pro piloty se stanovuje krytí výztuže min 70 mm. 

http://www.elsaconsulting.eu/
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- V případě mikropilot bude šíře vrtu volena tak, aby bylo zajištěno krytí mikropiloty 
cementovým mlékem ve výši 40 mm. 
- u železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0,4% Cl- 
z hmotnosti cementu. 
- záměsová voda pro výrobu železobetonu musí obsahovat do 500 mg.Cl-.l-1 chloridů. 
- je nutné dodržovat vodní součinitel dle ČSN EN 206-1. Přísady pro snazší dosažení 
zpracovatelnosti nesmí obsahovat více než 0,1% chloridů. 
- použití vodivých distančních vložek pro výztuž je nepřípustné, použijí se betonové kostky - 
týká se všech betonových částí zejména přicházejících do styku s okolním prostředím – 
základová deska a obvodové stěny. Pro piloty budou použity betonové válečky. 
 
Dodavatel předloží protokol ze zkušební laboratoře s chemickým rozborem vlastností 
použitých betonů (obsah chloridů). 
 

4.5.2 SEKUNDÁRNÍ OCHRANA 
 
Spočívá v omezení nebo vyloučení působení agresivního prostředí na betonovou konstrukci 
před nebo po jejím zhotovení vložením materiálů s elektricky izolační schopností (např. systém 
vodotěsných izolací, nátěry nebo impregnace betonu, použití izolačních fólií).  
 
Materiály pro vodotěsné izolace (pevné fóliové bezešvé, stěrkované nebo stříkané), které se 
využijí i pro účely ochrany stavby před účinky bludných proudů musí vykazovat měrný 
elektrický odpor alespoň ve výši 1.109 Ωm. 
Nedoporučuje se používat izolační pásy s elektricky vodivými vložkami. Pro systémy 
vodotěsných izolací lze použít pouze schválené systémy. 
  
Jako systémy sekundární ochrany se upřednostňují natavované asfaltové izolace, svařované 
fóliové izolace, popřípadě bentonitové izolace doplněné svařovanou fóliovou izolací. 
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4.5.3 KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ 
 
Požadavek na provaření výztuže pro stupeň ochranných opatření č. 4 je definován ve 
směrnici SŽ S13. 
 
Předpokládá se návrh nové uzemňovací soustavy. Návrh uzemňovací soustavy bude 
proveden podle samostatné dokumentace. Nová uzemňovací soustava se navrhuje ve 
formě základového zemniče tvořeného provařenou výztuží spodní stavby (piloty, základová 
deska, základové prahy apod.) ve smyslu ČSN 33 2000 5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3. 
Uzemňovací soustava je tak chráněna alkalickým prostředím betonu, je adekvátně 
dimenzována pro odvedení zkratových a bleskových proudů, její životnost se rovná životnosti 
stavby samotné. Pozice vývodů ze základového zemniče budou připraveny dle návrhu a 
požadavku elektro. 
 
Požadavky na konstrukční opatření dle SŽ S13: 
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Kromě uvedených opatření je nutné dodržet další požadavky uvedené v předpisu SŽ 
S13 – Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici, 
2023. 
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4.6 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

4.6.1 VODONEPROPUSTNOST, OCHRANA PROTI AGRESIVITĚ 
Z hlediska ČSN EN 206-1 je agresivita vodního prostředí vůči betonu hodnocena stupni XA1 
– slabě agresivní prostředí. Tloušťka krycí vrstvy výztuže u konstrukcí v přímém styku se 
zeminou bude min. 50 mm. 
 
Spodní stavba bude izolována tzv. „krystalizační bílou vanou“. Tato „bílá vana“ klade zvýšené 
požadavky na řešení detailů, pracovních a dilatačních spár. Pracovní spáry a prostupy 
základovou deskou a obvodovými suterénními stěnami musí být vodostavebně ošetřeny a je 
nutné je opatřit vhodnými systémovými výrobky pro jejich dokonalé zatěsnění. Při realizaci 
vodotěsných konstrukcí krystalizační vany je nutná zvýšená technologická kázeň, kterou 
upraví dodavatel stavby ve svém technologickém předpisu.  
 
Konstrukce spodní stavby je definována jako konstrukce A1: 

Třída namáhání 1 Trvalý kontakt konstrukce s vodou: - podzemí voda, záplava, dočasná tlaková voda 
- dočasně vzdutá prosakující voda - netlaková voda, výhradně na vodorovných a 
nakloněných plochách 

Třída užívání A Vlhké skvrny na povrchu konstrukce nepřípustné 

 
Pro zajištění vodonepropustnosti konstrukcí musí být použity betonové distanční podložky pod 
výztuž. Pro zajištění vodonepropustnosti stěn je nutno zalepit montážní otvory po spínacích 
tyčích bednění. Na obou lících bude provedeno zalepení zdvojenými betonovými zátkami. 
Prostupy železobetonovými vodonepropustnými konstrukcemi budou opatřeny systémovými 
chráničkami s těsněním. Chráničky vložit do bednění. 
 

4.6.2 PRACOVNÍ SPÁRY 
Pracovní spáry ve stropních deskách je možno provádět v 1/3 rozpětí pole se šikmým čelem. 
Žádné pracovní spáry nesmí být hlazeny. Pracovní spáry budou vytvářeny B-pletivem a před 
navazující betonáží musí být řádně očištěny a navlhčeny. 
Pracovní spáry je nutné volit s ohledem na eliminaci smršťování. Pro zamezení vzniku 
smrštovacích trhlin železobetonu musí dodavatel v dílenské dokumentaci a technologických 
předpisech navrhnout náležitá opatření jako jsou smršťovací pruhy, dělení do pracovních 
záběrů, technologické přestávky mezi záběry, vložené trhací lišty, volbu vhodné betonové 
směsi s minimalizací vodního součinitele a postupy řádného ošetřovaní jednotlivých prvků po 
jejich odbednění. Rozmístění pracovních spár bude provedeno v návaznosti na technologické 
postupy betonáže a provádění povrchové úpravy desky. 
 

4.6.3 ŘÍZENÉ SPÁRY 
Obvodové stěny v kontaktu se zeminou (retenční nádrž) budou opatřeny drážkami vytvořenými 
bedněním. Drážka bude vytvořena dřevěnou lištou vloženou do bednění. Mezi výztuž bude do 
stěny v místě smršťovací drážky vložen křížový těsnící plech. Maximální vzdálenost 
plánovaných spár smí být 5 m. 
 

4.6.4 PROSTUPY 
Otvory do velikosti 150x150 mm nebo DN150 mohou být dodatečně vrtány, přesná poloha 
musí být odsouhlasena statikem. Preference je však většinu otvorů vytvořit již při betonáži 
bedněním, tak aby množství dodatečně vrtaných bylo co nejmenší. 
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4.6.5 TRUBKOVÁNÍ 
Nezbytné trubkování v železobetonových konstrukcích bude součástí dodávky každé profese 
vyžadující trubkování. Trubkování je nutno osadit do bednění před betonáží. Dodavatel pro 
každou profesi vypracuje návrh trubkování, který předloží stavebnímu a autorskému dozoru 
ke schválení. 
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5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Konstrukce parkoviště je navržena jako monolitická, vzhledem k účelu konstrukce jsou 
všechny nadzemní konstrukce navrženy z betonu C35/45. Základové konstrukce jsou 
navrženy z betonu C25/30. Konstrukce jsou vyztuženy běžnou betonářskou výztuží B500B. 
 

5.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A OPĚRNÉ STĚNY 
Objekt je založen na velkoprůměrových plovoucích pilotách. Délka pilot je navržena 8 m, 
průměr pilot je 0,9 m. Pod podpůrnými stěnami rampy je navržen základový rošt pro přenos 
zatížení do pilot. V pojížděné části parkoviště je navržena základová žb. deska tloušťky 300 
mm, na okrajích je deska zakončená lemem tl. 300 mm, který tvoří opěrnou stěnu. 
 
Při realizaci je nutné přivolat odpovědného geologa akce, který zhodnotí skutečný stav 
základové spáry a popřípadě navrhne opatření k dosažení předpokládané únosnosti a 
charakteristických parametrů. Případná sanace základové spáry bude provedena dle pokynů 
odpovědného geologa akce. 
 

5.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy lokálně podpírající bezprůvlakovou stropní desku.  
Vodorovné ztužení objektu je zajištěno žebry po obvodu stropní desky, tyto žebra zároveň 
tvoří zábradlí. Vnitřní sloupy mají rozměr 600x250 mm, obvodové sloupy mají rozměr 
300x250mm. V půdorysu parkoviště jsou přidány ztužující stěny a to z důvodu zemětřesení. 
 

5.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní desky je navržena tl. 300 mm. Deska je navržena jako monolitické z betonu C35/45. 
Stropní desky jsou po obvodu ztuženy ztužujícími žebry (nadvlaky) výšky 1300 mm (1000 mm 
nad desku).  
 

5.4 NÁJEZDOVÁ RAMPA 
Nájezdová rampa navazuje na stropní desku a má stejnou tloušťku 300 mm. Rampa je 
podepřena žb. stěnami tl. 300 mm. Propojení je provedeno pomocí výztuže. V místě napojení 
na stropní desku je rampa uložena na ozub. Menší rampa je uložená na zhutněné zemině a 
do okolních opěrných stěn je připevněna pomocí smykových trnů. 
 

5.5 ULOŽENÍ LOŽISEK 
Rampa je ve vrchní části uložena na elastomerové ložisko dle ČSN EN 1337-3, TKP 22 a 
TP262. Přesný typ elastomerového ložiska stanoví dodavatel dle VL4 304.01 (01/2020). 
Ložisko je pro výměnu opatřeno ocelovou ložiskovou deskou. Horní ložiskový deska je kotvená 
do spodního líce rampy jako klínová deska P20. Detail bude proveden dle VL4 304.04 
(01/2020). Po výběru ložiska je nutné upravit výškovou polohu ozubu. 
 

5.6 ZÁVĚR SPÁRY 
Je uvažováno s mostním závěrem spáry dle VL4 305.52 (01/2020). Rampa i okraj desky bude 
opatřen dodatečnou kotevní a rozdělovací výztuží. 
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6. TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
6.1 VŠEOBECNĚ 
Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době 
výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce 
mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k 
výkonu jednotlivých činností.  Realizace a kontrola kvality betonových konstrukcí a betonu 
bude prováděna dle ČSN EN 13670 a ČSN  EN 206. 
Pro betonáž je nutno dodržovat podmínky ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
Vybetonované konstrukce je nutno po stanovenou dobu řádně chránit a ošetřovat. Realizace 
a kontrola kvality zděných konstrukcí bude prováděna dle ČSN EN 1996-2. Zdivo musí být 
prováděno řádně na vazbu s vodorovnými ložnými spárami. Stropní konstrukce daného 
podlaží nesmí být prováděny dříve, než budou vyzděny všechny svislé nosné konstrukce 
daného podlaží tvořící podpory stropní konstrukce (svislé nosné konstrukce nelze nahradit 
stojkami). 
Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle 
platných ČSN (zejména dle ČSN 73 0210, ČSN 73 0205, ČSN EN 13670). 
Všechny součásti stavby, materiály, technologie, výrobky a postupy výstavby musí splňovat 
kvalitativní požadavky dané právními předpisy ČR, ČSN, projektovou dokumentací a 
technologickými předpisy výrobců. 
Při realizaci musí být dodrženy všechny podmínky a předpisy výrobců jednotlivých materiálů 
a stavebních výrobků. 
Pro všechny části stavby dodavatel zajistí zpracování realizační a dílenské dokumentace, 
kterou nechá před zahájením výroby odsouhlasit. Zejména se jedná o železobetonové 
monolitické konstrukce, konstrukce bednění a další. 
Dodavatel zpracuje technologické postupy na všechny činnosti a předepíše vnitřní kontrolu 
jejich plnění – kontrolní a zkušební plán, nejlépe dle standardu ISO 9000. 
Splnění návrhových parametrů materiálů a konstrukcí musí být prokázáno kontrolními 
zkouškami a měřením. Zejména se jedná o kvalitu materiálů a provedených spojů (lepení a 
pod.). Před zahájením výstavby bude sestaven a odsouhlasen plán provádění zkoušek. 
 
Zásypy budou prováděny po vrstvách max. tloušťky 300 mm a řádně hutněny. (min. Rd = 150 
kPa, Edef2 = 20 MPa, Edef2/Edef1 < 2.5 ). Vhodnost použití vytěžené zeminy pro zásypy, 
eventuálně způsob její úpravy bude navržen v průběhu zemních prací. 
Při provádění zemních prací bude stav podloží průběžně sledován geologickým dohledem. 
Shodu kvality základového podloží a předpokladu z IGP posoudí odborný geolog po vytěžení 
stavební jámy. Případné odchylky je nutno oznámit bezodkladně projektantovi, který rozhodne 
o nutných úpravách návrhu. Základová spára bude převzata odborným geologem. 
 
Veškeré změny tvaru konstrukcí, zatížení, nebo technologie je nutno konzultovat s 
projektantem. Veškeré rozměry a polohy prvků je nutno před zahájením výroby ověřit 
zaměřením přímo na staveništi. Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech 
odchylkách skutečného stavu od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech 
skutečnostech v projektu nepostižených. 
 
Při vyztužování železobetonových konstrukcí musí být dodrženy konstrukční zásady dle ČSN 
EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201:2010, zejména stykování, rozmístění výztuže a její krytí. Práce 
s výztuží a vše týkající se armování, přepravy a ohýbání se řídí normami ČSN EN 10080 a 
ČSN EN 13670. 
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Hotová výztuž železobetonových konstrukcí musí být před betonáží zkontrolována technickým 
nebo autorským dozorem. Před zahájením a po dokončení stavby je nutno provést následující 
průzkumy, měření a opatření: 
- pasport sousedních objektů a objektů zatížených těžkou staveništní dopravou 
- přesné vytyčení sítí v prostoru výstavby 
- oznámení zahájení prací všem dotčeným správcům sítí a veřejnoprávním orgánům 
- zajistit splnění všech podmínek pro realizaci stavby vydaných dotčenými orgány státní správy 
a stavebním úřadem ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a stavebním povolením 
samotným  
Během realizace stavby je nutno zajistit: 
- v blízkostí sítí provádět zemní práce ručně a v souladu s požadavky jednotlivých správců 
- čerpání vody ze stavební jámy, bude-li se vyskytovat 
- zkoušku zhutnitelnosti zásypových materiálů 
- zkoušky míry zhutnění provedených zásypů před prováděním povrchových úprav 
Před zahájením výstavby je nutné provést pasportizaci okolní zástavby a navrhnout průběžné 
geodetické měření vlivu stavební činnosti na okolní zástavbu.  
Před podrobným návrhem vrtných prací a beranění je nutné provést průzkum polohy vedení 
jednotlivých inženýrských sítí. 
 

6.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA 
Veškeré dodávky, řemeslné práce a materiály musí vyhovovat platným českým normám a 
prováděcím předpisům a být v souladu s dalšími závaznými předpisy včetně předpisů místních 
úřadů.  
 
V případě, že některé dodávky, řemeslné práce či materiál není zahrnut v příslušné normě ani 
v žádném zákonném předpisu, použijí se prováděcí předpisy tak, aby to bylo bezpečné nebo 
se použijí doporučení renomovaných dodavatelů a výrobců a profesních institucí. 
Dodavatel musí udělat řádná preventivní opatření proti nadměrnému hluku mechanických 
strojů, kompresorů, kladiv a podobně a musí zajistit, aby práce probíhala takovým způsobem, 
že nezpůsobí nepohodlí zaměstnancům a veřejnosti používající přilehlé objekty. Dodavatel 
musí splnit všechny příslušné závazné předpisy. 
Veškeré zařízení a stroje musí být v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí 
přesahovat příslušná technická osvědčení.  
Dodavatel musí vybavit všechny své pracovníky vhodnými ochrannými pomůckami proti hluku 
a zajistit bezpečné pracovní prostředí.  
Po celou dobu trvání prací musí dodavatel zejména dbát na pořádek na staveništi a 
přístupových  komunikacích, na odklízení suti a nebezpečného materiálu. Tedy zajistit, aby 
staveniště fungovalo bezpečně, efektivně a uspořádaně po celou dobu. 
Z hlediska provádění lze nosné konstrukce rozdělit do tří hlavních skupin: základové 
konstrukce, svislé a vodorovné betonové konstrukce, ocelové konstrukce. 
Před zahájením prací na betonových konstrukcích je nutno vypracovat a předložit vedení 
stavby ke schválení technickou zprávu, v níž se zdůvodní vlastnosti betonů, které budou 
použity (původ kameniva, symbol a třídu pojiv, složení betonu, prostředky míchání, prostředky 
na přepravu betonu od místa výroby na stavbu, minimální pevnosti po 28 dnech). 
 
V případě betonáže za nízkých a záporných teplot je dodavatel povinen předložit návrh 
zimních opatření ke schválení investorem a projektantem. 
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6.3 TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Návrh směsi, ukládání betonu a ošetřování v době zrání určí technolog dodavatele podle 
zvolené technologie a s ohledem na podmínky prostředí tak, aby konstrukce nebyla poškozena 
smršťovacími trhlinkami. Složení betonů – voda, plnivo (kamenivo), cement, přísady musí být 
v první kvalitě. Použití přísad musí být v souladu s technologickým postupem. Při současném 
použití několika přísad je nutno postupovat opatrně, protože přísady v betonové směsi, v 
závislosti na okolních podmínkách, mohou být kompatibilní nebo mohou své pozitivní účinky 
znásobit, ale stejně tak může jejich nekompatibilita mít velmi nebezpečné důsledky pro kvalitu 
betonu. Použití přísad musí schválit stavební dozor. Při dodání na stavbu musí být k přísadám 
přiloženo osvědčení o původu s uvedením data výroby a s dobou použitelnosti. Provádění 
musí být podle schváleného technologického předpisu. 
O každé dodávce betonové směsi musí být vedeny kompletní záznamy a zkoušky (např. 
sednutí kužele, Schmidtovým kladívkem, krychelné) včetně všech vzorků, staveništních testů, 
identifikačních čísel, všech vzorků testovaných v laboratoři, údajů o umístění části konstrukce 
reprezentovaných každým vzorkem. 
Je zakázáno svařování výztuže kromě lokálního provaření zajišťujícího ochranu proti bludným 
proudům. Zodpovědný statik může povolit montážní svaření armokošů.  
Kontrola jakosti je povinností zhotovitele. 
 

6.4 ZPŮSOB PROVÁDENÍ NOSNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Nosná konstrukce bude prováděna po jednotlivých podlažích. Stropní desky budou prováděny 
do systémového bednění. Použité bednění musí být z nepoškozené překližky nebo takové, 
aby zajistilo hladký povrch konstrukce po odbednění. Návrh bednění není součástí tohoto 
projektu, pro jeho návrh je třeba vzít takovou kombinaci, která zahrnuje nejnepříznivější stav 
(mimo jiné hmotnost bednění, výztuže a betonové směsi, zatížení stavbou včetně 
dynamických účinků, ukládání a dopravy, a rovněž zatížení sněhem a větrem). 
U stropních desek bude provedeno v bednění nadvýšení 1/500 rozponu. 
Při prováděcích pracích musí být zajištěna ochrana „čistých“ povrchů vůči znečištění a 
poškození. Základové konstrukce budou ošetřeny s ohledem na kvalitu vody a prostředí v 
geologickém podloží zájmového území. 
Pracovní spáry mezi pracovními záběry budou vytvořeny ocelovým pletivem vloženým mezi 
výztuž. V době pokládání betonu musí být všechny plochy, na které se beton pokládá, čisté, 
bez jakýchkoliv zbytků, oček vázacích drátů, upevňovacích příchytek nebo volné vody. Beton 
hutnit v celém rozsahu, zvláště kolem výztuže, zalitých příslušenství, v rozích bednění a ve 
spojích. Zajistit spojitost s předcházejícími dávkami, ale nepoškodit sousedící částečně 
zatvrdlý beton. Po betonáži je třeba zabránit poškození betonu účinkem deště, otlačení, špíny, 
známek korozi, tepelných změn, otřesů, přetížení, pohybu, chvění, v chladném počasí od 
zachycování vody a její expanzi po zamrznutí, v horkém počasí od ztráty vlhkosti a rychlého 
ztuhnutí betonu apod. 
Kromě požadavků na výztuž prováděnou ze statických důvodů musí být betonové prvky 
vyztuženy podle potřeby tak, aby odolaly smršťování a vydržely odpovídající tlaky. V době lití 
betonu musí být výztuž čistá a zbavená všech korozivních částic, volných okují, rzi, ledu, oleje 
a dalších substancí, které mohou nepříznivě ovlivnit vyztužení, vlastnosti betonu nebo vazbu 
mezi dvěma betonovými prvky. Vyztužení musí být přesně a pevně zajištěno pomocí 
stahovacích drátů nebo schválených ocelových svorek. Dráty nebo svorky nesmí zasahovat 
do krycí vrstvy.  
Na všechny konstrukce betonů bude použito systémové bednění s vysokými nároky na 
přesnost, možností sepnutí sousedících desek, s nenasákavým povrchem. Dílce budou vždy 
na výšku podlaží a o co největší šířce. Tloušťka desek bednícího pláště bude minimálně 21 
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mm. Na pohledový povrch se použije nový neporušený plášť. Hrany budou ošetřeny lištou 10 
x 10 mm. Při každém použití bednící desky je potřeba provést její důkladnou kontrolu. 
Separační prostředky lze použít pouze ověřené, které nezanechávají na betonu žádné skvrny 
a nepůsobí negativně na materiály určené k následné ochraně povrchu. Dřevěné bednění je 
nutno ošetřit separačním prostředkem včas, aby pronikl do dřeva před uložením výztuže. Pro 
nanášení se použije nástřiku pro dosažení větší rovnoměrnosti a kvality než u nátěru či 
pastování. Spáry budou minimální, málo zřetelné. Pro pracovní spáry budou použity plastové 
trojúhelníkové lišty 10 x 10 mm pro zabránění protečení betonu. Rychlost ukládání betonu do 
bednění musí být rovnoměrná a musí odpovídat alespoň 2 m výšky betonu ve svislém směru 
za hodinu. Maximální tloušťka nezhutněné vrstvy čerstvého betonu nesmí přesáhnout 500 
mm. Použité vysokofrekvenční ponorné vibrátory musejí mít správný průměr hlavice, aby 
dokázaly provibrovat čerstvý beton v celé šířce bednění a zároveň i v oblastech u vnějších 
ploch bednění. Vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátorů musí zajistit, aby byl kužel právě 
provibrovaného betonu vzápětí překryt kuželem následujícího vpichu. 
 

6.5 ODBEDŇOVÁNÍ 
Zvlášť pečlivě je potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a 
během procesu tuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat 
pouze speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani 
způsobovat reakce na lícové straně betonu. Zůstanou-li na pohledové straně konstrukce stopy, 
nebude prvek převzat a musí být nahrazen. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně 
zakázáno! Pokud dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné 
provést zatření směsí na opravy betonových konstrukcí.  
Lhůty odstraňování bednění musí počítat s pomalejším postupem tvrdnutí betonu v důsledku 
poklesu teplot nebo vystavení účinkům povětrnosti (zejména při použití cementů s vysokým 
obsahem strusek). Stropní monolitické desky je možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti 
betonu, minimálně však musí být stáří 7 dnů. Odbednění je možné před injektáží nebo až po 
zatvrdnutí injektážní směsi. 
Při odbedňování velkých přesahů se postupuje od volného konce. Obecně se odbedňování 
provádí tak, aby nedocházelo k většímu namáhání konstrukce, než pro jaké je určena. Stojky 
musí být ponechány tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely minimálně dva 
stropy. Při odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom 
stojky doplnit. Umístění pracovních spár, jejich úpravu a postup odbedňování je třeba 
dohodnout s projektantem. 
 

6.6 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
Do dodávky je třeba zahrnout veškeré práce související s ošetřováním čerstvého betonu, které 
by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu, nebo snížení jeho povrchové 
kvality, či předepsaných statických hodnot. Případné sanace betonových konstrukcí, které 
nebudou dosahovat předepsaných kvalitativních hodnot, ať statických, nebo vzhledových, 
nebudou zhotoviteli hrazeny.  
Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 13670-1. Betonáž za jiných než 
normálních podmínek (průměrná denní teplota min.+5°C max.+20°C, absolutní minimum 0°C, 
absolutní maximum +30°C) musí splňovat všechny požadavky uvedené normy. Opatření pro 
betonáž za nízkých nebo vyšších teplot musí být účinně zajištěna. Rizika z jejich selhání nese 
dodavatel! 
Veškeré náklady související s opatřeními, která umožní betonáž za nízkých teplot je třeba 
uvažovat v nabídkové ceně. Tyto náklady nebudou hrazeny zvlášť. Jde o veškerá opatření 
nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a veškerá opatření chránící beton před 
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dosažením patřičné pevnosti. Specifikace opatření, zajišťujících betonáž v zimním období, 
budou obsahem technologického postupu vypracovaného zhotovitelem před zahájením prací 
a odsouhlaseného všemi účastníky výstavby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 

6.7 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PLÁN 
KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCE 

Ocelová konstrukce stavby bude za běžného provozu částečně zakrytá a nepřístupná. 
Před zakrytím ocelových prvků v konstrukci je nutné zkontrolovat soulad skutečného 
provedení na stavbě s projektovou dokumentací a zaznamenat výsledky do stavebního 
deníku. Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovány a nepřístupné je třeba před 
zakrytím prověřit (např. provedení a ošetření pracovních záběrů). Výztuž v železobetonových 
prvcích bude před betonáží zkontrolována a přejímka bude stvrzena osobou k tomu určenou, 
a to zápisem do stavebního deníku. 
 
Základovou spáru převezme geolog a potvrdí parametry základové spáry uvažované v návrhu 
stavebně konstrukční části.Bude zkontrolováno propojení konstrukcí se zemnícím systémem. 
Plán kontroly spolehlivosti ocelových konstrukcí. Kontrola a údržba ocelových konstrukcí je 
stanovena platnou normou ČSN 73 2603 – Ocelové mostní konstrukce – Doplňující 
specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky a normou ČSN 73 2604:04/2012 
Ocelové konstrukce – kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských 
staveb, která doplňuje normy ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2. 
 
Prohlídky ocelových konstrukcí, jejich rozsah, podrobnost a četnost jsou stanoveny ve 
výše uvedených normách. Prohlídky budou vykonávané osobami s odpovídající kvalifikací 
pro příslušný druh kontrolního úkonu, školením bezpečnosti práce a s uspokojivým zdravotním 
stavem pro daný typ prohlídky. 
 
V ČSN 73 2604 jsou uvedeny následující prohlídky: 
- Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací 
- Výchozí prohlídka (prováděná v rámci přejímky konstrukce) 
- Běžná prohlídka obsahuje činnosti uvedené v článku 6.2.4 a provádí se dle čl. 
6.3.2. pro třídu následků CC2: 1x za 5 let 
- Podrobná prohlídka obsahuje činnosti uvedené v článku 6.2.5 a provádí se dle čl. 
6.3.2. pro třídu následků CC2: 1x za 10 let 
- Mimořádná prohlídka se provede v případě závažných zjištění při pravidelné 
(běžné a podrobné) prohlídce, případně po mimořádné události, která mohla způsobit 
poškození konstrukce, dle článku 6.2.6. 
- Prohlídka použitelnosti je prohlídka související s provozem konstrukce jako je 
kontrola deformací, kmitání, prohlídka příslušenství a bezpečnostních prvků (zábradlí 
atd.) viz článek 6.2.7. 
Doporučujeme provádět vizuální kontrolu celistvosti a případných nadměrných průhybů 
v rámci běžné údržby stavby. Výjimkou budou mimořádné případy (např. povodeň). V takovém 
případě bude nutná podrobnější kontrola svarových a šroubových spojů, kontrola nátěru 
(koroze). 
Zvýšenou pozornost je nutné ocelové konstrukci věnovat při provádění a před zakrytím – 
je nutné kontrolovat soulad s PD (dimenze profilů, přípoje, provedení svarů, kvalitu nátěru, 
atd..). 
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6.8 DOPORUČENÉ NORMY PRO PROVÁDENÍ 
Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto 
ČSN a to i jejich doporučené oddíly: 
 
ČSN P EN 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0205 – Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210-2 – Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212-6 – Kontrola přesnosti 

ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb. 

ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy. 

 

6.9 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době 
výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce 
mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k 
výkonu jednotlivých činností. 
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7. ZÁVĚR 
Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN. Při návrhu byl zohledněn 
současný stav a podmínky staveniště a bylo v co největší míře akceptováno stavební řešení a 
zadání stavby.  
 
Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou. Během výstavby musí být 
dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce. V případě změny podkladů, či vzniku nových 
skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a 
eventuální doplnění nebo úpravu projektu. Veškeré konstrukce musí splňovat platné české 
zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení. 
  
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci, 
kterou je nutno zpracovat před realizací konstrukce. Je nutno počítat, že může dojít k některým 
dílčím změnám vyvolaným dopřesněním během výstavby. Veškeré změny oproti dokumentaci 
pro provádění stavby, ke kterým dojde během realizace, musí být projednány a schváleny 
projektantem. 
 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 
stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
 
Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být 
kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu společnosti 
ELSA Consulting s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 30. 09. 2024 

 

 

 

 

 

…………………. 
Ing. Jan Mlčoch. 
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