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1. Identifika€éni Udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
Stavebni objekt: SO 01-51-02.01

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
Datum zpracovani: 09/2024

Misto stavby: Cheb

Kraj: Karlovarsky

Charakter stavby: Pozemni stavba, rekonstrukce
Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00
Praha 9

Hlavni inzenyr stavby: Dagmar Krystovova

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., vaodvorské 1010/14, Praha 4,
IC: 04598555, DIC CZ04598555

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Adam Spunda, autorizovany inZenyr v oboru pozemni
stavby
Zpracovatel dilCi ¢asti dokumentace: Ing. Robert Simacek

S,VAGASTA S.r.o., Nvovodvorské 1010/14, Praha 4,
IC: 04598555, DIC CZ04598555

Odpovédny projektant diléi ¢asti: Ing. Adam Spunda
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2. POPIS RESENI
2.1 ARCHITEKTONICKE, DISPOZICNi A FUNKCNIi RESENI

Pfedmétem stavebniho objektu je rekonstrukce a nové vyuziti pro jizni ¢ast objektu jizné
od budovy ETCS. V sou€asném stavu je tato plocha nevyuzivana.

V novém stavu je zde navrzeno dvacet parkovacich stani pro SZ. V ramci rozvoje elektro-
mobility jsou taktéz navrzeny elektronabijecky pro celkem Ctyfi auta, Ctyfi. Na rozdil od stava-
jiciho stavu bude nové pojizdény povrch betonovy. Celkem jsou zde dvé parkovaci stani pro
osoby se snizenou pohyblivosti.

Odvodnéni bude feSeno dvéma podlahovymi vpustmi, které budou napojeny pfes OLK do
retenéni nadrze

2.1.1MATERIALOVE RESENI
2.1.1.1 STAVAJICI STAV

Na jizni strané, vedle budovy byvalé celnice jsou nyni zpevnéné a vegetacni plochy,
které jsou rlzné svahované s vyraznym objektem, ve které je umistény transportni vytah do
suterénu.

2.1.1.2 NAVRHOVANE RESENI

V ramci rekonstrukce budovy bude na jizni plode mezi budovou ETCS a budovou posty
vybudovano nové parkovisté pro zaméstnance.

Na jizni strané objektu budou vybudované nové parkovaci plochy pro SZ, stavebni objekt
SO 01-78-05. Stavajici objekt vytahu bude vybouran. Zarover dojde k demolici stavajicich pfi-
stfeSku a oploceni. Zpevnéné a vegetacni plochy budou upraveny dle zaméru, tak aby zde
vzniklo parkovisté s betonovym pojizdénym povrchem. Betonova plocha je odvodnéna dvéma
podlahovymi vpustmi.

Jizni parkovisté je planované s betonovym pojizdénym povrchem. Pocita se s vybudova-
nim &tyf parkovacich mist s mozZnosti nabijet elektroauta.

V ramci jizniho parkovisté bude osazen odlu¢ovac lehkych kapalin a retenéni nadrz. Od-
vodnéni parkovisté bude na venkovni sit napojena pred odlu¢ovacem lehkych kapalin.

2.1.1.3 BOURACI PRACE

Na plose mezi budovou ETCS a budovou poSty bude zdemolovan stavajici objekt vy-
tahu. Objekt bude demolovan od shora dolu. Objekt bude demolovan dle technického predpisu
statika V pfipadé, Ze se pfi demolici objevi neoCekava skuteCnost je nutné kontaktovat odpo-
védnou osobu.

Dale budou demolovany betonové obrubniky, zpevnéné plochy a dalSi drobné kon-
strukce, které nevyzaduji specialni opatfeni ani technologické pokyny.
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2.2 STAVEBNE TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI
2.2.1 ZEMNi PRACE

Kvdli realizaci jizniho parkovisté bude sejmuta stavajici zemina v ploSe navrzeného
parkovisté. Zemina bude sejmuta do hloubky cca 800 mm.

2.2.2 NOVE KOSNTRUKCE

Bude vybudovana nova betonova parkovaci plocha, ktera bude spadovana k navrze-
nym vpustim, které budou napojeny pifes OLK do retenéni nadrze. V parkovaci plose bude
v misté byvalé vytahové Sachty vybudovan novy revizni vstup do suterénu. Navrh konstrukce
proveden v ¢asti STK. Prostup bude kryty pojizdénym a vodotésnym poklopem z plastového
kompozitu. Rozméry 600x900mm, tfida zatizitelnosti D400.

Pro vstup do suterénu je navrzen novy stupadlovy Zebfik.

3. VYPIS POUZITYCH NOREM

Dokumentace byla vypracovana na zakladé platnych pfedpisu:

Zakona €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon

Zakona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrt a techniku ¢innych ve vystavbé — v Uplném znéni.

Stavba je navrzena a musi byt provedena takovym zplsobem, aby byla zajisténa jeji mecha-
nicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek
a zivotniho prostiedi, ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, ispora energie a zajisténi
hospodarného vyuZiti tepla.

Je nutno zvysené dbat na dodrzovani platnych predpist v CR pro BOZ, véetné ddrazu na
pouzivani ochrannych pomducek.

Seznam pouzitych norem:

CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 — Akustika — ochrana proti hluku

CSN 73 0821 — Pozarni bezpeénost staveb-pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 2901 — Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)

CSN 01 3420 — Kresleni vykrest stavebni &asti

CSN 73 4130 — Schodisté a $ikmé rampy

CSN 73 4301 — Obytné budovy

CSN 73 4108 — Hygienicka zafizeni a Satny

CSN 74 3305 — Ochranné zabradli

CSN 73 6058 — Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

CSN 74 4505 — Podlahy

DalSi normy viz. technické zpravy specialnich profesi.

3.1 OBECNE ZASADY
OBECNE — TECHNICKE ZASADY

Obecna pravidla pro zhotoveni stavebniho dila podle provadéciho projektu:
(generalni projektant stavby, dale jen GPS)

VeSkeré pouzité materidly na stavbé musi mit platné atesty (pro dany zplsob pouziti) nebo
osvédcCeni o shodé (splfiujici poZzadavky dané projektem a standardem budovy) a tato osvéd-
¢eni je nutno predlozit projektantovi a TDI. Pro eventualni zménu materialt a systéma, zpu-
sobu osazeni konstrukci, barevnost apod. je nutny souhlas generalniho projektanta. Po zméné
pfechazi odpovédnost za zménu (vCetné jejiho zapracovani v ostatnich konstrukcich) na do-
davatele stavby.
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Kvalita materialu, systému, technologie a jejich zabudovani a navaznost na ostatni konstrukce
objektu, bude dokladovana predavacimi protokoly s vyzna&enim poZadované zaruky na jejich
vzhled a funkci.

PFi provadéni stavby je dodavatel stavby povinen dodrzovat platné CSN skupin 73 ,Navrho-
vani a provadéni staveb® a 74 ,Casti staveb®.

V pfipadech vynucenych zmén, kdy se musi upravovat navrzené rozméry a feseni, je nutno
ohlasit tyto skute€nosti GPS a postupovat v soucinnosti s GPS. Za jakékoliv odchylky od pro-
vadéci dokumentace neschvalené GPS prebira plné odpovédnost se v§emi dlisledky dodava-
tel stavby.

OBECNE ZASADY PRO PROVADENI

e VesSkera vyroba a zabudovani prvku stavby, €asti konstrukci, kompletacnich konstrukci
a pouzitych systému na stavbé bude provedena podle dodavatelem zpracované dilen-
ské dokumentace nebo technickych listl jednotlivych vyrobcli a na zakladé investorem
a GPS schvalenych vzorkud. Pouzité systémy budou obsahovat dopliikové a komple-
taéni prvky daného systému, stanovené vyrobcem a budou realizovany v souladu
s aplikacnimi postupy vyrobce.

e Dodavatelska dokumentace bude s predstihem konzultovana a schvalena GPS a in-
vestorem.

o Prfed zapocetim vystavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro
realizaci stavby a ten nechat schvalit investorem.

¢ Realizace stavby bude provedena v souladu s ¢eskymi normami a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

o Dodavatel je povinen pfekontrolovat celkovy navrh z hlediska uplnosti, u¢elné zmény
musi v pfedstihu pfed zahajenim stavby projednat s GPS a investorem.

e Dodavatel je povinen pfed zahajenim pfipravy jednotlivych vyrobkd provést kontrolu
rozméru na stavbé.

e Dodavka vyrobku a stavebnich systému je véetné vSech kotvicich a kompleta¢nich
prvk( ke stavebni ¢asti.

e Pro dilatacni dotésnéni budou pouzity trvale pruzné materialy a musi byt zajiSténa tr-
vala soudrznost ke stavebnim konstrukcim, pfipadné prostupy pozarné délicimi kon-
strukcemi budou provedeny odbornou firmou a bude dolozZen technicky list k jednotli-
vym prostupim.

e Aplikace veSkerych pouzitych materialt a systémud na stavbé se bude fidit aplikacnimi
pokyny vyrobce pro dané pouziti, budou pouzity schvalené a doporuc¢ené kompletacéni,
doplfiujici a navazujici prvky systému.

o Projektem uvedené materidly a systémy jsou jako referenéni, stanovujici kvalitu,
funkéni, fyzikalni, mechanické a estetické vlastnosti. Pouziti alternativnich materiald je
podminéno splnénim téchto vlastnosti a musi byt vZzdy konzultovany a odsouhlaseny
GPS.

e VeSkereé pouzité materialy a konstrukce museji byt schvaleny platnymi ufady pro uzi-
vani v Ceské republice.

e Pfed dokon&enim stavby musi dodavatel provést vycisténi vSech konstrukci a prostoru
stavenisté.

e Dodavatel stavby zajisti pro potfeby kolaudace dokumentaci skutecného provedeni
stavby.

e Eventualni Skody vzniklé provadénim stavby na cizim majetku musi dodavatel stavby
bezodkladné odstranit, popfipadé uhradit finanéni kompenzaci dle dohody s poskoze-
nym.
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3.2 OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOST PRACE

Zajisténi bezpeclnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpisl, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové Cinnosti a provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmi-
necné nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vy-
hlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru
provadénych praci podle tohoto projektu, zejména bezpeclnostni predpisy dle vyhlasky &.
324/1990 (a jeji pozdéjsi znéni), vyhlasky €. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., hygienické predpisy
a vyhlasku CUBP &.50/1978 o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice. RovnéZ musi byt dodr-
Zeny predpisy BOZP, stanovené Zakonikem prace a vyhlaskou CUBP &. 48/82 - Zakladni
predpisy k zajisténi prace technického zafizeni, a bezpecnostni pfedpisy obsazené v techno-
logickych predpisech dodavatele a jeho subdodavatel.

Vsichni zu¢astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou
povinni pouzivat pfi praci pfedepsané ochranné pom(cky. Staveni§té musi byt ohrani¢ené a
na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym oso-
bam. Pfi provadéni praci je nutno postupovat obezfetné. V pfipadé vyskytu nejasnosti, nebo
pokud se skute¢ny stav odchyluje od predpokladaného, je tfeba kontaktovat projektanta. Jeli-
koZ budou stavebni prace provadény v obydlené ¢&tvrti, bude bran zfetel na okolni obyvatele i
na ochranu zivotniho prostfedi tak, aby se omezil negativni dopad na nejblizSi okoli. Stavajici
sousedni objekty je nutno pfi provadéni praci chranit proti poSkozeni a znec€isténi. Z pozarniho
hlediska budou respektovany pozZarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich skla-
dovani (prace pfi fezani ocelovych profild).

Dale je obzvlasté nutno dodrzovat tato ustanoveni:

a) U pracovnik( provést Skoleni, seznameni a pfezkous$eni z bezpeénostnich piedpis; vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe€nostnimi a ochrannymi pomuckami a dbat, aby tyto po-
mucky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

b) Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické predpisy. Zvlastni duraz je
kladen na dodrzovani protipozarnich predpisu pfi praci s otevienym ohném

c) Staveni$té musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami.

d) Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a
predpisy pro jednotliva zafizeni.

e) Elektricka zafizeni v&etné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusnym
technickym normam.

f) Detailni bezpenostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele
stavby.

RezZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s generalnim dodavatelem stavby a dle pozadavkl pfislusné hygienické stanice.
Stavba zajisti viditelnou ceduli pfi vstupu na stavenisté, kde bude stanoven kontakt na zodpo-
védné pracovniky stavby, v€. telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v noc-
nich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcenim.

Realizaci bude provadét odborna firma s pfisluSnym opravnénim, s odpovidajicim
predmétem podnikani za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude
fadné pojisténa na Skody zpusobené jejim vlastnim zavinénim a soucasné bude v pribéh
stavby tato stavba pojisténa (Zivelné pohromy, kradez atd.)

Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné
pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo
proskolenim. Na stavbé budou dodrZovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici
s bezpeclnosti prace.
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Zameéstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomdcky: pracovni odév,
pracovni kozena obuv s protiskluzovou podrazkou a ochranou proti vniknuti ciziho télesa, prs-
tové pracovni rukavice, ochranna pfilba, chranie sluchu, respiratory, zachranné pasy a na-
stavna lana pro prace ve vysSkach ochranné odévy, bryle, §tity, rukavice pro paleni autogenni
soupravou.

PFi demolicich a demontaZich bude pouzito ru€ni nafadi (palice, krumpace, lopaty, se-
kery, kole¢ka a drobna mechanizace (elektricka kladiva, motorova fetézova pila, vrtacka, elek-
trosvarecCka, autogenni souprava apod.)).

Zaméstnanci budou pfi nastupu na pracovi§té seznameni s pracovistém, s pfistupo-
vymi cestami, s bezpec€nosti a ochranou zdravi pfi praci a protipoZarni ochranou. Zaméstnanci
budou prokazatelné seznameni s timto technologickym postupem, s pfislusnymi ustanovenimi
vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. Instruktaz provede pracovnik povéfeny stalym dozo-
rem.

Odpovédnym pracovnikiim subdodavatelskych firem bude pfedan tento technologicky
predpis a ti jsou odpovédni za seznameni svych zaméstnancl s timto pfedpisem a za dodrzo-
vani zasad v ném uvedenych. Odpovédny pracovnik zhotovitele je povéfen kontrolou nad za-
meéstnanci subdodavatele a v pfipadé porusovani zasad uvedenych v tomto predpisuje oprav-
nén tyto zaméstnance (firmy) ze stavby vykazat.

Pravomoci a Fizeni praci:

Staly dozor na stavenisti bude provadét stavbyvedouci. DodrZovani technologického
postupu a dodrzovani BOZ a PO kontroluji pribézné vedouci zaméstnanci firmy pfi navstéve
pracovisté. Ve stavebnim deniku bude tento pfedpis doplfiovan a ménén dle skutecné situace
na stavbé a pracovnici s témito doplriky budou priibézné seznamovani.

V Praze 09/2024 Ing. Robert Simacek
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