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2. POPIS ŘEŠENÍ 

2.1 ARCHITEKTONICKÉ, DISPOZIČNÍ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy v k.ú. Cheb [650919].  Budova 
postavená mezi let 1958-1962 z pera architekta Josefa Dandy, uvedená do provozu roku 
1962. Danda využil rozlehlý přednádražní prostor uvolněný odstraněním zbytků rozbombardo-
vané zástavby k vytvoření prostorného náměstí s parkovou úpravou, uzavřeného ze tří stran 
novými objekty. Z boků železniční provozní budovou, poštou a ke kolejím hlavní budovou ná-
draží. Vznikl tak ze tří stran obestavěný přednádražní prostor a chebské nádraží se stalo kom-
plexem tří budov tvořících jednotný urbanistický celek. Komplex prošel za dobu své existence 
řadou dílčích úprav, které ve většině případů narušily historický ráz budovy. Záměrem stavby 
je citlivě stavbu rekonstruovat se zachováním památkově historických prostor jako je vstupní 
odbavovací hala a památkově chráněných prvků jako jsou mozaiky od Jaroslava Moravce, 
vitráž od Zdeňka Holuba, kovového emblému od Jaroslava Šajna, stěny z ohýbaného skla od 
Benjamina Hejkla a Jana Štibycha a další. 

Před koncem roku 2016 prohlásilo Ministerstvo kultury Výpravní budovu železničního ná-
draží v Chebu kulturní památkou (číslo ÚSKP 105955). 

Hmota výpravní budovy kombinuje horizontální charakter s výraznou vertikální hmotou, 

rozdělující objekt na dvě přibližně symetrické části. Stavba je využívána jako polyfunkční tech-

nologický objekt (odbavovací hala, administrativní část, retaily, …). V ose hlavního vstupu 

vystupuje osmipodlažní příčný trakt, který vynáší dvojice mohutných kónických sloupů, dodá-

vajících stavbě značnou monumentalitu. Dvojice obdobných sloupů rozděluje interiér haly na 

manipulační část vlevo a čekací prostor vpravo s přilehlými místnostmi čekáren, hygienického 

zázemí a komerčních prostor. Na ústřední motiv haly navazují z obou stran boční křídla. V 

levém byla část směrem do přednádraží vyhrazena veřejným a služebním prostorům autobu-

sového nádraží, část ke kolejím železniční dopravní službě. Další místnosti železniční do-

pravy umístil Danda do prvního patra haly a do výškové budovy. 

Budova má jedno podzemní podlaží technického a skladového charakteru, dvěma nad-
zemními podlažími, které slouží kombinovaně pro administrativní účely, pro veřejnost a pro 
účely komerčního využití s výraznou prostřední výškovou hmotou vystupující do 7NP využí-
vané převážně pro administrativní účely. Hlavní vstup do budovy je situován ze západní strany 
do nejvýraznějšího místo objektu pod výškovou částí. Vlakové nástupiště je z východní části 
objektu. Hlavní příjezd k výpravní budově je z východní strany z kruhového objezdu po beze-
jmenné ulici. 

Budova prošla za dobu své životnosti několika dílčími rekonstrukcemi, ale nikdy nedošlo 
k celkové rekonstrukci objektu. Mnohé konstrukce a technologické vybavení jsou již za svou 
hranicí životnosti, zejména výšková část nyní chátrá bez využití. Části budovy jsou nyní mimo 
provoz a není možné je za současného stavu uvést do provozu. Plánovaný záměr stavby je 
hlavně proto, aby budova mohla plně sloužit svému účelu a poskytovala příjemné prostředí 
pro práci a v prostorech přístupných veřejnosti adekvátně reprezentovala svůj účel železniční 
výpravní budovy. 

Jako podklad pro projekční činnost byl zpracován stavebně-historický průzkum, soupis 
hodnotných umělecko-historických prvků a posouzen technický stav budovy. Výsledky prove-
dených průzkumů jsou součástí projektu.  

Příprava a průzkumy nemohly odhalit a prozkoumat veškeré konstrukce, na kterých je 
funkčnost objektu závislá. Při provádění oprav, sanací a stavebních úprav bude po odkrytí 
všech nosných konstrukcí provedené prohlídka jejich stavu a případně budou doplněny další 
zkoušky a sondy na základě požadavku odborné osoby. Na základě těchto sond a zkoušek 
bude docházet k aktualizaci návrhu konstrukčních opatření. 
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2.1.1  VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Budova je tvořena dvěma výraznými prvky, v prvé řadě horizontální hmotou 1NP a 2NP, 
která je zastřešena skloněnými střechami a dominantní vertikální hmotou tyčící se z 3NP do 
7NP, na které je na východní straně umístěna kovová plastika a fasádní hodiny. Hlavní vstup 
do objektu je situován na východní stranu pod tuto vertikální hmotu.  

Základní architektonické řešení zůstane zachováno, zejména vnější vzhledu budovy bude 
odpovídat historickému vzhledu s drobnými změnami. Budou doplněny historické atiky na za-
střešení 2NP na východní části objektu, tak aby se budově navrátil historický vzhled. Na ob-
vodovém plášti proběhne výměna oken, ty budou kompletně nahrazeny za historickou repliku, 
co se vnějšího vzhledu týče. V 7NP dojde k opravě a celkovému zasklení ochozu. Díky za-
sklení a dispozičním úpravám bude možné využívat prostor 7NP víceúčelově.  Objekt bude 
doplněn o dvě parkovací plochy na severu a jihu. Na severu vznikne dvojpodlažní parkovací 
dům a jižně od budovy ETCS vznikne parkovací plocha v úrovni terénu. 

Dojde také k celkové repasi fasádních hodin, včetně hodinového stroje, který bude nahra-
zen novým včetně převodového ústrojí.  

Uvnitř budovy dojde na základě požadavků investora k dispozičním změnám. Změny se 
týkají celého objektu, kromě památkově chráněných prostor (odbavovací hala, chodba 2NP, 
...). Tyto dispoziční úpravy zajistí lepší využití vnitřních prostor objektu a zajistí, jak pro za-
městnance, tak pro veřejnost. V administrativní části objektu zůstanou zachované menší kan-
celáře, které budou nově splňovat parametry na vnitřní prostředí a akustickou pohodu a budou 
vytvářet příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. V suterénu jsou do dispozice doplněny 
nové technické místnosti a strojovny, do kterých budeme umisťovat veškeré technologické 
stroje. 

Pro zachování historického odkazu bylo 6NP vybráno jako podlaží, které bude rekonstru-
ované, ale ponechá si historický vzhled. Jako povrchové úpravy budou použity dobové mate-
riály z doby výstavby. Tyto materiály budou určeny na základě posouzení a vybrání pověřenou 
odbornou osobou. 

V objektu se nachází historicky ceněné prvky dřívějších mistrů jako jsou Jaroslav Moravec, 
Zdeněk Holub, Jaroslav Šajn či Benjamin Hejkl nebo Jan Štibych budou odborně restaurovány. 
Celý proces restaurování bude fotodokumentován a zaznamenáván. Restaurátoři budou vy-
bráni zhotovitelem stavby. Vybraní restaurátoři budou mít patřičnou odbornost s restaurová-
ním historických prvků. Veškeré repliky a repase budou vycházet z historického průzkumu a 
pasportu. Repliky a repase budou schvalovat příslušné orgány památkové péče, tzn. ÚOP 
NPÚ v Lokti a odbor památkové péče na MU v Chebu. 

V případě, že nebude NPÚ požadovat jinak, budou veřejně přístupné prostory provedeny 
a vybaveny v souladu se směrnicí SŽ SM009. 

2.1.2  OKOLÍ BUDOVY 

Budova nádraží je vymezena z jedné strany kolejištěm a ze strany druhé náměstím. Bez-
prostřední okolí hlavní budovy tvoří venkovní komunikace, které jsou v řadě případů veřejnými 
prostranstvími. Hlavní linii stavby lemuje plocha náměstí, jehož součástí jsou nedávno posta-
vené autobusové nádraží, parkoviště osobních vozů a rozptylové plochy navazující přímo na 
výpravní budovu. Plocha hlavního vstupu je vydlážděna velkorozměrovými kamennými des-
kami, které jsou původní součástí stavby. Vstup do hlavní haly je opatřen novodobou rohoží, 
jež je přišroubována k původní nášlapné vrstvě komunikace. Na tyto plochy navazuje dlažba 
z novodobých betonových kostek. Plochu komunikace při parkovišti perforuje kubatura venti-
lačního zařízení někdejšího krytu civilní obrany. Jedná se o hranol završený mělkou sedlovou 
střechou s hladkou plechovou krytinou novodobou. Tělo je opatřeno hrubou břízolitovou omít-
kou a nátěrem. Jeho plochy jsou prolomeny trojicí ocelových žaluzií. 
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2.1.3  MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

2.1.3.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

 Výpravní budova 

Stavba je kompilátem několika základních hmot – dominantní v jejich kompozici je do osy sy-
metrie umístěná kubatura výškové administrativní budovy, na níž navazují z obou stran partie 
horizontálně orientované kubatury hmoty ustupujícího patra. Základní bází všeho je jednopod-
lažní podnož horizontální deskové hmoty parteru. I ta je dělena v ose symetrie centrálním hra-
nolem výškové budovy na dva díly. Tuto kompozici hmot doplňují otevřené portiky, které pro-
pojují jádro stavby s jejími bočními křídly. Za portiky je skryto prostranství otevřeného zásobo-
vacího nádvoří, resp. v opositu kubatura někdejší celnice. Hmotové schéma celku dotváří ob-
jemy budovy pošty, resp. budovy pro bydlení. Nedílnou součástí kompozice jsou i nástupiště 
nádraží, jejichž plochy jsou kryty otevřenými markýzami. 

 Výpravní budova slouží jako polyfunkční objekt s administrativní částí, prostory pro ko-
merční účely a prostory pro veřejnost. Hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany. 
Přízemí dominuje památkově chráněný prostor odbavovací haly s pokladnami, přístupem k ve-
řejnému hygienickému zázemí a se vstupy do retailových ploch. Horizontální křídla po obou 
stranách výškové části slouží převážně administrativní činnosti. Vnitřní dvorky v těchto kří-
dlech pomáhají prosvětlit a odvětrat místnosti uvnitř dispozice, jsou původní záležitostí a ote-
vřeným prostorem. Do dvorků jsou zaústěna okna jednotlivých místností. 

Vlaková nástupiště jsou zastropena velkorozponovými ocelovými konstrukcemi. 

Konstrukční systém v suterénu objektu je tvořen podélným stěnovým systém ze železobe-
tonových a zděných stěn. Systém je lokálně doplněn o železobetonové sloupy. Objekt je zalo-
žen na základových pasech, které jsou dle dostupných informací z archivní dokumentace z ka-
mene a jsou prolévané betonem. 

Výšková část je převážně administrativní s několika technologickými místnostmi. Do 6NP 
jezdí z úrovně 2NP výtah. 

Vodorovné konstrukce na objektu se liší dle části objektu a dle podlaží. Stopní konstrukce 
nad 1PP je tvořena monolitickými trámovými stropy v kombinaci se skládanými stropy ze škvá-
robetonových vložek. Lokálně jsou užity monolitické deskové stropy. Dimenze těchto stropů 
se liší v závislosti na rozpětí a účelu místnosti. Stropní desky trámových stropů jsou v tloušť-
kách od 50 do 80 mm, rovné monolitické desky mají tloušťku od 100 do 450 mm podle rozpětí 
a účelu místností. 

Podlahy v suterénu jsou převážně betonové, stěny jsou místy omítnuté a místy je pone-
chán betonový povrch.  

Obvodový plášť budovy je v přízemí tvořen cihelnými vyzdívkami, které jsou omítnuty. Před 
rovinu fasády vystupují polosloupy, které jsou obložené keramickým obkladem.  

Konstrukční systém výškové části je tvořen železobetonovým skeletem s cihelnými vyzdív-
kami. Stropní konstrukce je tvořena trámovými stopy, dimenze průvlaků a stropních desek se 
liší v závislosti na rozponu a účelu místnosti. 

Nášlapné vrstvy jsou ve stávajícím stavu různorodé, od dřevěných podlah přes linoleum 
až po pochozí beton. Stěny jsou převážně omítnuté a vymalované. Na stěnách jsou ve stáva-
jícím stavu na stěnách linkrusty. V hygienických zázemích jsou na podlaze a na stěnách kera-
mické obklady.  

V budově jsou ve stávajícím stavu výtahy. Jeden jezdící mezi 1NP a 1PP, který slouží pro 
transport lidí z odbavovací haly do podchodu na železniční nástupiště. Výtah je průchozí a 
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nově zrekonstruovaný v rámci modernizace nástupiště. Do výtahu stavebně ani technologicky 
nezasahujeme. Druhý výtah je neveřejný a slouží pro zaměstnance. Jezdí mezi 2NP – 6NP. 

Střešní pláště jsou nově zrekonstruované s pochozí vrstvou z asfaltových pásů, případně 
z plechové krytiny. Ve vrstvě je jako tepelná izolace použitá minerální vata. 

Na střeše nejvyššího podlaží je umístěn anténní stožár.  

Konstrukce vizuálně odpovídá stáří budovy, v současnosti je velká část budovy neobsa-
zena a v provozu jsou odbavovací hala, pokladny, retaily na západní části a severní křídlo 
objektu. 

Severní parkoviště 

 Ve stávajícím stavu slouží parkoviště pouze jako parkovací plocha pro zaměstnance. 
Vjezd na parkoviště je přes kovovou posuvnou vjezdovou bránu. Povrch parkoviště je kryt 
kamennou dlažbou. Odvodnění je řešeno částečně spádováním k podlahovým pojížděným 
vpustím a částečně vsakováním. Severní parkoviště je lemováno po obvodu konstrukcemi 
spojovací chodby vedoucí pod venkovní schodiště, samotnou výpravní budovou, opěrnou stě-
nou k vlakovým nástupištím a objektem trafostanice. 

 Jižní plocha 

 Na jižní straně, vedle budovy bývalé celnice jsou nyní zpevněné a vegetační plochy, 
které jsou různě svahované s výrazným objektem, ve které je umístěný transportní výtah do 
suterénu. 

 

2.1.3.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

V záměru stavby je plánováno s výstavbou nového severního dvoupodlažního parkoviště 
SO 01-51-01, kdy spodní úroveň bude sloužit pro parkování SŽ a horní úroveň bude sloužit 
pro parkování veřejnosti. V rámci rozvoje elektromobility je plánovaná výstavba kiosků pro na-
bíjení elektroaut. Počítá se se čtyřmi nabíječkami ve spodní úrovni a se čtyřmi v horní úrovni. 
Příjezd na parkoviště je z ulice Wolkerova na horní úroveň parkoviště bude po jednoproudé 
obousměrné rampě, kde bude řízen provoz pomocí světelné signalizace a závorového sys-
tému. Konstrukce parkoviště je navržena jako železobetonový skelet se skrytými hlavicemi a 
nadvlaky v horní úrovni parkoviště. Na horní úroveň parkoviště vede přímá jednopruhová 
rampa, na které bude řízen provoz pomocí světelné signalizace a závorového systému. 

Severní parkoviště je odvodněno v úrovni 1NP systémem odvodňovacích vpustí, které bu-
dou kanalizačním potrubím napojené na venkovní rozvod kanalizace. Ve spodní úrovni parko-
vacího domu bude parkoviště odvodněno systém podlahových odvodňovacích žlabů napoje-
ných na venkovní kanalizační síť. Odvodňovaná plocha bude do sítě napojena před odlučova-
čem lehkých kapalin. 

V rámci severního parkoviště bude osazen odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž 
sestávající se ze soustavy velkoprůměrového kanalizačního potrubí a šachet. 

V ploše severního parkoviště je také navržena plocha pro odpadní kontejnery viz. samo-
statná PD odpadové hospodářství. 

Plánuje se výstavba nového oplocení ze strany vjezdu s novou dvoukřídlou vjezdovou 
brankou. Na severním parkovišti budou umístěny stožáry veřejného osvětlení. 
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Na jižní straně objektu budou vybudované nové parkovací plochy pro SŽ, stavební objekt 
SO 01-78-05. Stávající objekt výtahu bude vybourán. Zároveň dojde k demolici stávajících pří-
střešků a oplocení. Zpevněné a vegetační plochy budou upraveny dle záměru, tak aby zde 
vzniklo parkoviště s betonovým pojížděným povrchem. Betonová plocha je odvodněna dvěma 
podlahovými vpusťmi. 
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Jižní parkoviště je plánované s betonovým pojížděným povrchem. Počítá se s vybudová-
ním čtyř parkovacích míst s možností nabíjet elektroauta. 

V rámci jižního parkoviště bude osazen odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž. Od-
vodnění parkoviště bude na venkovní síť napojena před odlučovačem lehkých kapalin. 

U jižního parkoviště vznikne z východní a severní strany nové oplocení. Na jižním parko-
višti budou umístěny stožáry veřejného osvětlení. 

V rámci plánovaného záměru stavebního objektu SO 01-71-01 dojde ke kompletní rekon-
strukci a obnově výpravní budovy. Počítá se se změnami dispozic jednak kanceláří a hygie-
nických uzlů, aby splňovaly moderní nároky na provoz a splňovaly příslušné normy, tak i retai-
lových prostor. Ve výškové části dojde k vybourání všech podlah a nenosných konstrukcí, 
které budou nahrazeny za skladby a konstrukce splňující potřebné parametry na akustiku, 
provoz a funkčnost. Do objektu budou instalovány nová zařízení jako jsou vzduchotechnika, 
která bude zajišťovat přívod a odvod vzduchu z místností a bude vytvářet příjemné prostředí. 
Taktéž bude doplněno chlazení kancelářských prostor, které během letních měsíců zajistí tep-
lotní pohodu v místnostech.  

 Je plánovaná výměna všech obvodových výplní na budově za historické repliky, tak aby 
byl zachován historický vzhled budovy. Bude taktéž realizované zasklení ochozu v 7NP, po 
vybourání většiny nenosných konstrukcí v 7NP zde vznikne reprezentativní prostor s multi-
funkčním využitím. Na západní straně objektu nad odbavovací halou budou v rámci obnovy 
obvodového pláště doplněny historické atiky. 
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Střešní pláště budou osazeny fotovoltaickými panely, přesný návrh a rozsah stanoven 
v rámci příslušné části dokumentace. V suterénu je navržena rozvodna FVE, kde budou umís-
těné baterie a rozvaděče. 

Sklobetonové střechy ve dvorcích budou vyčištěny, betonové části budou reprofilovány, 
ocelová konstrukce bude zbavena rzi a bude natřena antikorozním nátěrem. Ocelová kon-
strukce bude v suterénu obložena sádrokartonovými kastlíky. 

V rámci rekonstrukce bude obnoven fasádní plášť budovy. Keramický obklad, tam kde 
nemá dostatečnou přídržnost k podkladu, případně je poškozený, bude nahrazen za dobovou 
repliku. Omítka na fasádě bude vyspravena a nově namalována, tak aby vzhled odpovídal 
historickému stavu. Okenní výplně budou kompletně nahrazeny za dobové repliky. Proces ob-
novy exteriérového vzhledu bude podléhat schvalovacímu procesu ÚOP NPÚ v Lokti a odboru 
památkové péče na MU v Chebu. 

Proběhne repase fasádních hodin na východní straně objektu. V rámci opravy fasádních 
hodin bude kompletně nahrazen hodinový stroj s hřídelí a převodovkou. Dle dobových foto-
grafií byly hodiny s ručičkami podsvíceny.v rámci repase hodinového ústrojí bude převodovka 
vybavena uhlíkovými kartáči, přesný návrh bude proveden v rámci dodavatelské dokumentace 
dodavatele. 

Při rekonstrukci bude nahrazen stávající, technologicky a rozměrově nevyhovující výtah za 
nový. Stěny kolem výtahové šachty budou vybourané včetně dělící příčky mezi stávajícím vý-
tahem a komínovou šachtou. Stěny výtahu budeme nově vyzdívat. Nový rozměr šachty bude 
odpovídat požadavkům na moderní výtahy. 

Památkově chráněné a cenné prostory budou repasovány do původního historického 
stavu, tak aby se obnovil původní vzhled a historická hodnota budovy. To zahrnuje repasy 
keramického obložení, keramických dlažeb a repasování historicky hodnotných prvků. 

2.1.3.3 BOURACÍ PRÁCE 

 Stavební práce započnou vyklizením objektu a ochranou památkově chráněných prvků 
před poškozením. Dále budou ochráněny veškeré přípojky a technologie, které jsou nutné pro 
zachování provozu objektu. Konkrétně se jedná o slaboproudé a silnoproudé systémy. Násle-
dují bourací práce, které postupují od konstrukcí nenosných ke konstrukcím nosným. Postup 
bouracích prací je od shora směrem dolů. Odstraněné konstrukce, stavební suť a podobně 
nesmí být hromaděny a skladovány v objektu. Nutno zajistit jejich plynulý odsun a odvoz na 
určenou skládku. Veškeré konstrukční úpravy jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 

Bourání nenosných konstrukcí 

Z důvodu dispozičních úprav, akustických požadavků a místy nevyhovujícímu stavu 
konstrukce bude provedeno rozsáhlé vybourání stávajících nenosných konstrukcí. Taktéž bu-
dou (mimo památkově chráněné a již zrekonstruované prostory) vybourány veškeré podhledy 
a podlahy až na nosnou betonovou konstrukci. Toto proběhne v rámci odstrojení objektu, které 
se bude řídit dle navrženého fázování ZOV. Nenosná stěna bude vždy vybouraná celá, tak 
aby se nemusel zbytek stěny zbytečně složitě stabilizovat následně trnovat a dozdívat. Ve věži 
budou vybourané téměř všechny příčky za účelem úpravy dispozice. 

Před bouráním stávajících příček je třeba vždy odkrýt (v nezbytném rozsahu) navazu-
jící nosné konstrukce a posoudit návaznost na nosné konstrukce stropů a stěn. Pokud bude 
zjištěno, že příčky skutečně neplní nosnou funkci, lze je vybourat. V případě pochybností je 
třeba vždy přizvat ke kontrole statika. Příčky budou bourána a následně dozdívány postupně, 
aby nebyla narušena prostorová stabilita objektu. 

Příčky v nadzemní části objektu tl. 100-150mm předpokládaný materiál CPP. 
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Bourání podlah 

V nadzemních podlažích objektu (mimo památkově chráněné a již zrekonstruované 
prostory) se počítá s kompletní vybourání skladby podlahy až na železobetonovou stopní, pří-
padně základovou desku, pokud není na výkrese uvedeno jinak. V suterénu je předpoklad 
podle archivní dokumentace jako nášlapná vrstva základová deska. V případě že se někde na 
půdoryse suterénu vyskytuje jiná nášlapná vrstva (mimo prostory bez stavebního zásahu) 
bude vybouraná až na základovou desku. 

Vybourávané podlahy jsou vyznačené ve výkresu bouracích prací pomocí příslušné 
šrafy. Po odbourání podlah bude zmapován stav vodorovných nosných konstrukcí a dle ná-
vrhu statika bude stropní deska sanována/zesílena. 

V podlaze 4NP, kde je dle archivní dokumentace podlaha o tloušťce 300mm je před-
poklad vedení kabeláže ve zdvojené podlaze. Elektrické kabely, které budou nevyužívané je 
možné odstranit. 

V rámci realizace ležatých rozvodů kanalizace budeme zasahovat do základové desky, 
kterou budeme vybourávat v šířce 800 mm. Přesný rozsah a místa, kde můžeme do základové 
desky zasahovat bude určeno dle statika v další fázi PD. 

Bourání vodorovných konstrukcí 

V rámci rekonstrukce jsou do objektu instalovány nové technologie. Pro rozvod tech-
nologického potrubí bude potřeba vybourat ve stropních deskách nové otvory. Otvory budou 
prováděny dle konstrukční části, na pokyn a dle předpisu provádění statika. 

 Ve stávajícím stavu jsou v objektu zavěšené podhledy s rabicovým pletivem a omítkou 
25mm na ocelových drátech. Dle průzkumu jsou tyto podhledy zavěšeny na ocelových drátech 
v kombinaci s dřevěným roštem. Podhledy budou v rámci rekonstrukce kompletně vybourány 
a nahrazeny buď replikou v případě historicky hodnotných prostor nebo novou podhledovou 
konstrukcí dle tabulky skladeb. 

Bourání výtahové šachty 

Pro účely instalace nového výtahu je potřeba uvolnit dispozici v místě stávajícího vý-
tahu a komínů. Nosná konstrukce komínové šachty je tvořena žb. sloupy propojené žb stěnami 
tl. 70mm. Uvnitř žb. šachty je komín vyzděn z pálených (šamotových v 1PP) cihel a rozdělen 
na dva komínové otvory. V rámci rekonstrukce budou tyto vyzdívky komplet vybourány až do 
suterénu. Vybourání vyzdívky neohrozí stabilitu konstrukce. 

  Spolu s vyzdívkou bude v místě otvorů pro vstup do výtahu vybourán otvor v 70 mm 
tlusté dělící stěně. 

Bourání nosných konstrukcí a v nosných konstrukcí 

Postup bourání nosných stěn a otvorů v nosných stěnách je podrobně popsán v PD 
v konstrukční části. Jakékoliv otvory v nosné konstrukci budou prováděny pouze na pokyn a 
dle technického předpisu statika. 

 Zahrnuje i bourání parapetu v 7NP kvůli zasklení ochozu. Ubourání proběhne na zá-
kladě pokynů statika. Výška ubourané části bude odpovídat spárořezu obkladu, ubouráme dvě 
řady obkladaček. Zpětné zapravení a sanace dle pokynů statika. 

Bourání výplní otvorů 

Převážná většina otvorů bude v objektu vybourána a následně nahrazena historickými 
replikami nebo novými výplněmi. Demontáž bude provedena odborně vzhledem k provádění 
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repase některých těchto prvků, popř. provádění replik. Historické prvky jsou vyznačeny v pů-
dorysech. Odstrojené prvky, které budou navráceny do objektu a podléhají památkové 
ochraně budou náležitě opraveny a zrestaurovány v závislosti na míře jejich poškození.  

Památkově chráněné prvky 

Památkově chráněné prvky, které nebude možné po dobu rekonstrukce demontovat a 
přemístit bude nutné zakrýt a ochránit před poškozením. Například obitím z osb desek. Tyto 
prvky budou následně restaurovány na místě osobou, která bude vybrána zhotovitelem stavby 
na samotný proces budou dohlížet osoby z památkové péče ÚOP NPÚ v Lokti a odboru pa-
mátkové péče na MU v Chebu. Památkově chráněné prvky, které je možné demontovat a není 
u nich požadavek na navrácení, budou buď věnovány muzeu nebo budou uloženy do sklado-
vých prostor v 1PP tomu určených. V případě požadavku na navrácení tohoto historického 
prvku na své původní místo bude prvek zrestaurován pověřenou osobou a následně bude 
instalován na své místo. 

Bourání střešních plášťů 

 V rámci rekonstrukce budeme částečně zasahovat do střešních plášťů. Jednak to bu-
dou prostupy pro technologie, které v rámci rekonstrukce doplňujeme do objektu a dále sta-
vební konstrukce jako je nový požární světlík nad CHÚC ve střeše nad 7NP. Taktéž rozšiřu-
jeme vstup na střechu nad 7NP a výdech a nasávání pro vzduchotechniku. Skladba střechy 
bude v těchto místech otevřena, bude vyříznut otvor ve stropní desce, osazení prvku a zpětné 
zapravení s napojením hydroizolace.  

Bourání technického zařízení budovy 

 Veškeré technologie v objektu nahrazujeme a děláme nové rozvody. Nepoužívaná 
technologie uvnitř objektu jako (rozvody vody a kanalizace, rozvody topení, nepoužívaných 
elektrických rozvodů, ...) bude kompletně vybouraná. Budova musí během rekonstrukce zůstat 
v provozu, proto je nutné při vybourávání příček a elektrických kabelů dbát zvýšené pozornosti, 
aby se nepřerušil elektrický kabel, který je nutný k provozu budovy. 

 Podrobný plán bourání a případné přeložky a vedení náhradních tras provede dodava-
tel ve svém projektu POV. 

2.1.4  KAPACITNÍ ÚDAJE 

 

Zastavěná plocha výpravní budovy: 

  Severní parkoviště:   1558 m2 

Jižní parkoviště:   606 m2  

  Výpravní budova:  9361 m2 

Obestavěný prostor výpravní budovy: 47 825 m3 

Obestavěný prostor parkovacího domu: 4 348 m3 

Obestavěný prostor celkem:   52 173 m3 
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2.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.2.1  ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci realizace ležatých rozvodů bude v trase kanalizace vybouraná základová deska a 
bude proveden výkop pro uložení potrubí. Hloubka výkopu dle hloubky uložení kanalizačního 
potrubí od 500 mm do cca 2000 mm. Dno výkopu bude vysypáno pískovým podsypem tl.100 
mm. Samotné kanalizační potrubí bude obsypáno jemnozrnným kamenivem v tloušťce tak, 
aby kamenivo bylo minimálně 200 mm nad temenem potrubí. Obsyp bude hutněn po obou 
stranách potrubí, tak aby nedošlo k jeho poškození. Strojní hutnění je možné provádět až 300 
mm nad temenem potrubí. 

Severní parkoviště snižujeme o cca 1100 mm oproti stávajícímu stavu. Během výkopových 
prací bude ponechán pruh cca 2 m od stávajících obvodových konstrukcí, abychom je nemu-
seli konstrukčně podchytávat.  

Před zakrytím kanalizace v zemi bude provedena zkouška těsnosti ležaté kanalizace. Při 
provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, 
zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 a související předpisy. 

U spojovací chodby na severním parkovišti bude obnovena hydroizolační vrstva. Východní 
stěna, která je přilehlá k terénu bude odkopána. Výkop bude proveden se svahováním pod 
úroveň podlahy v chodbě. Sklon svahu bude podle typu zeminy. Kolem stěny bude vytvořen 
pracovní prostor o šířce 600 mm. 

2.2.2  ZÁKLADY 

Severní parkoviště: 
 Objekt je založen na velkoprůměrových plovoucích pilotách. Délka pilot je navržena 8 
m, průměr pilot je 0,9 m. Pod podpůrnými stěnami rampy je navržen základový rošt pro přenos 
zatížení do pilot. V pojížděné části parkoviště je navržena základová žb. deska tloušťky 300 
mm, na okrajích je deska zakončená lemem tl. 300 mm, který tvoří opěrnou stěnu. 
 
Při realizaci je nutné přivolat odpovědného geologa akce, který zhodnotí skutečný stav zákla-
dové spáry a popřípadě navrhne opatření k dosažení předpokládané únosnosti a charakteris-
tických parametrů. Případná sanace základové spáry bude provedena dle pokynů odpověd-
ného geologa akce. 

Základy pod retenční nádrž: 
 Stávající základová deska objektu není dimenzována na takové zatížení a bude vybou-
rána. Nová základová deska nádrže bude tloušťky 300 mm. Stěny nádrže budou tloušťky 300 
mm. Zastropení nádrže bude taktéž za pomocí železobetonové desky tloušťky 250 mm. Tato 
deska je pochozí a dimenzována na užitné zatížení 5 kN/m2. Stěny jsou dimenzovány na tlak 
vody naplněné nádrže.  
 Pod spodní deskou nádrže se nachází železobetonový roznášecí rošt. Pasy roštu mají 
průřez 500x500 mm a jsou navrženy z betonu C30/37 XC2, XF3, XA1 – vyztuženy jsou pruto-
vou vázanou výztuží B500B. Deska nádrže není s roštem propojena. Konstrukce nádrže jsou 
z betonu s krystalizační přísadou. Betonová směs musí být vyrobena z min. třídy betonu 
C30/37 s krystalizační přísadou, max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8 s použitím cementu 
CEM II navržena na šířku trhlin 0,25 mm. Pro omezení smršťování doporučujeme volit beton 
s delší lhůtou kontroly dosažení zaručené pevnosti – po 90 dnech. Přesné specifikace viz jed-
notlivé výkresy. Betonová směs bude vyrobena dle požadavků ČSN EN 206.  
 Pod deskou je navrženo souvrství z podkladního betonu tl. 100 mm a asfaltové pásy 
zajišťující pokluz základové desky a její separaci od podkladního betonu. Podkladní beton 
bude proveden přímo na pasech – roštu.  
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 Mikropiloty budou umístěny vždy v rozích/propojení pasů + 2 mezilehlé mezi. Mikropi-
lota je navržena z průřezu TR89,9/10 z oceli S355, beton je třídy C25/30. Délka kořene jsou 
4,0 m, jeho šířka je 300 mm. Kořen je proveden do únosnějších zemin. Celková délka mikro-
piloty je 8 metrů. Mikropiloty budou vetknuty do pasů roštu tl. 500 mm. Mikropiloty jsou chrá-
něny proti účinkům bludných proudů. 

Vodonepropustnost konstrukce je přímo závislá na provedení utěsnění pracovních spár a 
omezení smrštění. Pro zajištění vodonepropustnosti stěn je nutno zalepit montážní otvory po 
spínacích tyčích bednění. Na obou lících bude provedeno zalepení zdvojenými betonovými 
zátkami. Prostupy železobetonovými vodonepropustnými konstrukcemi budou opatřeny sys-
témovými chráničkami. Chráničky vložit do bednění. Pro vymezení krytí výztuže budou použity 
pouze betonové distančníky – kostky, vlnovky, kolečka. Výztuž desky bude opatřena proti vli-
vům bludných proudů. 

Základy pod strojní zařízení: 
 Do objektu výpravní budovy budou instalovány nové technologické stroje (vzducho-

technické jednotky, tepelná čerpadla, …). Pod tyto stroje budou provedeny základové bloky 
z betonu C30/37. Základ bude uložen na vibrace tlumící vrstvu, aby se vibrace ze strojů ne-
přenášely konstrukcí. 

Podkladní betony: 

       Podkladní betony budou provedeny z betonu třídy C12/15 v min tl. 100mm. Záporné 
odchylky dna stavební jámy budou vyplněny betonem stejné třídy. Podkladní beton není určen 
pro pojíždění stavebních mechanismů ani ke skladování nadměrného množství materiálu. 
 

2.2.3  SANACE 
Provedené průzkumy naznačili potřebu sanací stávajících ŽB konstrukcí. Přesný rozsah 

určí až plné odstrojení konstrukcí a zhodnocení stavu odborníkem. Níže uvedené informace 
slouží především pro dotčené konstrukce, na kterých mají být prováděny stavební úpravy. 
 
Postup sanace žb. konstrukce: 

▪ úprava betonu pomocí kombinace mechanického sekání a hydrodemolice. 
▪ očištění a lokální antikorozní ochrana výztuže, doplnění výztuže s extrémním oslabe-

ním průřezu lokálně pomocí příložek. 
▪ Aplikace správkových malt 

 
 Bourací práce pomocí vodního paprsku nesmí být použity v podlažích nad technolo-
gickým zařízením, které slouží pro provoz dráhy. 

Při sanaci železobetonových konstrukcí je potřeba provádět mechanické čištění nesoudrž-
ných vrstev betonu dříve než aplikaci správkových malt v sousední části konstrukce. Vlivem 
otřesů při mechanickém čištění může docházet k destrukci již provedené sanace, tj. k tvorbě 
trhlin, snížení soudržnosti správkových hmot a jejich odpadávání apod. 

Oprava narušeného betonu se podle rozsahu jeho narušení provádí jedním z níže uvedených 
způsobů: 

• narušení betonu do hloubky 0–5 mm • - celoplošné stěrkování 

• narušení betonu do hloubky 5–40 mm • - reprofilace správkovými maltami 

• narušení betonu do hloubky nad 40 mm a 
v rozmezí 30–40 mm na ploše větší 5 m2 

•  

• - 
stříkaný beton metodou su-
chého torkretování 

Oprava korozí narušené a obnažené výztužné oceli se podle typu jejího narušení provádí jed-
ním z níže uvedených způsobů: 
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Povrchová koroze – očištění výztužné oceli a opatření antikorozním nátěrem 

hloubková koroze – očištění výztužné oceli a opatření antikorozním nátěrem event. její dopl-
nění 

extrémní koroze – náhrada zkorodované výztuže 

2.2.4  SVISLÉ KONSTRUKCE 

Severní parkoviště: 
 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy lokálně podpírající bezprůvlakovou stropní 
desku.  
Vodorovné ztužení objektu je zajištěno žebry po obvodu stropní desky, tyto žebra zároveň 
tvoří zábradlí. Vnitřní sloupy mají rozměr 600x250 mm, obvodové sloupy mají rozměr 
300x250mm. V půdorysu parkoviště jsou z důvodu seismické oblasti přidány ztužující stěny. 

Retenční nádrž: 

 

Retenční nádrž je navržena v nejnižší části suterénu. Navržena je z vodostavebného betonu. 
Návrh provedl statik ve svoji části PD. Jedná se o monolitickou konstrukci, s tloušťkou stěn 
300mm. 

Příčky: 
V případě, že nové příčky nahrazují pozičně příčky původní, tak je nutné zajistit, aby nové 

příčky svou tíhou nebyly větší než příčky stávající. V případě umístění těžších příček, jejichž 
hmotnost nelze aplikovat do plošného zatížení je nutné toto umístění prověřit statikem. Je 
nutné si dávat především pozor na lokální přitěžování tenkých monolitických desek ve směru 
kolmém na jejich pnutí. 

Při rekonstrukci se uvažuje s výstavbou nových sádrokartonových příček, které nahradí 
stávající zděné příčky. Tímto zmenšíme liniové zatížení na stropní konstrukci. Sádrokartonové 
příčky jsou v závislosti na prostorech, které oddělují (viz. výkresová část) navržené se zvuko-
vou izolací tl.40 mm a s dvojitým záklopem. Použité desky budou v závislosti na využití míst-
nosti, do prostor se zvýšenou vlhkostí budou použity desky vhodné do tohoto prostředí. Insta-
lační předstěny pro zařizovací předměty jsou navrženy jako sádrokartonové s dvojitým záklo-
pem. Použitá deska bude záviset na vlhkosti v dané místnosti. Styky dvou příček (např. T tvar) 
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budou řešeny spojem bez průběžných SDK desek, což je nejlepší z hlediska omezení akus-
tických mostů (zamezení přenosu mechanického chvění desky z místnosti do místnosti). 
Všechny rohy SDK příček budou opatřeny rohovými AL profily se síťovinou, přetmeleny a pře-
broušeny. Spoje SDK desek budou přebandážovány samolepící mřížkou, přetmeleny (2x zá-
klad, 1x finiš) a 3x broušeny. Pří dvojitém opláštění spárovány budou obě vrstvy desek. Hla-
vičky šroubů se rovněž zatmelí. 

Šachtové stěny jsou navrženy taktéž sádrokartonové s jednostranným dvojitým záklopem 
s vloženou minerální izolací. Použité desky budou se zvýšenou požární odolností, abychom 
splnili požadované hodnoty na požární odolnost stanové požárním specialistou. Součástí 
stěny budou požární ucpávky a těsnění kolem prostupů v těchto stěnách. 

V suterénu jsou navrženy příčky z keramického zdiva o různých tloušťkách v závislosti na 
využití místnosti, převážne tl. 150 mm. Stávající otvory ve stěnách, které v nové dispozici nej-
sou potřeba, budou plně zazděny keramickým zdivem na tloušťku stávající stěny. 

Nové vyzdívky výtahové šachty jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm. Tyto 
vyzdívky budou v rovině stropní konstrukce předěleny betonovým věncem, který bude kotvený 
do stávající nosné konstrukce. 

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání a převzetí konstrukce – při 
provádění musí být dodrženy podmínky a mezní odchylky pro zdivo dle ČSN 73 0205: 
tloušťka zdiva             ± 5 mm  
rozměry otvorů            ± 5 mm  
odklon povrchu od svislice, měřený olovnicí    ± 10 mm 
dtto na celou výšku místnosti        ± 15 mm  
lícová nerovnost určená k omítání, měřený olovnicí ± 10 mm  
dtto neomítaných          ± 5 mm 
vodorovnost ložných spár na 10 m délky    ± 15 mm  
rovinnost vnějšího povrchu stěn    ± 10 mm  

Prostupy lze realizovat buď dodatečným vybouráním (vyvrtáním) otvorů nebo vyzděním 
příček do nejnižší spodní úrovně vodorovných kabelových a trubních tras a následným dozdě-
ním do stropu. Zhotovitel zvolí optimální variantu dle technologické připravenosti, potřebného 
postupu a podrobného harmonogramu prací. Prostupy stěnami a příčkami musí být pečlivě 
utěsněny vhodným způsobem, který splní předepsané parametry příčky (např. akustické, hy-
gienické, tepelně technické, požární). Utěsnění musí zaručit i bezporuchové dilatování tras 
technických zařízení – dozdívky velkých prostupů provést do vzdálenosti cca 50 mm k povrchu 
instalace. Prostupy TZB požárně dělicími konstrukcemi (týká se i stropů a železobetonových 
stěn) musí prokazatelně vykazovat po utěsnění stejnou požární odolnost jako celá stěna 
(příčka). Požaduje se systémové těsnění prověřených dodavatelů, požární ucpávky pro 
všechny instalace budou provedeny jednou specializovanou firmou, stavební začištění pro-
vede zhotovitel stavební části, po dokončení požárních ucpávek bude předána jejich doku-
mentace (jedna kniha požárních ucpávek) objednateli. 

Podrobné armovací výkresy budou součástí dodavatelské, dílenské dokumentace. Zhoto-
vitel dodá GP pro všechny nové betonové konstrukce dílenskou dokumentaci výztuže ke 
schválení. 

2.2.5  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Severní parkoviště: 
Stropní deska je navržena ze železobetonu o tl. 300 mm. Deska je navržena jako monoli-

tické z betonu C35/45. Stropní desky jsou po obvodu ztuženy ztužujícími žebry (nadvlaky) 
výšky 1300 mm (1000 mm nad desku). Horní povrch desky je spádovaný ke střešním vpustím. 
Nájezdová rampa navazuje na stropní desku a má stejnou tloušťku 300 mm. Rampa je pode-
přena žb. stěnami tl. 250 mm. Stěny se nachází v úrovni sloupů a jsou uloženy na základových 
pasech, které jsou podpírány pilotami. 
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Retenční nádrž: 

Retenční nádrž bude zastropena železobetonovou deskou s tloušťkou 250mm. Podlahová 
deska je pak navržena v tloušťce 300mm. 

V místnostech kanceláří, hygienických uzlů a chodbách jsou navrženy zavěšené podhledy. 
Řešeny budou na kovovém roštu na systémových závěsech. Ve výškové části v kancelářích 
je požadavek na viditelné betonové průvlaky, tudíž v těchto místnostech budou podhledy umís-
těny mezi tyto průvlaky a pod spodní hranu průvlaku budou vystupovat cca 200 mm. V chod-
bách a hygienických uzlech je navržen celoplošný rovný zavěšený podhled. 

Během rekonstrukce dojde k opravě a sanaci železobetonových příhradových vazníků 
v odbavovací hale. Z tohoto důvodu dojde k sejmutí stávajícího podhledu včetně nosného dře-
věného roštu. Dojde k úpravě nosné konstrukce podhledu a zpětnému navrácení novoduro-
vých historických podhledových dlaždic, které budou v rámci rekonstrukce vyčištěny, odmaš-
těny a repasovány formou vytmelení prasklin, dotvarování ulomených částí a následného la-
kování. Spáry mezi dlaždicemi budou kryty, jako je ve stávajícím stavu dřevěnými krycími 
lištami. Nosnou konstrukci podhledu v hale bude tvořena samonosnými podhledy z tenkostě-
nných profilů, na které bude zavěšen další podhled s dvouúrovňovým rastrem, zakrytý SDK 
deskou. Na tuto desku budou následně vruty připevněny historické dlaždice. 

Sklobetonové střechy: 

Veškeré sklobetonové stropy budou nahrazeny za nové. Jednotlivé pole je nutné před vý-
robou na stavbě pečlivě zaměřit. Uložení sklobetonových polí bude to maltového lože. Spára 
bude těsněna MS polymerovým těsněním. 

Podrobné armovací výkresy budou součástí dodavatelské, dílenské dokumentace. Zhoto-
vitel dodá GP pro všechny nové betonové konstrukce dílenskou dokumentaci výztuže ke 
schválení. 

 

2.2.6  IZOLACE TEPELNÉ A ZVUKOVÉ 

Vnitřní zateplení obvodového pláště: 

Vnitřní zateplení je uvažováno z pórobetonových desek, které budou lepeny z vnitřní 
strany na obvodový plášť. Nedílnou součástí vnitřního zateplení je pórobetonové tvárnice pře-
táhnout maltou s výztužnou tkaninou a aplikace tepelněizolační omítky. Zateplovací systém 
bude kompletní dodávkou jedné společnosti s patřičnou certifikací.  

Akustická izolace: 

Svislé konstrukce splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. Kon-
strukce ze sádrokartonu jsou navrženy se zvukovou izolací a s dvojitým záklopem, tak aby 
byly splněny veškeré akustické požadavky na dělící konstrukce dle ČSN 73 0532. Jako akus-
tická izolace v příčkách byla navržena minerální vata. 

Roznášecí vrstva plovoucí podlahy bude položena na minerální akustické izolaci a od dě-
lících konstrukcí obvodových a vnitřních stěn bude důsledně oddělena páskem stlačitelné 
akustické izolace tloušťky potřebné pro dilataci desky, minimálně však 10 mm. 

Pod základové bloky technologických zařízení je navržena vibrace tlumící pryžová pod-
ložka, která zamezuje přenosu vibrací ze strojů do okolních konstrukcí. 

Venkovní izolace: 

Zateplení dvorků v přízemí budovy bude prováděno z nehořlavého KZS. Na fasádu bude 
použita minerální izolace v souladu se standardy ETICS. 
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2.2.7  HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ 

V suterénu objektu jsou místa, kudy do objektu prosakuje např. na severu místnosti 1S06. 
Obvodová spára a otvory budou zainjektovány injektážní směsí na bázi polyuretanové hydro-
fobní pryskyřice, která při kontaktu s vodou vytváří plastickou pěnu, která zamezí pronikání 
vody do konstrukce. Takto budou řešená veškerá místa kudy do interiéru protéká voda. 

Vlhké zdivo bude v ložné spáře u podlahy injektováno injektážní směsí následně bude po-
vrch opatřen hydroizolační těsnící hmotou a na zdivo bude celoplošně nanesena sanační 
omítka. 

V prostorech, kde navrhujeme injektáže (místnosti 1S06, 1S02, ...) bude na podlahu apli-
kována hydroizolační stěrka pro zamezení šíření vlhkosti v místnosti.  

Při realizaci ležatých rozvodů kanalizace budeme vybourávat základovou desku. Tím po-
rušíme hydroizolační obálku budovy. Betonová deska bude odšramovaná v šířce 300mm, tak 
abychom odkryli stávající vrstvu hydroizolace, na kterou budeme natavovat nové modifikované 
asfaltové pásy. Jako vrstva nové hydroizolace budou použity dva modifikované asfaltové pásy 
o tl.4mm. 

Proběhne dodatečné zaizolování proti vodě v anglických dvorcích. Otvor v obvodové stěně 
suterénu bude zazděn a vnitřek anglického dvorku bude izolován proti vodě. 

Spojovací chodba na severním parkovišti, do které zatéká, dostane novou hydroizolační 
obálku. Po odkopání bude suterénní stěna očištěna a vyspravena. Na očištěnou stěnu bude 
následně aplikován modifikovaný asfaltový pás v min. tloušťce 4mm ve dvou vrstvách. Ten 
bude zatažen i na stropní desku. 

Veškeré dodatečné prostupy střešním pláštěm budou řádně opracovány a zpětně zaizolo-
vány, tak aby v budoucnu nedocházelo k zatékání vody do střešní konstrukce a nedocházelo 
tak její degradaci. 

Fotovoltaické panely a jejich umístění bylo projednáno a potvrzeno. Umístění nad odbavo-
vací halou na železobetonových příhradových vaznících je podmíněno zesílením těchto vaz-
níků. Podrobně řešeno v části STK. Na okolních střechách je pozice FV panelů statikem po-
tvrzena a schválena. Zhotovitel stavby ručí za nepoškození střešního pláště, veškeré doda-
tečné prostupy střešním pláštěm budou řádně opracovány a hydroizolovány, tak aby byla za-
jištěna perfektní a spolehlivá hydroizolační obálka budovy.  

Montáž FV panelů: 

Veškeré ocelové podkonstrukce, montážní práce a zapravení hydroizolace jsou věcí do-
davatele FV panelů a zodpovídá za ně.  
 Projektant upozorňuje na skutečnost, že tepelná izolace na stávajících střechách má 
dle dostupné dokumentace DSPS střech nízkou únosnost, veškeré montážní koridory a skla-
dování materiálů na střeše budou řešeny zhotovitelem v rámci realizace stavby.  Zhotovitel 
zvolí takové montážní postupy, aby v žádném případě nedošlo k poškození stávajícího střeš-
ního pláště budovy. 
 Postup montážních a stavebních prací bude podrobně zpracován zhotovitelem a 
bude předán GP k odsouhlasení. 
 Předaná střecha po montáži panelů bude dokonale hydroizolována bez rizika zaté-
kání vody. 

 

2.2.8  IZOLACE PROTI VIBRACÍM 

Instalovaná technologie bude pružně kotvena k oddilatovaným lokálním základům. 
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2.2.9  VÝPLNĚ OTVORŮ 

2.2.9.1 OKNA 

Na výplně otvorů v obvodovém plášti budou kladeny zvýšené nároky z hlediska památ-
kové péče. U fasádních výplní je požadováno, aby stávající okenní výplně byly nahrazeny 
věrnými dobovými replikami, aby byl zachován vzhled a ráz budovy.  

Veškeré repliky a repase oken a historických dveří budou podléhat schvalovacímu pro-
cesu ÚOP NPÚ v Lokti a odboru památkové péče na MU v Chebu. Některá skla musí být 
protipožární a zároveň co nejvíce průhledné a podobné historickým oknům. To celkově 
vytváří dost specifické požadavky na zasklení. Barevné provedení replik oken dle pasportu. 
Barva bude vyvzorkována a bude odsouhlasena NPÚ. 

Tepelná technika: 

Maximální součinitel prostupu tepla historické repliky okna s výplní z trojskla je Uw = 0,9 
W/m2K. 

V případě, že některé okna budou muset být repasované z důvodu památkové ochrany 
bude požadavek na součinitel prostupu celého okna Uw = 1,75 W/m2K 

U světlíku pro větrání CHÚC Uw = 1,4 W/m2K 
Dle Standardu F.A.6 budou všechna okna a prosklené otvory na plášti Objektu (do 3m výšky) 
osazeny bezpečnostní folií P2A dle ČSN EN 356. 

Bezpečnostní folie vyššího stupně odolnosti, a to v kategorii P3A dle ČSN EN 356, budou 
instalovány v prostorech bezpečnostních zón BZ-B (do 5 m výšky nad terénem).  

Konkrétně se jedná o místnosti: 

• Kancelář staničního dozorce 0P06; 

• denní místnost 0P07. 

• V rámci části objektu Stará celnice dále: 

• Dopravní kancelář ETCS 0P70; 

• prosklená jižní stěna Staré celnice; 

• prosklený plášť nadsvětlíku nad 0P80, 0P82. 

 

 Proběhne repase okenních výplní pokladen v odbavovací hale. Stávající rámy budou 
obroušeny a nově natřeny, tak aby se obnovil jejich původní vzhled. Dále bude vyrobena 
replika okna označené jako WH1.004. Okno bude mít parapet 800mm, tak aby splnilo 
požadavky na bezbariérové užívání. 

Rámy fasádních výplní na budově ETCS budou opatřeny fólií o stejné barvě jako mají rámy 
na výpravní budově. 

2.2.9.2 DVEŘE 

Dveře, které nepodléhají památkové péči na striktní repasování a zachování na stávajícím 
místě budou odborně demontovány včetně zárubní a budou uchovány ve skladovacích pro-
storech v 1PP, případně budou věnovány muzeu. Tyto dveře budou nahrazeny novými splňu-
jící požadavky bezpečnostního projektu a budou splňovat požadované akustické parametry. 
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 Dveře, které jsou v památkově chráněných prostorech a je požadavek na jejich navrá-
cení budou před začátkem rekonstrukce demontovány včetně zárubně a budou repasovány 
odbornou a pověřenou osobou. 

 V 6NP, které bylo vybráno jako podlaží, které bude rekonstruované, tak aby mělo his-
torický vzhled z konce 50. let minulého století. Do tohoto podlaží budou osazeny ocelové zá-
rubně a dveřní křídla, které budou vybrány z ostatních demontovaných a budou v nejlepším 
stavu. Tyto dveře a zárubně budou odborně repasovány do původního stavu, zbroušení a 
opětovné nalakování dveřního křídla a zárubně. Dveřní kování bude u těchto dveří zámečnicky 
opraveno. 

 Na dveře, hlavně v podlažích 1PP, 1NP a 2NP jsou kladeny požadavky na požární 
odolnost. Některé dveře budou automaticky otvíravé a některé jsou napojeny na EPS (auto-
matické zavírání nebo otvírání v závislosti na požadované funkcionalitě). Podrobná specifi-
kace dveří je uvedena v tabulce dveří. 

Požadavek na váženou neprůzvučnost dveří: 

u dveří do kanceláří bez zvýšeného požadavku na akustiku Rw´ = 27 dB 

u dveří do pracoven se zvýšeným požadavkem na akustiku Rw´ = 35 dB 

 Dle požadavku bezpečnostního projektu bude nutné do některých prostor osadit bez-
pečnostní dveře, v případě že na takové dveře budou podléhat památkové ochraně budou 
vzhledovou replikou původních dveří. 

 Dveřní kování (s požadavkem na mechanickou odolnost dle ČSN EN 1627), musí být 
zvoleno ve vzhledovém provedení odpovídajícím původním bakelitovým kováním, pří-
padně budou zhotoveny jako repliky původních kování, které však budou naplňovat me-
chanickou odolnost podle ČSN EN 1627 (typové vzorky budou podrobeny stanovenému 
certifikačnímu procesu). 

 Vstupy do prostor bezpečnostní zóny BZ-B budou osazeny bezpečnostními dveřmi 
RC2 dle ČSN EN 1627, které budou vzhledovou replikou originálu.  

 Na dveřích, které jsou z důvodu památkové ochrany opatřeny madly, jsou (nad rámec 
Standardu z důvodu zajištění řízení přístupu a snížení požadavků na zajištění klíčového re-
žimu) navrženy elektromotorické zámky s oboustrannou kontrolou vstupu prostřednictvím 
EACS. Jedná se o dveře v 1.NP na rozhraní haly a neveřejného severního a jižního „křídla“. 

 Nad rámec Standardu jsou rovněž z důvodu řízení pohybu osob v rámci jednotlivých 
podlaží navrženy MZP, které v kombinaci s EACS eliminují volný pohyb osob (vstupy do pod-
laží výškové budovy 3.NP – 6.NP). 

 Bezpečnostní vybavení jednotlivých dveří je součástí schváleného bezpečnostního 
projektu a bude zapracováno do tabulky dveří v rámci dalšího stupně PD. 

Dveře budou splňovat požární parametry stanovené projektem PBŘ. V případě, že se bude 
jednat o historické dveře, které mají být zachované v novém stavu, tak tyto dveře budou 
nahrazeny vzhledovou replikou splňující požadavky PBŘ. Pro splnění požadavku na po-
žární odolnosti bude nové křídlo z příslušného materiálu tvarově totožným s původním. Na 
ocelové zárubní bude doplněna požární těsnící páska, aby byla zajištěna požární odolnost 
dveří jako celku. 

Dveře na veřejné bezbariérové WC (DN1.184) budou vybaveny vodorovným madlem ve 
výšce 800mm nad podlahou. Madlo bude umístěné na dveřích na opačné straně, než jsou 
dveřní závěsy. Zároveň budou opatřeny zámkem odjistitelným z venku, kování bude umís-
těné v 1000mm nad podlahou. Dveře budou vybavené klikou, zámkem na euroklíč a sa-
mozavíračem s možností aretace. 
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2.2.10 PODLAHY 

 Podlahy v suterénu jsou ve stávajícím stavu převážně betonové. Dle archivní doku-
mentace je betonová pochozí vrstva přímo betonová základová deska. Ta bude v rámci re-
konstrukce sanována v případě nalezených poruch. Sanace bude provedena cementovou vy-
správkovou hmotou, přesný rozsah bude určen na základě podrobné pochůzky v rámci reali-
zace stavby. 

 Na vyspravené podlahy v suterénu bude aplikována celoplošná penetrace a následně 
betonová stěrka dle výběru architekta. Tato úprava bude provedena mimo vyznačené prostory 
(Prostory bez stavebních úprav). 

 V místě u severního parkoviště, kde jsou ve stávajícím stavu mokrá místa je navržena 
provětrávaná zdvojená podlaha. Betonová deska bude v těchto místech očištěna, sanována a 
bude na ní aplikována celoplošně hydroizolační stěrka. Na takto opatřenou podkladní desku 
budou položeny tvarovky ze ztraceného bednění (HDPE tvarovky) tl. 100 mm ty budou přebe-
tonovány celoplošně v tloušťce 80 mm. Na takto připravenou provětrávanou vrstvu bude na 
separační vrstvu vybetonovaná roznášecí vrstva a na ní bude aplikovaná finální povrchová 
úprava betonová stěrka.  

Nadzemní podlaží: 

V ostatních částech objektu se podlahy dělí na zachovávané, tj. během výstavby budou 
ochráněné před poškozením a následně budou repasovány do původního stavu a na nové 
podlahové konstrukce. 

Repasované plochy jsou následujícího typu: 

• keramické dlažby s mozaikovou strukturou povrchu  

• kamenné kryty na schodištích 

• velkoformátové dlažby ve vstupní hale 

Podlahy jsou navržené jako těžké plovoucí. Ve skladbě je navržena vrstva kročejové izo-
lace z minerální vaty, na které je betonová roznášecí vrstva. V prostorech se zdravotně tech-
nickými zařízeními je podlahová skladba doplněna o hydroizolační vrstvu vytaženou 150mm 
nad úroveň čisté podlahy.  

Nášlapné vrstvy jsou rozděleny podle typu místa použití:  

• kancelářské prostory – vinylová podlaha 

• hygienické uzly - keramická dlažba – keramická dlažba navržena jako proti-
skluzná, v místech s přístupem veřejnosti je požadavek na protiskluznost 
R10 

• technické místnosti – antistatická podlaha, betonová stěrka 

• vstupní hala - původní dlažba repasovaná 

• ochozy a chodby:  Památkově chráněné prostory - původní dlažba překrytá 
vinylovou podlahou; ostatní prostory – vinyl 

6NP bylo zvolené jako historické, s tím že budou obnoveny původní historické povrchy. 
V průběhu života byla budova rekonstruovaná a nelze se stoprocentní jistotou potvrdit, jak 
přesně vypadali, předpoklad je dřevěné parketové vlysy v kancelářích a keramická dlažba 
v hygienických uzlech. Jako nášlapné vrstvy v tomto patře budou použity: V kancelářích viny-
lová podlaha, na chodbě bude překryta stávající historická dlažba vinylovou podlahou. Stáva-
jící dlažba zde zůstane jako historický doklad původní doby. Na hygienickém zázemí bude 
použita dlažba dle architekta. 

Pro kvalitu materiálů jsou rozhodující ustanovení příslušných ČSN a prováděcí směr-
nice a technologické postupy výrobců prvotních materiálů. Průkaz o tom, zda použité materiály 
vyhovují výše uvedeným předpisům, musí dodavatel předložit na vyzvání a bez zvláštní 
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úhrady. Jsou požadovány nejvyšší standardy, co se týče jakosti materiálu a kvality zabudo-
vání. 

2.2.11 PODHLEDY 

Nové podhledy ve výpravní budově budou převážně ze sádrokartonových desek. Na 
podhled bude použita 1xdeska tl.12,5mm. Spoje budou tmelené a přebroušené následně bude 
plocha přestěrkovaná, přebroušena a natřená bílou barvou. Zavěšení bude na systémové ko-
vové rošty. V prostorách kanceláří a se zvýšeným požadavkem na akustiku bude do podhledu 
vložena minerální izolace o tl.40mm. V prostorách zasedacích místností bude použit minerální 
rozebíratelný podhled na polozapuštěné nosné konstrukci. Nosná konstrukce bude z ocelo-
vých tenkostěnných profilů z pozinkované oceli na nastavitelných závěsech. Jde o systémové 
řešení jednoho dodavatele. Rozměr minerálních kazet 1200x600mm. Barva kazet bude bílá.  

V odbavovací hale je podhled tvořen historickými novodurovými dlaždicemi. Během re-
konstrukce dojde k opravě a sanaci železobetonových vazníků, tudíž bude stávající podhled 
demontován a po dobu výstavby bude uložen bezpečné místo, tak aby nedošlo k porušení 
historických dlaždic, historické dlaždice budou očíslovány, tak aby se zajistilo přesné navrá-
cení na jejich původní místo. Historické dlaždice je nutné sejmout s co největší opatrností, tak 
aby se předešlo jejich poškození. To platí i o dřevěných krycích lištách, taktéž budou opatrně 
sejmuty, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po rekonstrukci bude tento podhled navrácen 
zpět a uveden do původního stavu. Dojde k úpravě nosné konstrukce podhledu a zpětnému 
navrácení novodurových historických podhledových dlaždic, které budou v rámci rekonstrukce 
vyčištěny, odmaštěny a repasovány formou vytmelení prasklin, dotvarování ulomených částí 
a následného lakování. Spáry mezi dlaždicemi budou kryty, jako je ve stávajícím stavu dřevě-
nými krycími lištami. Nosnou konstrukci podhledu v hale bude tvořena samonosnými podhledy 
z tenkostěnných profilů, na které bude zavěšen další podhled s dvouúrovňovým rastrem, za-
krytý SDK deskou tl.12,5mm. Na tuto desku budou následně vruty připevněny historické dlaž-
dice. Repase historických plastových dlaždic bude podléhat dohledu NPÚ, veškeré opravy a 
nátěry budou vzorkovány a odsouhlaseny. Krycí lišty spár mezi dlaždicemi budou opraveny, 
přebroušeny, lakovány a mořeny, tak aby se dosáhlo vzhledu, jaký mají nyní. Krycí dřevěné 
lišty budou do SDK desky kotveny pomocí hřebíků.  

Dřevěné světlíky v prostoru odbavovací haly. Bude zachováno stávající řešení, dře-
věné lemování, které bude z nových dřevěných hranolů, hranoly budou lakovány a mořeny, 
tak aby se dosáhlo původního vzhledu. Ze spodní strany budou hranoly kryty ocelovou lemo-
vací lištou, která bude sloužit zároveň jako podpora pro roštové zaklopení. To bude sejmuto, 
opískováno, lakováno a navráceno zpět na původní místo. 

Podhled v odbavovací hale bude uveden vizuálně do původního stavu i za použití no-
vých výrobků a materiálů, tak aby se vyhovělo požadavku NPÚ. 

V prostoru odbavovací haly bude instalován akustický podhled v částech mimo historický 
podhled (u vedlejšího vstupu a v průchodu na první nástupiště a ve středové části pod věží) 
.V těchto místech budou instalovány akustické kazety. V prostoru vedlejšího vstupu a části 
pod věží budou obklady přímo lepené na konstrukci stropu, rozměr kazet 1200x600x40mm. 
V prostoru průchodu na nástupiště a do podchodu bude tento akustický podhled zavěšený. 
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2.2.12 ÚPRAVY POVRCHŮ A STĚN 

Povrchové úpravy vnitřní: 

Omítky: 

Zděné a betonové stěny budou omítnuté základní jádrovou a jednovrstvou štukovou omít-
kou. Omítnutí bude provedeno od hrubé podlahy až ke stropní železobetonové desce. Omítka 
v místnostech bez podhledu bude dotažená na cca 10 – 15 mm ke stropu (dle ukončující omít-
kové lišty) a bude, ukončena přes tuto omítkovou lištu. Spára bude začištěna vnitřním bílým 
akrylátovým tmelem přes pružný provazec. V místnostech s podhledovou konstrukcí budou 
štukové omítky ukončeny 150 mm nad úrovní podhledů. Stěny budou finálně vymalovány. U 
kancelářských prostor bude na vytipovaných místech provedena analýza barevnosti povrchů. 
Předpokladem je bílá až krémová barevnost povrchu. Zde budou povrchové úpravy případně 
podřízeny novým funkcím. Stěny výtahové šachty budou nahozeny jádrovou omítkou a na-
třeny bezprašným nátěrem. 

Součástí veškerých omítek budou rohové a začišťovací profily. 

Rovinnost vnitřních omítek se musí řídit ČSN EN 13914-2: Navrhování, příprava a prová-
dění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky. 

Nátěry se aplikují na vyzrálý povrch, který bude protokolárně převzat. Podklad pro nátěr 
musí být čistý, suchý, soudržný, únosný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu a zbytků 
odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný a rovnoměrně nasá-
kavý. Podklad nesmí být vodoodpudivý. Nátěr bude proveden vždy ve dvou vrstvách. 

Keramické obklady: 

U vlhkých provozů bude použito typově shodného materiálu keramického obkladu jako bylo 
původní řešení.  Keramický obklad bude k podkladu lepen flexibilním lepidlem, podklad bude 
dle požadavku výrobce napenetrován. V místnostech se sprchovým koutem bude pod obkla-
dem provedena hydroizolační stěrka. Za sprchovými kouty bude hydroizolační stěrka v celé 
výšce obkladu a půdorysně bude sprchový kout přesahovat o cca 60 cm na obě strany. Hyd-
roizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, v kompletní skladbě včetně ztužují-
cích pásků na přechodu obkladu. Dodavatel rovněž garantuje vzájemnou kompatibilitu použité 
hydroizolační stěrky s následně aplikovanými lepidly a tmely pro dlažby a obklady.  

V rámci rekonstrukce odbavovací haly a schodišť do suterénu včetně chodby směrem do 
podchodu pod vlakovými nástupišti dojde ke kompletní výměně keramických obkladů na stě-
nách. Keramický obklad bude následně nahrazen za pohledovou repliku v barvě slonová kost. 
Částečně bude také nahrazen obklad v exteriéru, rozsah stanoven na příslušných pohledech. 

 
Obsahem dodávky keramické dlažby a keramické obklady jsou vlastní keramická dlažba a 

obklad, spárovací hmoty, lepící malta, stěrková hydroizolace pod dlažbu a obklad, penetrační 
nátěry, rohové lišty, těsnící provazce a tmely, revizní dvířka a utěsnění zařizovacích předmětů 
po jejich montáží trvale pružným silikonovým tmelem. 

 

Akustické obklady: 
 
V prostoru odbavovací haly bude instalován akustický obklad. Akustické obkladové dlaž-

dice na skrytém roštu, rozměr kazet 2700x600x40mm. Obklad bude bez viditelného kotvení, 
rozsah obkladu viz. pohledy v odbavovací hale. 

 
 

Pohledové obkladové panely: 

V rámci rekonstrukce dojde ve vybraných místnostech k doplnění pohledových obklado-
vých desek. Konkrétně se jedná o místnosti 7NP, velká zasedací místnost ve 2NP a nový 
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vstupní portál do výtahu v 1PP u podchodu na nástupiště. Materiálově jde o HPL desky tl.5mm 
lepené k podkladu. Barevnost a spárořez dle architekta, spárořezy a pohledy v rámci ode-
vzdávky PD. 

 

Hydroizolační stěrky: 

V hygienických uzlech bude aplikována pod lepidlo hydroizolační stěrka. Hydroizolační 
stěrka bude provedena na podlahu a na stěny do výšky 150 mm, v přechodu podlaha/stěna 
bude osazen hydroizolační pás. Na stěny bude provedena hydroizolační stěrka u sprchových 
koutů a van v celé výšce obkladu a půdorysně bude přesahovat zařizovací předmět o cca 60 
cm na obě strany. 

V ostatních plochách koupelen a WC budou dlažby a obklady lepeny hydroizolačním tme-
lem a vyspárovány hydroizolační spárovací hmotou. 

Součástí dodávky keramických dlažeb je rovněž začištění a utěsnění spár po obvodě ve-
stavěných prvků ZTI apod. 

 

Povrchové úpravy vnější: 

V rámci rekonstrukce dojde k obnově fasádního keramického obložení. V místech, kde 
jsou keramické dlaždičky poškozené, případně jejich přídržnost k podkladu není dostatečná, 
budou tyto dlaždičky nahrazeny za dobové repliky. 

Omítka na fasádě bude vyspravena. Poškozená omítka bude odstraněna, spáry mezi 
cihlami budou vyškrábnuty a důkladně vyčištěny od prachu a zbytků drolící se omítky. V mís-
tech je stávající omítka opadaná, případně jinak poškozená bude provedena oprava cemen-
tovým špricem a vrchní štukovou omítkou. Fasáda bude nově vymalována (barva bude pod-
léhat vzorkování). tak aby vzhled odpovídal historickému stavu v kombinaci barev žlutá, světlé 
žlutá a krémová. Součástí provedení omítky bude očištění a příprava podkladu pro aplikaci 
omítky. 

V památkově chráněných prostorách, chodba 2NP a 6NP bude na svislé konstrukce pro-
vedena ozdobná omítka, linkrusta do výšky 1,5m nad podlahou 

2.2.13 OSTATNÍ PRVKY A VÝROBKY 

Světlík na střechu 

Dle PD PBŘ je nutné doplnit požární světlík nad střechu ve schodišťové části. Světlík má 
čistou plochu 2 m2. Bude osazen mezi průvlaky dle výkresové části ASR a STK. 

Světlík bude mít dvě funkce. Jednak funkci při požáru, kdy se přes signál z EPS naplno 
otevře a druhá funkce přirozeného větrání. 

Výlez na střechu 

Stávající vstup na střechu je nedostatečný a je nutné ho rozšířit. Popis a úprava otvoru je 
popsán ve stavební části. Samotný vstup bude osazen výrobkem se skládacím žebříkem. 

Čistící zóny 

U vstupů do objektu jsou navrženy čistící zóny. Čistící zóny, kde je větší koncentrace a 
množství procházejících, jsou odkanalizovány. Ostatní jsou navrženy jako vysychací bez od-
vodu vody. 

Vnitřní stínění 

V kancelářích bude instalováno interiérové vnitřní manuální žaluziové zastínění. 

Na oknech jsou v některých místech nainstalovány kovové okenice. Ty budou odborně 
demontovány, repasovány a následně zpětně instalovány do 6NP. V rámci realizace se počítá 
s vnitřním zateplením, okenice budou nově montovány přes ocelový profil.  
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V 7NP podlaží budou instalovány elektronické zatemňující rolety. Jednoduchý design 
v bílé barvě, látkové, dálkové ovládání umístěné v interiéru. Stejné rolety budou instalovány i 
v zasedacích místnostech. 

Truhlářské výrobky 

Stávající dřevěné parapety jsou omítané hlazenou omítkou a jsou přetřeny souvrstvím kry-
cích hlinkových nebo klihových nátěrů. Parapetní deska je dřevěná, má mírně okosenou pře-
chodovou čelní hranu. V rámci rekonstrukce budou tyto parapetní desky vybourány a nahra-
zeny replikami.  

Dodávkou truhlářských výrobků jsou všechny kotvící a začišťovací prvky. Samotný prvek 
je dodáván na stavbu včetně následné montáže. V případě repasování historicky hodnotného 
prvky je součástí jeho repase do původního stavu, to znamená přebroušení, nalakování, do-
plnění chybějících částí, rohů,… Dodávku a repasi prvku bude provádět odborná a zkušená 
osoba v oboru práce s historickými prvky. 

Klempířské výrobky 

Základní typy klempířských výrobků jsou: 

• Oplechování prostupů střechami a  

• Oplechování nového výlezu a střešního požárního světlíku 

• Výměna stávajícího oplechování v podloubí u severního parkoviště. 

• Okapové svody a žlaby na severním parkovišti 

Stavba bude prováděna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, která bude dů-
sledně vycházet ze zaměření kompletní stavební připravenosti na stavbě. Veškeré odchylky 
od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude pro-
veden do stavebního deníku.  

Dodávkou klempířských výrobků jsou všechny kotvící a začišťovací prvky. Samotný prvek 
je dodáván na stavbu včetně následné montáže. V případě historického prvku se bude jednat 
o navrácení prvku do původního stavu. To znamená jeho přebroušení/ otryskání a opětovné 
nalakování. Dodávku a repasi prvku bude provádět odborná a zkušená osoba v oboru práce 
s historickými prvky. 

Zámečnické výrobky 

Zábradlí v centrálním schodišti vedoucí do 7NP bude obnoveno do původního stavu. Zá-
bradlí bude zbroušené a znovunatřené. Barva bude vyvzorkovaná, co nejvíce odpovídající 
historickému stavu. 

Doplněná zábradlí v suterénu v prostoru bývalé kotelny, válcované profily kotvené přes 
plotnu do betonových sloupů. 

Na severním parkovišti proběhne výměna schodiště a celková renovace povrchových 
úprav. Bude doplněno nové ocelové zábradlí jako replika historického zábradlí. Na vyvýšených 
podiích na severním bude doplněno nové zábradlí. 

V 7NP upravujeme ochoz a přidáváme zasklení. Pro toto zasklení budeme vytvářet nad-
praží. To bude tvořené ocelovou jacklovou konstrukcí, která bude natřena antikorozní nátěrem 
a opláštěná OSB deskami. 

Materiálem nově vyráběných zámečnických výrobků jsou převážně běžně dostupné ko-
vové profily typové řady běžné nebo pozinkované oceli, nebo nerezové oceli; válcovaných 
nebo tenkostěnných profilů, nebo typové kompletační výrobky. Spoje budou prováděny svary 
a šroubovými spoji potřebné dimenze a kotveny pomocí chemických kotev potřebné dimenze.  
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Základní typy zámečnických výrobků v suterénu jsou: 

• Stěnové a podlahové mřížky 

• Madla a zábradlí 

• Vložené stropy 

Základní typy zámečnických výrobků v nadzemních podlažích jsou: 

• Stěnové a podhledové mřížky vč. rámečků pro krytí VZT 

• ocelové rámy pro otopná tělesa 

• madla a zábradlí a zábradlí schodišť 

• prvky do invalidních WC kabin 

• turnikety 

• stojany na bicykly 

• pororoštové podlahy do instalačních šachet Š5 a Š7 

• čistící zóny - nové rámečky a rohože z kombinace hliníkových a pryžových profilů 

• žebřík na severním parkovišti jako výlez k tepelným čerpadlům a žebřík u retenční 
nádrže 
 

Nátěr na ocelových konstrukcích zámečnických výrobků bude otěruvzdorný, stejnoba-
revný, stálý při působení UV záření a kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy, 
s vysokou povrchovou tvrdostí a antikorozní ochranou. Konstrukce budou na stavbu dodány 
minimálně se základním nátěrem. U zámečnických výrobků, které nevyžadují svařovaní na 
stavbě, se požaduje dodání minimálně s dvojnásobným základním nátěrem a jednou krycí 
vrstvou. 

Dodávkou zámečnických výrobků se rozumí včetně všech kotvících, upevňovacích a za-
čišťovacích prvků. Samotný prvek je na stavbu dodáván včetně montáže. Historické prvky, 
které jsou určeny k repasování budou uvedeny do původního historického stavu. To bude za-
hrnovat jejich zbroušení/ otryskání následné lakování, případně doplnění chybějících částí zá-
mečnických prvků, 

 
Kamenické/ keramické výrobky 

Nové výrobky jsou navrženy převážně jako doplnění stávajících kamenických a keramic-
kých výrobků. Materiál musí být zvolen tak, aby byl svými technickými vlastnostmi a svým 
vzhledem co nejpodobnější stávajícím prvkům. Materiál může být objednán až po schválení 
předložených vzorků. Také tvarové řešení a způsob opracování doplňovaných prvků musí od-
povídat dochovaným historickým prvkům. 

Vnější parapety oken ve věžní části budou pohledové a tvarové repliky. Před demontáží je 
nutné je pečlivě zaměřit a zdokumentovat jako podklad pro vytvoření jejich replik.  

Jedná se o  

• Doplnění kamenných stupňů schodišť 

• Repase případně replika historických parapetů 

• Vnější parapet okna 
 

 
 
Skleněné výrobky 
V nadzemních podlažích 3 - 7NP jsou nad dveřmi mezi chodbou a schodišťovým prosto-

rem navrženy luxferové nadsvětlíky. Luxfery budou o rozměrech 190x190mm s požární odol-
ností a vzhledově budou co nejvíce odpovídat stávajícím luxferám, u kterých nedokážeme 
zajistit požadovanou požární odolnost. Nadsvětlík bude mít 3-5 řad luxfer (podle prostoru k 
podhledu) se 7 luxferami v řadě. 
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Jízdenkomaty 
V odbavovací hale budou umístěny 3 jízdenkomaty, které budou dodány dopravci. V PD 

je pro ně udělána stavební příprava. Jeden jízdenkomat bude s rozhraním umožňujícím ovlá-
dání osobami na invalidním vozíku a lidem malého vzrůstu. 

 
Odjezdové tabule 
Tabule s odjezdy a příjezdy budou umístěny na stěně naproti hlavnímu vstupu do objektu. 

Pro tabule je v PD projektována stavební připravenost. Jeden panel s odjezdy bude umístěn 
na severní stěně ve výšce nepřesahující 160cm. 

 
 
Vodící linie 
Vodící linie v odbavovací hale a před odbavovací budou tvořeny samolepícími pásky o 

rozměrech 280x30x4,5mm ve třech řadách. Mezera mezi pásky 30mm, mezera na koci pásků 
do 20mm, barva pásků bílá. 

 
SCHODIŠTĚ 

Stávající schodiště v objektu zůstávají zachovávána. Dojde k odbornému opravení/ repa-
sování nášlapu schodišťových stupňů. Schodiště budou během rekonstrukce chráněná geo-
textilií a OSB deskami. 

Proběhne výměna venkovního schodiště na severním parkovišti. Stávající schodiště je ve 
špatném technickém stavu a bude nutná výměna. Nášlapná vrstva bude sejmuta a celé scho-
diště bude vybouráno. Bude nahrazeno prefabrikovaným betonovým schodištěm osazeným 
na nový základ na stropní desku. Sejmutá nášlapná vrstva bude navrácena zpět, případně 
bude vytvořena replika stávajícího obložení. 

 

Nabíjecí stojany pro elektrokola a elektroauta: 

DS elektrokola: 

Základní požadavky na dobíjecí stojan pro elektrokola vycházejí ze směrnice SM009. Ko-
vová konstrukce DS pro dobíjení elektrokol s antikorozní povrchovou úpravou pro nabíjení 2 
kol současně. 

Robustní provedení, stabilita a odolnost proti běžným nárazům. DS pro dobíjení eletrokol 
musí být zabezpečena proti neoprávněnému otevření. 

Pevné uchycení DS pro dobíjení elektrokol k pozemní komunikaci. Elektrostanice bude 
uložena a kotvena k betonovému základovému bloku z betonu C16/20 o rozměrech 
0,5x0,5x0,25m 

Na DS pro dobíjení elektrokol musí být viditelně umístěn informační panel s návodem na 
použití. 

DS pro dobíjení elektrokol bude připojena k elektrické síti 230V zemním kabelovým vede-
ním umístěným v kabelové chráničce. 
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Dobíjecí stojany elektroauta: 

DS pro elektroauta v části parkovacího domu na severním parkovišti budou kompletní do-
dávkou včetně napojení a provozování společností ČEZ a.s. 

DS pro SŽ: 

Na základě požadavku investora je provedená příprava pro dobíjecí stanice elektro-
mobilů, kdy se počítá s přípravou pro 2ks dobíjecích stanic, které budou umístěné v 1.PP 
v prostoru parkovacích stání. Pro přípravu uvažujeme s tím, že bude osazená stojanová do-
bíjecí stanice pro dvě přípojná místa (dva elektromobily současně), kdy ale bude mít tato do-
bíjecí stanice dva přívody, aby bylo možné podružně měřit spotřebu každého místa dobíjení. 
Napájení je připravené z rozvaděče RH06, kde bude každá nabíječka podružně měřená, aby 
jednak bylo možné odebranou el.energii naúčtovat patřičnému oddělení, za druhé pro komu-
nikaci a řízení nabíjení elektromobilů ve vztahu ke rezervovanému vstupnímu jištění a příko-
nové rezervě pro rozvody VB. 

 Pro kabelová vedení musí být zajištěna ze strany stavební části stoupací trasa, která 
bude tvořená kabelovým drátěným žlabem instalovaným na svislo o minimální velikosti 
(šířce) 600mm, kdy tento žlab bude veden do 1.PP, kde naváže na vodorovnou trasu v rámci 
1.PP. Vodorovná trasa v 1.PP povede prostorem hlavní chodby, následně pak přes prostor 
dílny, kde bude muset klesat do úrovně podlahy, respektive až pod podlahu, aby bylo možné 
potom kabely vést v zemi pod úrovní parkoviště, případně u pozice tepelných čerpadel, od-
kud se napojí jedna strana dobíjecích stanic. Trasy budou oddělené od tras slaboproudých 
vedení. 

Kabeláž pro tyto silové rozvody bude provedena kabely v provedení Cu kabely (např. 
CXKH-R), viz aktuální požadavky na kabely dle platných předpisů a ČSN, případně PBŘ. 

Společně s napájecími kabely povedou i kabely (vodiče) na uzemnění (pospojení) do-
bíjecích stanic z hlavní ochranné přípojnice objektu HOP (MET), případně z nejbližší po-
družné přípojnice HOP (MET), které budou provedené vodičem min. CYA 16mm2. 

 

Pro všechny výrobky dodávané na stavbu zhotovitel předloží GP dílenskou dokumen-
taci ke schválení. 

2.2.14 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Veškeré prostupy procházejícími skrz hranice dvou požárních úseků musí být řešeny 
v souladu s projektem PBŘ. Musí být řádně utěsněny případně opatřeny systémovou prostup-
kou, případně požární klapkou. Požadavky na požární odolnost viz. projekt PBŘ.   
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Uhlíkové prvky budeme chránit sádrovou omítkou s požární odolností. Tloušťka použité 
omítky bude záviset dle technického listu vybraného výrobce, tak aby se povrch lamely neohřál 
nad kritickou teplotu. Tloušťka bude také záviset na požadované požární odolnosti nosné kon-
strukce. Předpoklad je použití omítky v tloušťkách 10-30 mm. Ta bude závislá na technologii 
použitého lepidla na lepení uhlíkových lamel a tkanin. Kritický parametr bude v tomto případě 
teplota sklovatění lepidla, kdy po překročení této mezní hodnoty lepidlo ztrácí přídržnost s pod-
kladem a lamela ztrácí své vlastnosti. 

Ocelová prvky budeme obkládat protipožárními sádrokartonovými deskami. Pro prvky bu-
deme vytvářet sádrokartonové kastlíky, případně předstěny. V místech nadpraží, případně ve 
stísněných místech budeme ocelové konstrukce chránit protipožárními omítkami.  

Stávající železobetonové konstrukce nesplňují požadavek na požární odolnost konstrukce 
požadovanou projektem PBŘ. Stropní konstrukce a průvlaky budou ze spodní strany omítnuty 
omítkou pro zvýšení požární odolnosti dané konstrukce. Tloušťka omítky bude záviset na sys-
tému dodavatele a požární odolnosti požadované projektem PBŘ. Předpoklad je použití proti-
požární omítky v tloušťkách 10-30 mm. 

To platí i pro stávající betonové vazníky v konstrukci střechy. Ty budou zesíleny uhlíkovýmí 
prvky dle části STK. Následně budou vazníky komplet ochráněny protipožární sádrovou omít-
kou, tak aby byla zajištěna dostatečná požární odolnost daná projektem PBŘ. 

2.2.15 VNĚJŠÍ ÚPRAVY 

Sloupy veřejného osvětlení: 

Na stropní desce parkoviště budovy instalovány sloupy věřeného osvětlení. Kotvení 
bude provedeno přes kotevní desku P20 z oceli S235, kotevní bude provedeno pomocí 8ks 
mechanických kotev M20, hloubka vrtání bude 200 mm. 

Jižní parkoviště: 

Na jižní straně objektu budou vybudované nové parkovací plochy pro SŽ. Jižní parkoviště 
je plánované s betonovým pojížděným povrchem. Počítá se s vybudováním čtyř parkovacích 
míst s možností nabíjet elektroauta. 

Severní parkoviště: 

V záměru stavby je plánováno s výstavbou nového severního dvoupodlažního parkoviště, 
kdy spodní úroveň bude sloužit pro parkování SŽ a horní úroveň bude sloužit pro parkování 
veřejnosti. V rámci rozvoje elektromobility je plánovaná výstavba kiosků pro nabíjení elektro-
aut. Počítá se se čtyřmi nabíječkami ve spodní úrovni a se čtyřmi v horní úrovni. Příjezd na 
parkoviště je z ulice Wolkerova na horní úroveň parkoviště bude po jednoproudé obousměrné 
rampě, kde bude řízen provoz pomocí světelné signalizace a závorového systému. V rámci 
severního parkoviště bude veřejnosti umožněn přístup z hlavního parkoviště na vlakové ná-
stupiště v exteriéru objektu. 

Anglické dvorky: 

Kolem objektu jsou stávající anglické dvorky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Otvory 
v obvodové stěně budou zazděny keramickými tvárnicemi. Z exteriérové strany bude celý ob-
vod anglického dvorku zaizolován pomocí asfaltového pásu. Hydroizolace bude chráněna ge-
otextilií před poškozením. Následně bude anglický dvorek zasypán zeminou a bude zastropen 
železobetonovou deskou. Výztuž přestropení bude navrtaná do obvodové konstrukce anglic-
kého dvorku. Po zabetonování bude horní hrana desky izolována asfaltovým pásem, který 
bude krytý geotextilií a bude provedena skladba chodníku. V jednom místě bude do anglického 
dvorku (vyznačeno na půdoryse) je vyvedena trubka pro vyprazdňování odlučovače tuků umís-
těného v 1PP. Tato část anglického dvorku zůstane nezasypána a bude přístupná přes vodo-
těsný poklop v úrovni chodníku. 
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V místě kde skrz anglický dvorek vstupuje potrubí plynovodu, tento dvorek bude hyd-
roizolován jako ostatní, avšak nebude překryt betonovou deskou, ale bude pouze zasypán a 
zadlážděn. 

Doplnění přívodu vzduchu pro DA na západě: 

V objektu je instalován provozní dieselagregát. Pro přívod spalovacího vzduchu bude 
využit jeden anglický dvorek na východě objektu. Do tohoto dvorku bude zavedeno nasávací 
potrubí. V exteriéru bude vytvořen zděný budník s perforovaným zastropením stejným jako je 
již vybudovaný budník pro odvod vzduchu. 

Úpravy v severní části objektu: 

V severní části v úrovni chodníku bude nad spojovací chodbou 1S142 stávající zadláždění 
rozebráno a souvrství odstraněno až na horní hranu stropní desky. Stropní deska bude očiš-
těná a v případě potřeby sanována. Na desku bude doplněno hydroizolační souvrství s ochra-
nou folii proti prorůstání kořenů a zpětně navrácena skladba chodníku. V této části taktéž dojde 
k nahrazení stávajícího schodiště za nové prefabrikované.  

Bude provedena výměna zastřešení podloubí. Ve stávajícím stavu je tvořeno polykarbo-
nátovou deskou, jenž je v technicky nevyhovujícím stavu. Nová krytina bude tvořena novými 
polykarbonátovými deskami. Desky budou s UV filtrem pro ochranu desek před škodlivým slu-
nečním zářením. Desky budou mechanicky kotvené k nosné konstrukci zastřešení. 

Budou nahrazeny okapové žlaby a okapové svody. Stávající budou se stávající střešní 
krytinou demontovány, nově budou provedeny žlaby půlkruhové z měděného plechu. 

Stávající ocelové konstrukce budou očištěny, opatřeny podkladním nátěrem a dvouslož-
kovým vrchním nátěrem. 

Doplněné atiky na střeše nad 2NP: 

V rámci rekonstrukce a obnovy obvodového pláště ve 2NP na východě budou obnoveny 
původní historické atiky, které byly v průběhu let a proběhlých rekonstrukcí odstraněny.  

Z keramických povrchů výpravní budovy budou odstraněna veškerá grafity. Je potřeba 
provést kompletní vyčištění vysokotlakým přístrojem a dále prostředkem na vyčištění grafity. 

2.2.16 HISTORICKÉ PRVKY A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby účinně ochránit ty historické konstrukce a prvky 
objektu, které nejsou projektem určeny k vybourání bez požadavku na uložení nebo další po-
užití v objektu. Zhotovitel tuto ochranu zahrne do své ceny. Demontovatelné prvky doporuču-
jeme demontovat a uložit během stavby na bezpečném místě v budově nebo ve vhodných 
prostorech mimo budovu. Místo uložení bude určeno v PDPS v části ZOV, způsob a místo 
uložení bude součástí položkového rozpočtu na objekt ZOV. Prvky a konstrukce, které nelze 
demontovat (zvlněné sklo ve 2NP, mozaiky, vitráže, ...), je nutné ochránit na místě, obalit ge-
otextilií s vyšší gramáží a zabednit. 

Pokud nejsou prvky demontovány před započetím prací, musí být do doby demontáže 
ochráněny. Demontované prvky je nutné zdokumentovat, označit a řádně uložit, případně od-
vézt k repasi. V objektu bude určena místnost sloužící jako depozit, kam se budou prvky uklá-
dat. V místě uložení musí být prvky chráněny před dalším poškozením (zejména stavební čin-
ností, vlhkem, deformací apod.) nebo odcizením. 

Na všechny historické prvky a konstrukce, určené k repasi, budou zhotoveny restaurátor-
ské záměry. Tyto restaurátorské záměry je zhotovitel povinen vypracovat před zahájením sta-
vebních prací a je nutné je projednat s orgány památkové péče. 

Restaurátorské záměry zpracuje zhotovitel a budou součástí dodavatelské PD. Repase 
bude provádět pověřená osoba s dostatečnou odborností. 
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2.2.17 VÝTAH 

Stávající výtahová šachta nesplňuje požadavky na kapacitu přepravy. V návrhu je počítáno 
s vybouráním dělící konstrukce mezi stávající výtahovou šachtou a komínovým tělesem. Ob-
vodové stávající šachtové stěny budou taktéž vybourány. 

Šachtu budeme nově obezdívat z vápenopískových cihel pro zajištění dostatečného akus-
tického útlumu při provozu výtahu. Stěny šachty budou omítnuty a natřeny bezprašným 
nátěrem. 

Rozměry výtahové šachty: 1500x2290mm 

Rozměr navržené výtahové kabiny je 1050x1900mm. 

Přejezd výtahu bude nutné vybourat z důvodu zajištění dostatečné velikosti výtahové ka-
biny, tak abychom splnili minimální rozměry dané normou ČSN EN 81 70 a směrnicí S10. Bude 
vybetonováno nové přestropení výtahové šachty, návrh bude proveden v části STK dle roz-
měrových požadavků dodavatele výtahu.  

Prohlubeň výtahové šachty by měla být dostatečná, dle archivní dokumentace je komínová 
šachta založena na stejné úrovni jako výtahová šachta. Pokud by se při realizaci zjistila jiná 
skutečnost oproti předpokladu bude nutné vytvořit novou prohlubeň výtahu.  

Výtah bude svou vybaveností odpovídat svému účelu a umístění ve výpravní budově a 
návrh jeho vybavenosti a interiéru se bude řídit směrnicí S10. 

Výtah bude s ohledem na pozáruční servis a integraci do již zavedeného systému v objektu 
od stejného dodavatele jako je stávající a fungující výtah ve výpravní budově. 

2.2.18 KOMÍNY 

V dispozici máme navrženou novou kotelnu s kaskádou dvou plynových kotlů. Pro tyto ply-
nové kotle zřizujeme nový kouřovod vyústěný nad střechu. 

Pro odvod kouře využíváme společný kouřovod nad střechu 2NP. Odkouření bude traso-
váno do stávajících zděných komínů na střeše nad 2NP. Odkouření bude provedeno dle platné 
ČSN 734201. 

2.2.19 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 

Z důvodu nekompletně otevíravého zasklení ochozu v 7NP a umožnění mytí skel z exteri-
éru bude na střechu 7NP instalován záchytný systém. Systém včetně kotvících bodů a lan 
bude systémovou dodávkou dodavatele stavby. Veškeré dodatečné kotvy, které prochází skrz 
střešní plášť budou pečlivě opracovány a hydroizolačně zapraveny., 

2.2.20 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

 Objekt je podle Samostatné přílohy E Směrnice SM 07 – Standard fyzické ochrany 
objektů a prostor Správy železnic, státní organizace zařazen do bezpečnostní kategorie II. Pro 
objekt je projednaný a schválený Bezpečnostní projekt. 

 

2.2.21 FASÁDA 

 Fasádní plášť objektu je stávající a v rámci rekonstrukce bude pouze vyspraven. V pří-
zemní části objektu je fasáda omítnuta hrubozrnnou omítkou žluté barvy. Na fasádě jsou bílým 
keramickým obkladem zvýrazněné sloupky.  V úrovni střechy je atika obložena keramickým 
obkladem červené barvy. Výšková část budovy je celá obložená keramickým obkladem v kom-
binaci barev červená a bílá. 
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 V pohledech jsou zakresleny přibližné rozsahy nahrazení keramického obkladu v pro-
centech. Ze strany hlavního parkoviště budou v úrovni přízemí a 2NP keramické obklady na-
hrazeny kompletně. V místech, kde jsou keramické obkladačky poškozené, případně chybí 
nebo nevykazují dostatečnou přídržnost k podkladu budou nahrazeny pohledovou replikou. 
Rozsah vychází z proběhlého průzkumu obkladu, vizuální prohlídky a fotodokumentace.  

 Skladby pro opravu keramického obkladu a omítky uvedeny v tabulce skladeb. Stáva-
jící obklad v částech fasády, kde není výrazně poškozen bude odborně očištěn. Fasádní 
omítky budou otlučeny až na obvodovou konstrukci. Konstrukce bude zpenetrována a bude 
provedena nová venkovní omítka vápenná omítka. Následně bude omítka malována, barva 
bude vyvzorkována, tak aby co nejvíce odpovídala historickému, původnímu stavu. 

Otvorové výplně budou jak po stránce vzhledové, tak po stránce materiálové replikami histo-
rických prvků. 

 Vnitřní zateplení: 

 Je navrženo vnitřní zateplení z pórobetonových tvárnic o tloušťkách 80-140mm podle 
prostorových možností. Vnitřní zateplení bude ucelenou dodávkou systému jednoho výrobce. 
Včetně lepidla, kterým se tvárnice budou ke stěně lepit a tepelně izolační omítky, která je nutná 
pro fungování celého systému. 

  

STAVEBNÍ FYZIKA 

2.3 TEPELNÁ TECHNIKA 

Vnitřní zateplení obvodového pláště: 

Stávající objekt není nijak zateplen a pro zlepšení vnitřního prostředí a ušetření nákladů 
je v návrhu rekonstrukce navrženo vnitřní zateplení. To bylo zvoleno z důvodu toho, že je 
objekt památkově chráněnou stavbou. Vnitřní zateplení je uvažováno z pórobetonových 
desek, které budou lepeny z vnitřní strany na obvodový plášť. Nedílnou součástí vnitřního 
zateplení je pórobetonové tvárnice přetáhnout maltou s výztužnou tkaninou a aplikace te-
pelněizolační omítky. Technologický postup provádění vnitřního zateplení se řídí technic-
kým listem dodavatele systému. 

Podle prostorových možností jsou použity pórobetonové tvárnice tloušťky od 50–150 
mm. 

Vnitřní zateplení bylo posuzováno na součinitel prostupu tepla a na riziko kondenzace 
vody ve stavební konstrukci a souvisejícímu problému růstu plísní ve dvou místech. A to 
v prostoru typické kanceláře s malbou jako vnitřní povrchovou úpravou a na hygienickém 
zázemí, kde je jako vnitřní povrchová úprava keramický obklad. 

 

 

 

 

 

 

KANCELÁŘ: 

Obvodová konstrukce v místě vyzdívky: 

Vlhkostní pole: 
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Teplotní pole: 

 

 

Při posuzování rizika výskytu kondenzace a růstu plísní byl v softwaru posouzen detail 
rohu místnosti. Jako vstupy byly použity okrajové podmínky pro exteriérové prostředí místa 
stavby a interiérové pro využití místnosti. Detail byl posuzován na základě Teplotního fak-
toru vnitřního povrchu. 
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Obvodová konstrukce v místě železobetonové konstrukce: 

Vlhkostní pole: 

 

Teplotní pole: 
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HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 

Obvodová konstrukce v místě vyzdívky: 

Vlhkostní pole: 

 

Teplotní pole: 
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Obvodová konstrukce v místě železobetonové konstrukce: 

Vlhkostní pole: 

 

Teplotní pole: 

 

 

Jednotlivé skladby byly posouzeny na kondenzaci vody v konstrukci, v místě kanceláří ke 
kondenzaci nedochází. 
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V části hygienického zázemí ke kondenzaci dochází, avšak tato voda je v teplejších měsí-
cích vypařitelná, tudíž se během jednoho kalendářního roku vypaří a nehromadí se v kon-
strukci a neohrožuje její funkci. 

    

 

 

Výše uvedené údaje dokládají splnění normových požadavků na vnitřní povrchovou 
teplotu dle ČSN 730540. 



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

SO 01-71-01.01 

39 

2.4 AKUSTIKA 

Z hlediska akustiky jsou navržené konstrukce dimenzovány standardně pro běžný provoz 
objektu. Příčky, nosné dělící stěny, podlahy a podhledy jsou materiálově řešeny tak, že buď 
obsahují izolant se schopností akustického útlumu nebo vyhoví vlastní strukturou. 

Akustické parametry materiálů a konstrukcí a kvalita vnitřního prostředí musí respektovat 

ČSN 73 0531 a ČSN ISO 717-1,2,3 v platném znění. 

Akustická izolace: 

Pro zajištění akustických požadavků a pohody v jednotlivých místnostech jsou příčky na-
vrženy s vnitřní minerální izolací se schopností akustického útlumu.  

Požadavek na váženou neprůzvučnost: 

Stropní konstrukce u kanceláří a pracoven Rw´ = 52 dB 

Stěny u kanceláří a pracoven Rw´ = 37 dB 

Stěny u kanceláří a pracoven se zvýšeným požadavkem na akustiku Rw´ = 45 dB 

Požadavek na hladinu kročejového zvuku: 

Stropní konstrukce u kanceláří a pracoven Rw´ = 58 dB 

Výplně otvorů jsou v různých třídách zvukové izolace dle typu použití. 

Požadavek na váženou neprůzvučnost dveří: 

u dveří do kanceláří bez zvýšeného požadavku na akustiku Rw´ = 27 dB 

u dveří do pracoven se zvýšeným požadavkem na akustiku Rw´ = 35 dB 

Roznášecí vrstva plovoucí podlahy bude položena na minerální akustické izolaci a od dě-
lících konstrukcí obvodových a vnitřních stěn bude důsledně oddělena páskem stlačitelné 
akustické izolace tloušťky potřebné pro dilataci desky, minimálně však 10 mm. 

Ve skladbě podlahy, z důvodu nevytváření akustických mostů a zajištění dostatečné kro-
čejové neprůzvučnosti nevedeme trubní rozvody. Ve skladbě podlahy vedeme převážně elek-
trické kabely a trubní rozvody jsou vedeny pod stropem podlaží níže. 

Ve stěnách máme navržené mřížky pro přívod a odvod vzduchu. Tyto prvky jsou z důvodu 
eliminace šíření hluku z kanceláří navrženy jako akusticky zatlumené. 

3. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů:  
Zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 
Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – v úplném znění. 
Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její mecha-
nická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a zajištění 
hospodárného využití tepla. 
Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na 
používání ochranných pomůcek. 
Seznam použitých norem: 
ČSN 73 0540–2 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku 
ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb-požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN 01 3420 – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
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ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
ČSN 74 4505 – Podlahy 
Další normy viz. technické zprávy speciálních profesí. 

3.1 OBECNÉ ZÁSADY 
OBECNĚ – TECHNICKÉ ZÁSADY 

Obecná pravidla pro zhotovení stavebního díla podle prováděcího projektu: 

(generální projektant stavby, dále jen GPS) 

Veškeré použité materiály na stavbě musí mít platné atesty (pro daný způsob použití) nebo 
osvědčení o shodě (splňující požadavky dané projektem a standardem budovy) a tato osvěd-
čení je nutno předložit projektantovi a TDI. Pro eventuální změnu materiálů a systémů, způ-
sobu osazení konstrukcí, barevnost apod. je nutný souhlas generálního projektanta. Po změně 
přechází odpovědnost za změnu (včetně jejího zapracování v ostatních konstrukcích) na do-
davatele stavby. 

Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce 
objektu, bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich 
vzhled a funkci. 

Při provádění stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat platné ČSN skupin 73 „Navrho-
vání a provádění staveb“ a 74 „Části staveb“. 

V případech vynucených změn, kdy se musí upravovat navržené rozměry a řešení, je nutno 
ohlásit tyto skutečnosti GPS a postupovat v součinnosti s GPS. Za jakékoliv odchylky od pro-
váděcí dokumentace neschválené GPS přebírá plně odpovědnost se všemi důsledky dodava-
tel stavby. 

TZ předepisuje maximální odchylku konstrukcí 0,5% od rovinnosti. 

 
OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ 

• Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí 
a použitých systémů na stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílen-
ské dokumentace nebo technických listů jednotlivých výrobců a na základě investorem 
a GPS schválených vzorků. Použité systémy budou obsahovat doplňkové a komple-
tační prvky daného systému, stanovené výrobcem a budou realizovány v souladu 
s aplikačními postupy výrobce. 

• Dodavatelská dokumentace bude s předstihem konzultována a schválena GPS a in-
vestorem.  

• Před započetím výstavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro 
realizaci stavby a ten nechat schválit investorem.  

• Realizace stavby bude provedena v souladu s českými normami a obecně technickými 
požadavky na výstavbu. 

• Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, účelné změny 
musí v předstihu před zahájením stavby projednat s GPS a investorem. 

• Dodavatel je povinen před zahájením přípravy jednotlivých výrobků provést kontrolu 
rozměrů na stavbě. 

• Dodávka výrobků a stavebních systémů je včetně všech kotvících a kompletačních 
prvků ke stavební části. 
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• Pro dilatační dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna tr-
valá soudržnost ke stavebním konstrukcím, případné prostupy požárně dělícími kon-
strukcemi budou provedeny odbornou firmou a bude doložen technický list k jednotli-
vým prostupům. 

• Aplikace veškerých použitých materiálů a systémů na stavbě se bude řídit aplikačními 
pokyny výrobce pro dané použití, budou použity schválené a doporučené kompletační, 
doplňující a navazující prvky systému. 

• Projektem uvedené materiály a systémy jsou jako referenční, stanovující kvalitu, 
funkční, fyzikální, mechanické a estetické vlastnosti. Použití alternativních materiálů je 
podmíněno splněním těchto vlastností a musí být vždy konzultovány a odsouhlaseny 
GPS. 

• Veškeré použité materiály a konstrukce musejí být schváleny platnými úřady pro uží-
vání v České republice. 

• Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prostoru 
staveniště. 

• Dodavatel stavby zajistí pro potřeby kolaudace dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 

• Eventuální škody vzniklé prováděním stavby na cizím majetku musí dodavatel stavby 
bezodkladně odstranit, popřípadě uhradit finanční kompenzaci dle dohody s poškoze-
ným. 

3.2 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmí-
nečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vy-
hlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru 
prováděných prací podle tohoto projektu, zejména bezpečnostní předpisy dle vyhlášky č. 
324/1990 (a její pozdější znění), vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., hygienické předpisy 
a vyhlášku ČÚBP č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Rovněž musí být dodr-
ženy předpisy BOZP, stanovené Zákoníkem práce a vyhláškou ČÚBP č. 48/82 - Základní 
předpisy k zajištění práce technického zařízení, a bezpečnostní předpisy obsazené v techno-
logických předpisech dodavatele a jeho subdodavatelů. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou 
povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a 
na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným oso-
bám. Při provádění prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností, nebo 
pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta. Jeli-
kož budou stavební práce prováděny v obydlené čtvrti, bude brán zřetel na okolní obyvatele i 
na ochranu životního prostředí tak, aby se omezil negativní dopad na nejbližší okolí. Stávající 
sousední objekty je nutno při provádění prací chránit proti poškození a znečištění. Z požárního 
hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skla-
dování (práce při řezání ocelových profilů). 

Dále je obzvláště nutno dodržovat tato ustanovení: 

a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni 
pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto po-
můcky byly používány v provozuschopném stavu. 

b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 
kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm  

c) Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.  
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d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 
předpisy pro jednotlivá zařízení. 

e) Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 
technickým normám. 

f) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 
stavby. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 
v kontaktu s generálním dodavatelem stavby a dle požadavků příslušné hygienické stanice. 
Stavba zajistí viditelnou ceduli při vstupu na staveniště, kde bude stanoven kontakt na zodpo-
vědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v noč-
ních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.  

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 
předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude 
řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběh 
stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež atd.) 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související 
s bezpečností práce.  

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: pracovní oděv, 
pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou a ochranou proti vniknutí cizího tělesa, prs-
tové pracovní rukavice, ochranná přilba, chrániče sluchu, respirátory, záchranné pásy a ná-
stavná lana pro práce ve výškách ochranné oděvy, brýle, štíty, rukavice pro pálení autogenní 
soupravou. 

Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí (palice, krumpáče, lopaty, se-
kery, kolečka a drobná mechanizace (elektrická kladiva, motorová řetězová pila, vrtačka, elek-
trosvářečka, autogenní souprava apod.)). 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s pracovištěm, s přístupo-
vými cestami, s bezpečností a ochranou zdraví při práci a protipožární ochranou. Zaměstnanci 
budou prokazatelně seznámeni s tímto technologickým postupem, s příslušnými ustanoveními 
vyhlášky ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Instruktáž provede pracovník pověřený stálým dozo-
rem. 

Odpovědným pracovníkům subdodavatelských firem bude předán tento technologický 
předpis a ti jsou odpovědni za seznámení svých zaměstnanců s tímto předpisem a za dodržo-
vání zásad v něm uvedených. Odpovědný pracovník zhotovitele je pověřen kontrolou nad za-
městnanci subdodavatele a v případě porušování zásad uvedených v tomto předpisuje opráv-
něn tyto zaměstnance (firmy) ze stavby vykázat. 

Pravomoci a řízení prací: 

Stálý dozor na staveništi bude provádět stavbyvedoucí. Dodržování technologického 
postupu a dodržování BOZ a PO kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci firmy při návštěvě 
pracoviště. Ve stavebním deníku bude tento předpis doplňován a měněn dle skutečné situace 
na stavbě a pracovníci s těmito doplňky budou průběžně seznamováni. 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 

SO 01-71-01.01 

43 

Obrázkové přílohy: 

Severní parkoviště: 
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