
Legenda ochrany historických prvků během 
stavebních prací

Prvek nutno ochránit během stavby - prvek zůstává na svém místě 
a bude restaurován dle restauratórského záměru. V případě takto 
zbarvených dveří bude provedena repase dveřních zárubní na 
místě. Veškeré dveřní výplně budou vyměneny za nové.

Odborná demontáž prvku a následné uložení prvku do depozitu, zároveň 
bude provedena repase prvku dle záměru. 

Prvek je určen k odstranění nebo věnování.

W.40.20

Označení prvku:

Kód podlaží dle invertizace (10=1NP, 20=2NP, ...)

Číslo prvku

(Bližší specifikace dle invertizace historických prvků)

• Legenda značení prvků pod restaurátorskou ochranou

DL = Dlažby F/LOP = Prosklené stěny
D/DF = Dveře R = Různé
E = Elektro SV = Svítidla
O = Obklady T = Truhlářské výrobky
W = Okna Z = Zámečnické výrobky

Legenda materiálů
Stávající konstrukce

Bourané svislé konstrukce

Vybourání stávajícího podledu
P

Bouraná celá skladba podlahy vč. soklu a stropních desek

Bouraná celá skladba podlahy vč. soklu bez zásahu do stropních 
a základových desek

Bouraná nášlapná vrstva podlahy vč. soklu

Bourání roznášecí vrstvy podlahy

Bouraná nášlapná vrstva podlahy vč. soklu, plochy s možností 
sanací stěrky nebo kompletním odebrání všech vrstev v závislosti 
na stavu po odkrytí

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K +-0,000 = 464,280 M.N.M.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VE SMYSLU VYHL. Č. 

283/2021 Sb. A NENAHRAZUJE PD PRO PROVÁDĚCÍ PROJEKT NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SKLADEB.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z PD A 

KONTROLOVAT JE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY INSTALACE, KTERÉ NEJSOU NUTNÉ PRO 

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ SYSTÉMŮ PROVOZU ŽELEZNICE.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVENA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A PODROBNÝ POPIS 

POV.
- BOURACÍM VÝKRESŮM JE NADŘAZENA KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU DETAILNĚ POPISUJÍCÍ PODCHYCENÍ A 

ZESÍLENÍ KONSTRUKCE A PODROBNÝ POPIS POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ.
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A PODHLEDŮ BUDE NOSNÁ KONSTRUKCE ZMAPOVÁNA, 

VEŠKERÉ PORUCHY KONSTRUKCÍ BUDOU ZAZNAMENÁNY A BUDOU PŘEDÁNY ZODPOVĚDNÉMU STATIKOVI, 
KTERÝ ROZHODNE O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ SE S DANOU PORUCHOU. BUDE ŘEŠENO V RÁMCI DALŠÍHO 
STUPNĚ PD.

- VNITŘNÍ KÓTY MÍSTNOSTÍ JSOU ČISTÝMI SVĚTLÝMI ROZMĚRY BEZ VNITŘNÍCH OMÍTEK A OBKLADŮ.
- 6NP BYLO VYBRÁNO JAKO PODLAŽÍ, KTERÉ SE UVEDE DO "PŮVODNÍHO" HISTORICKÉHO STAVU. PŘESNÉ 

KONCOVÉ PRVKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU VYBRÁNY NA ZÁKLADĚ PODROBNÉHO HISTORICKÉHO 
PRŮZKUMU, KTERÝ BUDE PROVEDEN ZODPOVĚDNOU OSOBOU, V RÁMCI PD SE ŘÍDÍME PROVEDENÝM 
PASPORTEM STAVBY.

- V OBJEKTU SE NACHÁZÍ PRVKY CHRÁNĚNÉ NPÚ, TYTO PRVKY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ 
ODBORNĚ DEMONTOVÁNY A PŘESUNUTY DO DEPOZITU, PŘÍPADNĚ BUDOU RESTAUROVÁNY ODBORNOU 
OSOBOU. JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU VYZNAČENÉ NA PŮDORYSECH.

- PRVKY, KTERÉ JSOU CHRÁNĚNÉ NPÚ (JSOU VYZNAČENÉ NA PŮDORYSE) A JSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ STAVBY, 
BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEDNĚNY, ZAKRYTY, TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH 
MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ.

- SLABOPROUDÉ KABELOVÉ VEDENÍ VEDENÉ Z "KABELOVÉ KOBKY" MÍSTNOST 1S19 BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM 
STAVEBNÍCH PRACÍ OBEDNĚNY A OCHRÁNĚNY PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE:

- VŠECHNY RESTAURÁTORSKÉ PRVKY BUDOU PO DOBU STAVBY BEZPEČNĚ OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.
- HISTORICKÉ PRVKY CHRÁNĚNÉ NPÚ BUDOU RESTAUROVÁNY OSOBOU S DOSTATEČNOU ODBORNOSTÍ, 

PŘÍPADNĚ BUDE OSOBA VYBRÁNA NPÚ.
- V PRŮBĚHU RESTAUROVÁNÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ RESTAUROVANÉ PRVKY DOKUMENTOVÁNY FOTOGRAFIEMI Z 

PRŮBĚHU PRACÍ.
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Schodiště

4P19
Úklidová místnost

4P04
WC muži

4P05
WC muži
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Akumulátorovna
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Sklad
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Dílna
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Sklad

4P12
Kancelář

4P13
Chodba
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Šatna

4P17
Předsíň

4P18
WC ženy

4P03
Předsíň

4P20
Dopravní kancelář
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Stupeň dokumentace: Formáty: Měřítko:

Dokumentace:

Datum zpracování:

Kraj: Katastrální území: TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Číslo přílohy:

Paré:

Název objektu: Číslo objektu/komplexu:

Název části: Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek Označení části:

Zakázka:

S-kód:Název stavby/akce:

Hlavní projektant (HIP): Specialista: Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy:

Kontakt:

Zhotovitel objektu:

Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

SAGASTA s.r.o.

Kontakt:

Zhotovitel stavby:

Adresa:

E: info@sagasta.cz

T: +420 261 344 100

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

SAGASTA-HELIKA-A8000 VB CHEB

Zástupce investora:

Stavebník/investor

Adresa:

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Revize: Popis:Datum: Kontroloval:

Datum:Podpis:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha:

Prostor pro další informace

0203VICheb [650919]Karlovarský

S 6 3 1 7 0 0 1 0 6 _ P D P S _

PDPS

D 2 2 1 1 _ S O 0 1 7 1 _ _ _ _ V 0

SO.01-71-01.01

D.2.2.1.1

S631700106

E: info@sagasta.cz

T: +420 261 344 100

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb

0 1 0 1

Výpravní budova v žst. Cheb

Architektonicko - stavební řešení

121 066

Ing. Adam Špunda Ing. Adam ŠpundaIng. Robert Šimáček Jakub Kratochvíl, Filip Brůna

Vedoucí účastník: SAGASTA s.r.o.

Půdorys 5.NP - Původní stav + bourání

09/2024 3 x A4

111.2

Zapracovaní připomínek SŽV01 01/2025 Ing. Adam Špunda

1 1

Dokumentace k připomínkám SŽV00 09/2024 Ing. Adam Špunda

1 12

2

PŮDORYS 5.NP - PŮVODNÍ STAV + BOURÁNÍ
M 1:100

Tabulka místností 5.NP - Původní stav + bourání

Číslo Název místnosti

Plocha ČUP
[m²]

Světlá
výška
[mm]

PROSTORY PRO VLASTNÍ VYUŽITÍ SPRÁVY ŽELEZNIC,
STÁTNÍ ORGANIZACE
4P02 Výtahová šachta 4,47 -
4P03 Předsíň 1,00 3000
4P04 WC muži 1,15 3000
4P05 WC muži 2,78 3000
4P06 Akumulátorovna 9,17 2790
4P07 Sklad 9,06 2780
4P08 Kancelář 14,22 2800
4P09 Dílna 17,70 2990
4P10 Sklad 4,20 2980
4P11 Sklad 18,09 2990
4P12 Kancelář 14,58 2950
4P13 Chodba 27,42 2860
4P14 Ústředna 9,39 2950
4P15 Ústředna 14,37 3110
4P16 Šatna 20,71 3000
4P17 Předsíň 1,25 3000
4P18 WC ženy 1,45 3000
4P19 Úklidová místnost 0,91 3000
4P20 Dopravní kancelář 43,17 3050

SPOLEČNÉ PROSTORY
4P01 Schodiště 22,52 3440
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