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1  Identifikační údaje 

1.1 Název stavby:  

„Výměna kolejnic u ST Ústí n.L. v úseku Mělník - Děčín východ a navazujících 
tratích“ 
 

1.2 Rozhodující výkony: 

Souvislá výměna kolejnic a upevňovadel. Úprava směrového a výškového 
uspořádání.  
 

1.3 Místo stavby:   

 Trať: 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 
o Mezistaniční úseky: Mělník – Ústí nad Labem západ 

 Trať: 073 Ústí nad Labem - Děčín 
o Mezistaniční úseky: Ústí nad Labem Střekov – Děčín hl.n. 

 Trať: 130 Ústí nad Labem - Chomutov 
o Mezistaniční úseky: žst Ústí nad Labem západ  
o Mezistaniční úseky: Ústí n. L. západ – Ústí n. L. hl. n. jih 

 Trať: 083 Rumburk – Dolní Poustevna 
o Mezistaniční úseky: Velký Šenov – Mikulášovice d.n. 

 Trať: 081 Děčín – Rumburk 
o Mezistaniční úseky: Chřibská - Rybniště 

1.4 Zadavatel:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad 
Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad 
Labem 

1.5 Zhotovitel:  

Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

1.6 Popis:  

Tratě 072, 073 a 130 - dvoukolejné tratě vybrané sítě s pravostranným provozem, 
elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000V vybavená zab. zařízením 
s obousměrným provozem. 
Trať 083 - jednokolejná regionální trať. 
Trať 081 - jednokolejná trať celostátní vybavená zab. zařízením s obousměrným 
provozem. 

1.7 Nejvyšší dovolená rychlost:  

Trať 072, 073 a 130 - 120 km/hod; trať 083 – 60 km/hod; trať 081 – 80 km/hod. 

1.8 Provozní zatížení:  

 3. řád trať vybrané sítě (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, 1. kolej Ústí 
nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ) 
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 4. řád trať vybrané sítě (2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad 
Labem západ, 2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 

 4. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 2. kolej Ústí n. L. západ – 
Bohosudov) trať 130 

 5. řád trať vybrané sítě (Děčín východ – Děčín hl.n., 1. kolej Děčín 
východ – Ústí nad Labem Střekov)  

 5. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 1. kolej Ústí n. L. západ – 
Bohosudov) trať 130 

 6. řád trať vybrané sítě (Rumburk – D. Poustevna, TK Velký Šenov – 
Mikulášovice d.n.) trať 083 

 6. řád trať vybrané sítě (Děčín – Rumburk, TK Chřibská – Rybniště) trať 
081 

1.9 Traťová třída zatížení:   

D4 (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 
C3 (Děčín východ – Děčín hl.n., Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ) 
D4 (Ústí n. L. západ – Bohosudov) 
C2 (Rumburk – D. Poustevna) 
C3 (Děčín – Rumburk) 
 

2 Stávající stav popis 

2.1 Železniční svršek:   

Tratě 072, 073, 130 slouží kromě osobní přepravy především k přepravě těžkých 
nákladních vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy tratě 072 a 073 kopírují 
po pravé straně tok řeky Labe, je v celém úseku projektováno značné množství 
oblouků o menších poloměrech. Traťové úseky na tratích 072 jsou vesměs na 
železničním svršku s kolejnicemi tv. R65 nebo UIC60, na pražcích B91S1, SB6 či 
SB8, rozdělení ,,u“ a „e“. Traťové úseky na trati 073 jsou zpravidla na železničním 
svršku s kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB5, SB6 či SB8, rozdělení „d“. Tratě 
081 a 083 jsou jednokolejné tratě, které jsou zpravidla na žel. svršku s kolejnicemi 
tv. S49. 
Vzhledem k rozsahu těchto prací jsou podrobnější údaje přímo u jednotlivých 
stavebních objektů v bodě 3.  
 

2.2 Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

2.3 Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3 
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3 Požadavky a specifikace  

3.1 Popis požadovaných prací:  

SO 01 - TO ŠTĚTÍ  

1.TK Polepy – Hoštka –  

Km poloha:  396,480 – 397,080; 397,560 – 397,270  
Tvar žel. svršku:  60E2, R65, BK 
Pražce:   betonové SB8 
Rozdělení:  „e“ 
Upevnění:  žebrové 
 

SO 01.1 - km 396,480 – 397,080 

- v km 396,480 – 397,080, tj. 600 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 5 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel),  

- v km 396,480 – 397,080, tj. 600 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu) 

- zhotovitel provede v km 396,460 (P 2953) demontáž a montáž betonové 

konstrukce přejezdu 6 metrů, středové panely ,,Intermont“, na krajích 

kamenivo frakce 32/63 mm 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (2208 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace, zhotovitel dodá a vymění 10% 

upevňovacích kompletů ŽS 4 (442 ks), původní spodní kolejnicový pas 

rozřeže na 10 metrové kusy a sveze do žst. Hoštka  

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (18 x) 

- počty svarů:  termitové UIC 60 - 6 ks 

termitové přechodové UIC 60/R 65 - 2 ks  

termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 4 ks 

- z toho závěrné svary  - 8 ks         

 

SO 01.2 - km 397,260 – 397,560  

- v km 397,260 – 397,560, tj. 300 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce v délce 3 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) zbytek kolejnice (60 m) zhotovitel 

převeze do SO 01.7 

- v km 397,260 – 397,560, tj. 300 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (kolejnice vyzískaná z levého horního pasu) 

- v km 397,520 v levém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 třídy 

R350HT v délce 8 m (4/4m) 
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- v km 397,520 v pravém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru R 65 třídy R 

260 v délce 8 m (4/4m) s kalenou hlavou 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (220 ks) včetně 

dopravy a manipulací  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1104 ks) včetně 

dopravy a manipulací 

- původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 10 metrové kusy a sveze do žst. 

Hoštka 

- počty svarů: termitové R 65 - 5 ks 

                     termitové přechodové UIC 60/R 65 - 2 ks  

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 1 ks 

                     odtavné UIC 60 - 3 ks 

- z toho závěrné svary  - 2 ks 

- zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž zařízení AVV a počítačů 

náprav ( 2x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (9x)  

 

 

2. TK Hoštka – Polepy  

Km poloha: 392,960 – 393,200; 395,630 – 395,990; 396,070 – 396,310;  
396,500 – 397,100; 397,260 – 397,560                 

 Tvar žel. svršku:  60 E1, R 65, BK 
 Pražce:  betonové SB6 
 Rozdělení:  „e“ 
 Upevnění:  žebrové 
 

SO 01.3 – - km 392,960 – 393,200 

- v km 392,960 – 393,200, tj. 240 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce v délce 2 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace 

- v km 392,960 – 393,200, tj. 240 m  souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (kolejnice vyzískaná z levého pasu) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (884 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (178 ks) včetně 

dopravy a manipulace 

- počty svarů:  termitové R 65 - 5 ks 

  termitové přechodové UIC 60/R 65 - 2 ks  

 termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 1 ks     

-  z toho závěrné svary  - 2 ks                 

-  původní spodní pas rozřeže na cca 10 m kusy a sveze do stanice Hoštka 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (6x) 
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- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

zmenšování chyb v km 392,900 – 393,250 tj. 350 m 

 

SO 01.4 - km 395,630 – 395,990 

- v km 395,630 – 395,990, tj. 360 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce v délce 3 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) 

- v km 395,630 – 395,990, tj. 360 m  souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (kolejnice vyzískaná z levého pasu) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1 328 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (264 ks) včetně 

dopravy a manipulace 

- počty svarů: termitové UIC 60 -  3ks 

                     termitové přechodové UIC 60/R 65 - 4 ks  

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 2 ks  

- z toho závěrné svary  - 4 ks   

- zhotovitel provede v km 395,768 (P 2952) demontáž a montáž betonové 

konstrukce přejezdu 6 metrů, středové panely ,,Intermont“, na krajích 

kamenivo frakce 32/63 mm                                    

- původní spodní pas rozřeže na cca 10 m kusy a sveze do stanice Hoštka 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (6x) 

- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

zmenšování chyb v km 392,900 – 393,250 tj. 350 m 

 

SO 01.5 - km 396,070 – 396,310 

- v km 396,070 – 396,310, tj. 240 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce v délce 2 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) 

- v km 396,070 – 396,310, tj. 240 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (kolejnice vyzískaná z levého horního pasu) 

- v km 396,120 v levém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 třídy 

R350HT v délce 8 m (4/4m) 

- v km 396,120 v pravém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru UIC 60 třídy 

R 260 v délce 8 m (4/4m) s kalenou hlavou 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů  ŽS4 (178 ks) včetně 

dopravy a manipulací  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (884 ks) včetně dopravy 

a manipulací 

- původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 10 metrové kusy a sveze do žst. 

Hoštka 
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- počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 - 4 ks  

                     termitové UIC 60 – 3 ks 

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 1 ks 

                     odtavné UIC 60 - 2 ks 

- z toho závěrné svary  - 2 ks 

- zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž zařízení AVV  

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění ( 7x )  

- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

zmenšováním chyb v km 396,000 – 396,360, tj. 360 m  

 

SO 01.6 - km 396,500 – 397,100 

- v km 396,500 – 397,100, tj. 600 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce v délce 5 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) 

- v km 396,500 – 397,100, tj. 600 m  souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (kolejnice vyzískaná z pravého pasu) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (2208 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 20% upevňovacích kompletů ŽS 4 (884 ks) včetně 

dopravy a manipulace 

- v km 396,595 zhotovitel provede výměnu 5 ks dřevěných pražců za betonové 

SB 6 ( pražce SB 6 dodá objednavatel) 

- v km 396,640 zhotovitel provede výměnu 5 ks dřevěných pražců za betonové 

SB 6 ( pražce SB 6 dodá objednavatel) 

- v km 396,820 zhotovitel provede výměnu 1 ks dřevěných pražců za betonové 

SB 6 ( pražce SB 6 dodá objednavatel) 

- v km 396,655 – 396,700 zhotovitel provede souvislou výměnu 90 ks 

betonových pražců SB 5 za betonové SB 6 (pražce SB 6 dodá 

objednavatel) 

- počty svarů: termitové UIC 60 -  6ks 

                     termitové přechodové UIC 60/R 65 - 2 ks  

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 4 ks  

- z toho závěrné svary  - 4 ks   

- zhotovitel provede v km 396,475 (P 2953) demontáž a montáž betonové 

konstrukce přejezdu 6 metrů, středové panely ,,Intermont“, na krajích 

kamenivo frakce 32/63 mm                                    

-  původní spodní pas rozřeže na cca 10 m kusy a sveze do stanice Hoštka 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (17x) 

- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

zmenšování chyb v km 396,450 – 397,150 tj. 700 m ( nutno podbíjet  

hned po výměně kolejnic a pražců!!!!!) 
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SO 01.7 - km 397,260 – 397,560 

- v km 397,260 – 397,560, tj. 300 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce v délce 3 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) kolejnici v délce 60 m zhotovitel 

přiveze a použije z objektu SO 01.2 

- v km 397,260 – 397,560, tj. 300 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (kolejnice vyzískaná z levého horního pasu) 

- v km 397,520 v levém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 třídy 

R350HT v délce 8 m (4/4m) 

- v km 397,520 v pravém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru R 65 třídy R 

260 v délce 8 m (4/4m) s kalenou hlavou 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (220 ks) včetně 

dopravy a manipulací  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1104 ks) včetně 

dopravy a manipulací 

- původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 10 metrové kusy a sveze do žst. 

Hoštka 

- počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 - 4 ks  

termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 1 ks 

termitové UIC 60 - 3 ks 

odtavné UIC 60 - 3 ks 

- z toho závěrné svary  - 2 ks 

- zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž zařízení AVV a počítačů 

náprav (2x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (9x)  

- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

zmenšováním chyb v km 397,200 – 397,560, tj. 360 m  
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SO 02 - TO Litoměřice 

2.TK Polepy – Litoměřice dolní nádraží  

          Km poloha: 399,570 – 399,930 
          Tvar žel. svršku: R 65,  BK 
          Pražce: SB 8 
          Rozdělení: ,,e“ 
          Upevnění: žebrové 

SO 02.1 - - km 399,570 – 399,930 

- v km 399,570 – 399,930, tj. 360 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 3 x 120 m neděrovaná dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel)  

- v km 399,570 – 399,930, tj. 360 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu ( materiál užitý z pravého kolejnicového pasu ) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1326 ks) 

-  v km 399,805 v pravém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 třídy 

R350HT v délce 6 m (3/3m) 

- v km 399,805 v levém pasu zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru R 65 třídy R 

260 v délce 6 m (3/3m) s kalenou hlavou 

- zhotovitel provede v km 399,934 (P 2956) demontáž a montáž betonové 

konstrukce přejezdu 6 metrů, středové panely ,,Intermont“, na krajích 

kamenivo frakce 32/63 mm                                    

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (264 ks)  

-  počty svarů: termitové UIC 60 zkrácený předehřev – 2 ks 

-                      termitové UIC 60/R 65 – 1ks 

-                      termitové UIC 60 - 2 ks 

-                      termitové R 65 – 5 ks 

-                      odtavné UIC 60 - 1 ks 

- z toho závěrné svary – 4ks 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž zařízení AVV 

- zhotovitel rozřeže původní spodní kolejnicový pas na 10 metrové kusy a 

sveze do žst. Litoměřice dolní nádraží 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (9x) 

 

1. TK Velké Žernoseky – Sebuzín  

          Km poloha: 414,520 – 414,830; 414,830 – 415,310 
          Tvar žel. svršku: 60E1, R 65, BK 
          Pražce: betonové SB 6 
          Rozdělení: ,,e“ 
          Upevnění: žebrové 
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SO 02.2 –  km 414,520 – 414,830 

- v km 414,520 – 414,830, tj. 310 m zhotovitel provede souvislou záměnu ( 

prohoz )  kolejnicových pasů (materiál užitý kolejnice tv. R 65) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1142 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (230 ks) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění ( 9x )    

- počty svarů: termitové R 65 - 6 ks     

- z toho závěrné svary  - 2 ks    

 

SO 02.3 – km 414,830 – 415,310 

- v km 414,830 – 415,310, tj. 480 m souvislá výměna pravého kolejnicového 

pasu (materiál nový kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve standartní délce 

4 x 120 m neděrovaná dodá objednatel, dopravu a manipulaci zajistí 

zhotovitel)  

- v km 414,830 – 415,310, tj. 480 m souvislá výměna levého kolejnicového 

pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu) 

- zhotovitel provede výřez vad kolejnic v levém pasu v km 414,870 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1768 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (354 ks) 

- počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 – 4ks 

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 3 ks 

                     termitové UIC 60 - 4 ks 

                     termitové R 65 – 10 ks 

- z toho závěrné svary – 6ks 

- zhotovitel rozřeže původní spodní pas na 10 metrové kusy a sveze do žst. V. 

Žernoseky 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (12x) 

 

 

2. TK Velké Žernoseky – Sebuzín 

          Km poloha: 418,785 – 419,345 
          Tvar žel. svršku: 60E1, R 65, BK 
          Pražce: betonové SB 6 
          Rozdělení: ,,e“ 
          Upevnění: žebrové 

SO 02.4 – km 418,745 – 419,345 

- v km 418,745 – 419,345, tj. 600 m souvislá výměna pravého kolejnicového 

pasu (materiál nový kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve standartní délce 

5 x 120 m neděrovaná dodá objednatel, dopravu a manipulaci zajistí 

zhotovitel)  
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- v km 418,745 – 419,345, tj. 600 m souvislá výměna levého kolejnicového 

pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu) 

- zhotovitel provede výřez vad kolejnic v levém pasu v km 419,175; 419,205; 

419,355; 419,360 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1048 ks) a 10% 

upevňovacích kompletů ŽS 4 (210 ks) 

- počty svarů: termitové UIC 60/R 65 – 2ks 

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 4 ks 

                     termitové R 65 – 10 ks 

- z toho závěrné svary – 8ks 

- zhotovitel rozřeže původní spodní pas na 10 metrové kusy a sveze do žst. V. 

Žernoseky 

- v km 418,920 zhotovitel vymění 7 ks dřevěných pražců za pražce betonové 

SB 6 ( pražce dodá objednavatel) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (14x) 
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SO 03 - TO Děčín východ 

1. TK Ústí n/L Střekov – Sebuzín 

Km poloha:  425,220 – 425,580 
Tvar žel. svršku: 60E1, R65, BK 
Pražce: betonové SB 8 
Rozdělení ,,e“ 
Upevnění: žebrové 

SO 03.1 – km 425,220 – 425,580 

- v km 425,220 – 425,580, tj. 360 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 3x 120 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel 

zajistí dopravu a manipulace) 

- v km 425,220 – 425,580, tj. 360 m souvislá výměna levého kolejnicového 

pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu) 

- zhotovitel dodá a vloží 100% pryžových podložek (1326 ks)  

- počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 – 2ks 

                     termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 2 ks 

                     termitové R 65 – 2 ks 

                     termitové  60 – 2 ks 

- z toho závěrné svary – 4ks 

- zhotovitel rozřeže původní spodní pas na 5 metrové kusy a sveze do žst. 

Ústí nad Labem Střekov 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (9x) 

 

 

2. TK Velké Březno – Boletice n/L  

Km poloha:  447,920 – 448,400; 449,180 – 449,420 
Tvar žel. svršku:  S49  
Pražce:   betonové SB 6 
Rozdělení:   ,,d“ 
Upevnění:   žebrové 

SO 03.2 – km 447,920 – 448,400 

- v km 447,920 – 448,400, tj.  480 m souvislá výměna pravého kolejnicového 

pasu (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 R350HT neděrované standardní 

délky 4 x 120 m dodá objednavatel, dopravu a manipulace zajistí 

zhotovitel)  

- v km 447,920 – 448,400, tj. 480 m souvislá výměna levého kolejnicového 

pasu ( materiál užitý z pravého horního kolejnicového pasu) 

- zhotovitel provede výřez vad a vadných svarův km 447,960; 448,140 

- zhotovitel dodá a vloží 100% pryžových podložek (1584 ks)  

- zhotovitel dodá a vloží 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (318 ks) 

- počty svarů: termitové S 49 - 10 ks  
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- počty svarů: termitové S 49 zkrácený předehřev – 3 ks 

- z toho závěrné svary  - 6 ks 

- zhotovitel rozřeže vyzískané kolejnice na 5 metrové kusy a sveze do žst. 

Boletice n/L 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (15 ks), propojení 

mezi kol. pasy (2 ks – vrtat 4 díry o průměru 23 mm) a počítačů náprav 1x 

SO 03.3 - km 449,180 – 449,420 

- v km 449,180 – 449,420, tj. 240 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. S49 třídy R350HT ve 

standardní délce 2 x 120 m),  

- v km 449,180 – 449,420, tj. 240 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu), zhotovitel 

provede výřez 2 def. vad 

- zhotovitel dodá a vloží 100% nových pryžových podložek (792 ks) 

- zhotovitel dodá a vloží 10% nových upevňovacích kompletů ŽS 4 ( 160 ks) 

- počty svarů: termitové S 49 - 7 ks  

- počty svarů: termitové S 49 zkrácený předehřev – 1 ks 

- z toho závěrné svary  - 2 ks 

- zhotovitel rozřeže původní spodní pas na 5 metrové kusy a sveze do žst. 

Boletice n/L 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění ( 9x)  

 

 

2. TK Boletice n/L -  Děčín východní nádraží  

Km poloha:  454,020 – 454,140 
Tvar žel. svršku:R 65, BK 
Pražce: betonové SB 6 
Rozdělení: ,,d“ 
Upevnění: žebrové 

SO 03.4 - km 454,020 – 454,140 

- v km 454,020 – 454,140, tj. 120 m souvislá výměna kolejnice obou 

kolejnicových pasů ( materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 2 x 120 m neděrovanou dodá objednatel, zhotovitel 

zajistí dopravu a manipulace) 

- zhotovitel dodá a vloží 100% nových pryžových podložek ( 400 ks) 

- počty svarů: termitové přechodové UIC 60/ R 65  – 4 ks 

- z toho závěrné svary  - 2 ks 

- zhotovitel rozřeže původní spodní pas na 5 metrové kusy a sveze do žst. 

Děčín východ 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění ( 3 ks) 
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1. SK v žst. Děčín východ  

         Km poloha: 456,860 – 456,980 
         Tvar. Žel. svršku: S49 
         Pražce: betonové SB 6, BK 
         Rozdělení: ,,d“ 
         Upevnění: žebrové 

SO 03.5 – km 456,860 – 456,980 

- v km 456,860 – 456,980, tj. 120 m souvislá výměna kolejnic obou 

kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 třídy R350HT ve 

standardní délce 2 x 120 m neděrovanou dodá objednavatel, dopravu a 

manipulace zajistí zhotovitel 

- zhotovitel dodá a vloží 100% nových pryžových podložek ( 396 ks) 

- zhotovitel vloží 100% nových upevňovacích kompletů ŽS 4 ( 792 ks – dodá 

TO) 

- počty svarů: termitové S 49  – 4 ks 

- z toho závěrné svary  - 2 ks 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (2 ks) 

- zhotovitel rozřeže vyzískanou kolejnici na 5 metrové kusy a sveze do žst. 

Děčín východ 
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SO 04 - TO Ústí nad Labem západ : 

SO 4.1.- 5. SK TRMICE 

Km poloha:  4,350 -KV 824 (ZV 4,294) 
 Tvar žel. svršku: R65 BK 

Pražce:  betonové SB6 
 Rozdělení:  „d“ 
 Upevnění:  žebrové           
 
- od  KVč.824 tj. 104 m souvislá výměna levého kol. pasu materiál, (materiál 

nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve standartní délce v délce 1x 120 m 

neděrovanou dodá objednatel, zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) 

- původní pas rozřeže na cca 10 m kusy a sveze do nejbližší stanice 

- od KVč.824 zhotovitel dodá a vymění komplety ŽS4 + pryžové podložky 

v obou pasech,  

- u návěstidla zhotovitel dodá a vymění 2 x LIS šestiděrový (Pp – LIS R65 

délka 6 m, Lp – LIS UIC, délka 6 m)   

- zhotovitel provede výřez vad a vadných svarů v počtu 10 ks a svaření  

- demontáž + montáž ukolejnění (1x) 

 

SO 04.2 - ÚL  západ – ÚL JIH 2. SK 

Km poloha:  0,560 -0,782 
Tvar žel. svršku: UIC BK 
Pražce:  betonové B91 
Rozdělení:  „d“ 
Upevnění:  pružné  
 

- v km 0,560 -0,782, tj. 222 m výměna pravého a levého kolejového pasu 

prohozením 

- v levém pase provede zhotovitel výřez vad a svarů (10ks), provede posun a 

svaření pasu. 

- demontáž + montáž ukolejnění (4x) 

 

SO 04.3 - ÚL západ – JIH  1.SK  

Km poloha:  Lp 0,037-0,250 213m, Pp 0,033 – 0,070 37m 
Tvar žel. svršku: R65 BK 
Pražce:  betonové  
Rozdělení:  „d“ 
Upevnění:  pružné 
 

- v km 0,037-0,250 výměna levého pasu, tj. 213m, (materiál nový, kolejnice tv. 

60E2 třídy R350HT neděrované standardní délky 2x 120 m dodá 

objednavatel, dopravu a manipulace zajistí zhotovitel) 

- v km 0,033 – 0,070 výměna pravého pasu, tj. 37 m (materiál nový, kolejnice 

tv. 49E1 R350HT neděrované standardní délky, zbytek z Lp) 
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- zhotovitel dodá a vymění: LP vnější strana 200 ks upevňovadel (svěrky 

SKL14) a pryž. podložek 

- výměna 2ks LIS, UIC 5m 

- Svaření do BK 

- demontáž + montáž ukolejnění (4x) 

 

SO 04.4 - Ústí n. L. západ – 905 .SK 

Tvar žel. svršku: R65 BK 
Pražce:  betonové  
Rozdělení:  „d“ 
Upevnění:  žebrové + rozponové 

- výměna kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT 

neděrované standardní délky 2x 120 m dodá objednavatel, dopravu a 

manipulace zajistí zhotovitel): 

- výměna 75 m Pp vnějšího pasu - začátek výměny ve vzdálenosti 60 m od 

KV výh.č. 7 (obvod ÚL hl.n.)  

- výměna 2 x 85 m Pp a Lp – začátek výměny od výh. č. 185 

- výměna 366 ks vyžilých betonových pražců SB6 + SB5 za užité betonové 

pražce SB6 (pražce dodá TO, složené v žst. ÚL západ) 

- zhotovitel dodá a vymění: 1464 ks upevňovadel ŽS4 a pryž. podložky (732 ks) 

- výměna 18 ks vyžilých dřevěných pražců za KV č. 105 za dřevěné pražce 

výhybkové 2,6m (dodá zhotovitel) 

- odstranění blátivých míst v délce 40 m 

- výměna 2ks LIS UIC 4m a výměna 2ks LIS UIC 5m 

- svaření do BK 

- demontáž + montáž ukolejnění (3x) 

 

SO 04.5 - Ústí n. L. západ –  Trmice 2 .SK 

Tvar žel. svršku: R65 BK  
Pražce:  betonové  
Rozdělení:  „d“ 
Upevnění:  žebrové 

- výměna kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT 

neděrované standardní délky 3x 120 m dodá objednavatel, dopravu a 

manipulace zajistí zhotovitel): 

- výměna pasu 2x 160m Pp a Lp, začátek výměny v oblouku od KV č. 822  

- výměna 1x 48 m Pp, začátek výměny od KV výh. č. 829  KV  

- výměna 2 ks LIS ve výh. č. 829 + svařit ve výhybce styky v počtu 20 sv 

- výměna 36 ks vyžilých dřevěných pražců za KV č. 829 do přípojů za dřevěné 

pražce (dodá TO) 

- v místě styků výměna 20 ks dřevěných pražců za užité betonové pražce SB6 

v počtu 10 ks (dodá TO) 
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- zhotovitel dodá a vymění: 2428 ks upevňovadel ŽS4 + 1214 ks pryž. podložek 

na bet. pražcích v délce 370 m.  

- odstranění nánosu vně kolejnicových pasů v délce145 m Pp a 75m Lp. 

Začátek odstranění je 27 m od KV č. 829. 

- výměna 2ks LIS R65 5m  

- výřez styků a vad v 2.SK v počtu 40 ks a svaření do BK.  
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SO 05 - TO Rumburk 

SO 05.1 - Velký Šenov – Mikulášovice d.n. 

Km poloha:  16,600 – 17,390 
Tvar žel. svršku: S49  
Pražce:  betonové (SB8, SB5) 
Rozdělení:  „c“ 
Upevnění: od km 16,600 - km 16,740 SB8 + ŽS4, od km 16,740 do 

km 17,390 SB5 + T5, nevstřícné styky 
 

1. km 16,600 - 16,947 
- výměna levého pasu tj. 347 m od ZV č. 4 (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 

R350HT neděrované standardní délky 3x 120 m dodá objednavatel, 
dopravu a manipulace zajistí zhotovitel) 

- pravý pas výřez 13 ks styků, vložit kotvy na každý 3. pražec + zřízení BK 
 

2. km 16,947 – 17,030 
- TK mezi oblouky výřez 6 ks styků + vady (Pp,Lp) 

 
3. km 17,030 – 17,390 

- výměna pravého pasu tj. 360 m (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 R350HT 
neděrované standardní délky 3x 120 m dodá objednavatel, dopravu a 
manipulace zajistí zhotovitel) 

- levý pas výřez 17 ks styků, vložit kotvy na každý 3. pražec + zřízení BK, 
mimo km 17,080 – 17,155, tj 75 m výměna kolejového pasu (materiál užitý, 
výzisk z Pp) 
 

4. km 17,390 – 17,450 
- TK navazující – výřez 6 ks styků + zřízení BK  
 

Přejezd P3556 – demontáž a montáž 
- asfalt vnější část 4,5m x 1,70m vpravo, 4,5m x 0,70m vlevo, vnitřní 

betonové panely 2ks, Pp vložka (svár v přejezdu) 
 

Přejezd P3557 – demontáž a montáž 
- demontáž zničených panelů (vnější a vnitřní)  
- vložení vnitřních panelů:  -  1 ks velký panel INTERMONT (dodá TO),  

- 1 ks malý panel (dodá zhotovitel) 
- vnější část přejezdu zasypat štěrkem 

Přejezd P3558 – demontáž a montáž 
- demontáž zničených panelů (vnější a vnitřní)  
- vložení vnitřních panelů:  - 1 ks velký panel INTERMONT (dodá TO),  

- 1 ks malý panel (dodá zhotovitel) 
- vnější část přejezdu zasypat štěrkem 

 
Zhotovitel dodá a namontuje 358 ks kotev do obou oblouků 
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SO 06 - TO Česká Kamenice 

SO 06.1 - Chřibská – Rybniště 

Km poloha:  76,7 - 77,0;  77,34 - 77,6;  78,170 -78,670 
Tvar žel. svršku: S49   
Pražce:  B91 
Rozdělení:   d 
 

1. km 76,7 - 77,0 tj. 303 m 
- výměna Pp za nový (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 R350HT neděrované 

standardní délky 3x 120 m dodá objednavatel, dopravu a manipulace zajistí 
zhotovitel) 

- výměna Lp (materiál užitý, výzisk z Pp), Lp šrot (vlnkovitost) rozřez na 5m 

kusy 

- 10 ks výřez vad  

- svařit do BK 

 

2. km 77,340 - 77,600 tj. 260m 
- výměna Lp za nový (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 R350HT neděrované 

standardní délky 2x 120 m dodá objednavatel, dopravu a manipulace zajistí 
zhotovitel) 

- výměna Pp (materiál užitý, výzisk z Lp), Pp šrot (vlnkovitost) rozřez na 5m 
kusy 

- 10 ks výřez vad  

- svařit do BK 

 

3. km 78,170 -78,670 tj 500 m  
- výměna Lp za nový (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 R350HT neděrované 

standardní délky 4x 120 m dodá objednavatel, dopravu a manipulace zajistí 
zhotovitel) 

- výměna Pp (materiál užitý, výzisk z Lp), Pp šrot (vlnkovitost) rozřez na 5m 
kusy 

- 10 ks výřez vad  

- svařit do BK 

 

3.2 Ostatní specifikace:  

3.2.1 Přeprava kolejnic: 

V celkovém množství přepravovaných kolejnic jsou započítány: 
- 2 x 120 m kolejnic S 49, které budou složeny v žst. Velký Šenov 
- 3 x 120 m kolejnic S 49, které budou složeny v žst. Děčín východ 

3.2.2 Materiál: 

Kolejnice tv. 60E2, 49E1 třídy R350HT  jsou uloženy v žst. Oldřichov u Duchcova. 
Nové kolejnice třídy R350HT zhotovitel svaří v souladu s předpisem SŽDC S3/2,  
čl. 112 
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SVK budou provedeny v nepřetržitých výlukách dle ROV. 
Pro skládání kolejnicových pasů budou naplánovány denní dělené výluky. 
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšováním chyb 
bude provedena po skončení všech SVK v denních dělených výlukách (termíny 
těchto výluk zatím nejsou stanoveny – předpoklad září – listopad 2019) a to tak, 
aby bylo využito denního výkonu linky ASP v rámci jiné veřejné zakázky OŘ Ústí 
nad Labem vyjma SO 01.3 – SO 01.7 (musí být provedeno v rámci této zakázky 
přímo ve výlukách určených pro SVK).  
Dodávka štěrku pro doplnění KL po úpravě směrového a výškového uspořádání 
koleje činí 198 m³ kameniva třídy BII (6x Sa) pro TO Štětí. 

3.2.3 Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  Kolejnice dle kategorizace 
jsou určeny k likvidaci. Požadujeme jejich uložení v délkách 10 metrů nebo 5 
metrů na úložištích v přilehlých stanicích dle určení příslušného vedoucího TO či 
jeho zástupce. Zhotovitel je protokolárně předá objednateli. 

3.2.4 Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

3.2.5 Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

3.2.6 Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP 
pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 
podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. 
Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru 
užitých kolejnicích). 

3.2.7 Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Není 

3.2.8 Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE 
(zhotovitelem) a lanové propojení ve správě SSZT (objednatelem).  

vyjádření a podmínky SEE 

- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci 
nedocházelo k poškození ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po 
dohodě zajistí SEE 
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